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ITEM N° 5
dic-00
HORMIGON DE PIEDRA ARMADO, H-30, PARA VIGAS PRETENSADAS.
1) Materiales:
a) Para hormigon:
Seg(in "Analisis complementario N° 2.2" 60,4 $/m°
Cuantia de Acero ADN 420 = 0,08 tn/ m®
Segun "Andlisis complementario N° 5" 3.212,7 $/tn
0,08 tn/ m* X 3.212,7 $/tn = 257,0 $im’
317,4 $/m?
b) Para encofrado:
Madera: 0,1 mm® X 828,8 $/m’ = 82,9 $/m°
Clavos y almbres: 3,3 kg/m® X 13 $/m° = 41 $/m°
87,0 $im®
a + b = 3174 $/m’ + 870 $/m’= 404,4 $/m°
2) Mano de Obra y equipos:
Preparar, armar, alisar, desarmar, etc.
Encofrado: 2 dia-Of/m*  x 26,8  $idia= 53,5 $im®
1 dia-Ay/m® X 244 $/dia= 24.4 $/m°
Hormigonado: 1 dia-Of./m? X 26,8 $/dia= 26,8 $/m’
1 dia-Ay/m® X 244 $/dia= 24.4 $/m°
129,2 $/m?
Equipo segun "Analisis complementario N° 3" 26,4 $/m°
155,6 $im®
Costo total del item:
1) Materiales: = 404,4 $/m°
2) Mano de Obra y equipos: = 155,6 $/m°
COSTO 559,9 $im®
Coef. resumen 52,8 % = 295,7 $/m°
PRECIO 855,6 $im®
| PRECIO ADOPTADO = 8556 $m3 |

anélisis-puentes-tucu.xls
5/8/03

11
ITS



