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ITEM N°
dic-00
SEPARADOR NEW JERSEY
1) Materiales:
Volumen de H° por metro lineal = 0,23 m¥m
Peso de acero de la armadura por metro lineal = 21,7 Kg/'m
a) Hormigon
Segun andlisis complementario
Hormigén H-13 (Clase "D") s/ Rubro camino 35,7 $/m’
b) Acero en barras
Cantidad de acero por metro lineal de separador = 21,7 Kg/'m
Costo del acero colocado = 968,1 $/tn
Incidencia del acero
21,7 Kglm X 968,1 $/ tn = 91,34 $/m°
023mi¥m X 1000 Kg/ tn
Hormigén + Acero en barras = 35,70 $/m’ + 91,34 $/m* = 127,0 $/m®
2) Mano de obra y equipos
a) Mano de obra
Cantidad
Oficiales: 2 X 26,8 $/d = 53,5 $/d
Ayudantes: 2 X 24,4 $/d = 48,9 $/d
102,4 $/d
b) Equipos
1 Tractor neumatico con retroexcav. 102 125,0 $/d
227,4 $/d
Rendimiento: 10 m*/d
Mano de obra y equipos = 227,4 $/d = 22,78/ m

10 m¥/d

s-puentes-tucu.xls

12
NEW JERSEY



Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacién Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucuméan

Provincia de Tucuman

ITEM N°
dic-00
SEPARADOR NEW JERSEY
COSTO TOTAL DEL ITEM:
1) Materiales (hormig6n + acero) = 127,0 $/ m®
2) Mano de obra y equipos = 227 $/'m’
149,8 $/ m’
Costo total del item por metro lineal =
1498 $/m>  x 023mYm = 344 $/m
Coef. resumen 52,8 % 18,2 $/ m
52,6 $/'m
PRECIO ADOPTADO = 52,6 $/m
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