Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacion Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucuman
Provincia de Tucuman

ITEM N° 12
dic-00
ACERO ESPECIAL EN BARRAS, TIPO ADN 420, COLOCADO.
1) MATERIALES
Costo sobre camién en deposito Buenos Aires = 800,0 $/tn
Transporte a obra:
1.281 km x 0,04 $/tnkm = 56,4 $/tn
Descarga y acopio:
Ayudante:
1 hitn x 24,4 $/d = 3,1 $/tn
8 hid
859,4 $/tn
Pérdidas = 5% 43,0 $/tn
902,4 $/tn
Alambre para ataduras:
6 kg/tn x 1,16 $/kg = 7,0 $/tn
909,4 $/tn
2) MANO DE OBRA
Limpieza, enderezamiento, cortado, doblado y colocacion.
Oficial: 50 hitn X 26,8 $/dia = 167,2 $/tn
8 h/dia
Ayudante: 50 hitn X 24,4 $/dia = 152,8 $/tn
8 h/dia
320,0 $/tn
3) EQUIPOS
10 % Costo de mano de obra = 32,0 $/tn
Costo total:
1) Materiales: 909,4 $/tn
2) Mano de obra: 320,0 $/tn
3) Equipos: 32,0 $/tn
1.261,4 $/tn
Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % 666,0 $/tn
PRECIO 1.927,4 $itn

| PRECIO ADOPTADO = 1.927,4 $/tn |




