
Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

ITEM Nº  3
dic-00

EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA

1) Excavación común a depósito dentro de la D.C.T.

D.M.T. = 0 Km. Costo de trasporte = 0 $/ tn.Km

a) Equipos:
0,5 Tractor a orugas D 8 c/ top. 305 HP 402 $/ d

1 Retroexcavadora 102 HP 125,0 $/ d
1 Cargador frontal de 1,5 m3 130 HP 229,0 $/ d

756 $/ d

b) Mano de obra
Cantidad

Oficiales 2 x 26,8 $/ d            = 53,5 $/d
Ayudantes 2 x 24,4 $/ d            = 48,9 $/d

102,4 $/ d

Costo de equipo y m. de obra: 756 $/d             + 102,4 $/ d            = 858,4 $/ d

Rendimiento: 450 m3/ d

Costo unitario de ejecución: 858,4 $/ d            = 1,91 $/m3

450,0 m3/d
+

Porcentaje a aplicar s/ Costo = 52,8 % = 1,01 $/m3

2,91 $/m3

PRECIO ADOPTADO = 2,9 $/m3

2) Excavación común a depósito fuera de la D.C.T.

D.M.T. = 1,5 Km. Costo de trasporte = 0,15 $/ tn.Km

a) Equipos:
0,5 Tractor a orugas D 8 c/ top. 305 hp 402,0 $/ d

1 Retroexcavadora 102 hp 125,0 $/ d
1 Cargador frontal de 1,5 m3 80 hp 229,0 $/ d

756,0 $/ d

b) Mano de obra

Oficiales 2 x 26,8 $/ d            = 53,5 $/d
Ayudantes 2 x 24,4 $/ d            = 48,9 $/d

102,4 $/ d

Costo de equipo y m. de obra: 756,0 $/d             + 102,4 $/ d            = 858,4 $/ d

Rendimiento: 450 m3/ d
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Costo unitario de ejecución: 858,4 $/ d      = 1,91 $/ m3

450,0 m3/d
Transporte:

1,5 km   x 0,15 $/tn.km   x 1,6 tn/m3           = 0,36 $/ m3

2,27 $/ m3

+
Porcentaje a aplicar s/ Costo = 52,8 % = 1,20 $/ m3

3,46 $/ m3

PRECIO ADOPTADO = 3,5 $/m3

3 - COSTO TOTAL DEL ÍTEM

EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA COSTO UNITARIO INCIDENCIA 
($) 

PONDERADO

1) A DEPÓSITO DENTRO DE LA DCT 2,9 $/ m3 50,0% 1,46
2) A DEPÓSITO FUERA DE LA DCT 3,5 $/ m3 50,0% 1,73

100,0% 3,19

PRECIO ADOPTADO = 3,2 $/m3
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