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ITEM Nº 6
dic-00

HORMIGÓN SIMPLE DE LIMPIEZA, H-8, BAJO BASES.

1) Materiales:
a) Para hormigón:
Según "Análisis complementario Nº 2.6" 53,6 $/m3

b) Para encofrado:

Madera: 0,02 m3/m3 x 1,3  $/m3 = 0,03 $/m3

Clavos y almbres: 0,5 kg/m3 x 1,9  $/m3 = 1,0 $/m3

 --------------------------
1,0 $/m3

a)   +    b)  = 53,6 $/m3  + 1,0 $/m3 = 54,6 $/m3

 2) Mano de Obra y equipos:

Preparar, armar, alisar, desarmar, etc.

Encofrado: 0,25 día-Of./m3 x 26,8  $/día = 6,7 $/m3

0,25 día-Ay./m3 x 24,4  $/día = 6,1 $/m3

Hormigonado: 0,25 día-Of./m3 x 26,8  $/día = 6,7 $/m3

0,25 día-Ay./m3 x 24,4  $/día = 6,1 $/m3

 ------------------------
25,6 $/m3

Equipo según "Análisis Complementario Nº 3" 26,4 $/m3

 ------------------------
52,0 $/m3

Costo total del ítem:

 1) Materiales: = 54,6 $/m3

 2) Mano de Obra y equipos: = 52,0 $/m3

 ------------------------
COSTO 106,5 $/m3

Coef. resumen 52,8 % = 56,3 $/m3

 ------------------------
PRECIO 162,8 $/m3

PRECIO ADOPTADO = 162,8 $/m3
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