Inge Carlos E. Paleo

Socio Gestor

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Proyecto de Circunvalacion Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucuman
Provincia de Tucumén

INCIDENCIAS DE OBRA
Circunvalacion Oeste de laCiudad de S. M. de Tucumdn

NO BORRAR

SUMA ITEMS 1 AL 25
6.828.014

dic-00
PRESUPUESTO RUBRO CAMINO
ALTERNATIVA 2 - CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO
INCIDENCIA INCIDENCIA
ITEM N DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD COSTO UNIT. (5) COSTOTOTAL (5) CHEQUEO S/RUBRO CAMINO  |S/ TOTAL DE OBRA
$ % %

1 DESBOSQUE, DESTRONG)| 1 Hm 232 246903 246903 035 019
2 TERRAPLEN COMUN CON| 25573 m 54 137.846,0| 137.846,0 20 11
3 [EXCAVACION NO CLASIFI 28.289) m 32 90.236,7| 90.236,7 13 07
4 SUB-BASE DE AGREGADO| 24.714| m 259) 639,843, 639.843,1 92 49
5 BASE DE AGREGADO PETI 24.306 m* 310 752,756 752.756,8 108 57
6 CICLOViA

l2) CON CAPA GRANULAR 15.465 m 84 129,596, 129.596,7 19 10

b) CON HORMIGON SIMP! 7350 m 28| 1826385 1826385 26 14
7 CARPETA CON MEZCLA

BITUMINOSA TIPO .

|a) Espesor = 0,08 m. 115.818 m* 96 1.114.8494) 11148494 16,0 85

b) Espesor = 0,05 m. (para 15.879) m 61| 97.238,7| 97.238,7 14 07
8 CORDON CUNETA 11.249 m 359) 4042891 404.289,1 58 31
9 (CORDON DE HORMIGON

PARA PROTECCION DE 35 m 148] 51005 51005 01 00
10 ANDAS

l2) BARANDA METALICA

DE DEFENSA S/ PLANO 1819 m 453 824321} 82.432,1 12 06

) BARANDA PEATONAL 5 21.381 m 50,1} 1071.236,9) 10712369 154 82
1 |ALCANTARILLAS

la) Alcantarilas de cafio de 4 unid 41371 165484 165484 02 01

b) Amplacion de

lalcantarilla en prog. 1 unid 1347218 134721 8] 1347218 19 10
12 DEMOLICION DE PAVIME 5.326| m 180 95.655,0] 95.655,0 14 07
13 FRESADO DE PAVIMENT( 15879 16 257240 25.724,0 04 02
14 REPARACION DE PAVIME] 1 gl 2772160 277.2160) 2772160 40 21
15 SENALIZACION VERTICAL

la) Sefiales cuadradas de 0, 146 unid 1566 228633 228633 03 02

b) Seales triangulares equil 36, unid 1110 39946 39946 01 00

¢ Cruz de San Andrés 4 unid 177 5908 5008 00 00

) Sefiales rectangulares (0, 96| unid 636| 61094 61094 01 00

&) Sefiales rectangulares (0, 25 unid 2033 73313 7.3313 01 01

1 Sefales circulares D = 0, 89) unid 898 79892 7.9892 01 01

l9) Pérticos de sostenimientq 2 unid 68700 137400 13.740,0 02 01
16 SENALIZACION HORIZONTAL

la) POR PULVERIZACION 18.280) m 151 276.467,7] 276.467,7 40 211

b) POR EXTRUSION 1556 m 189 29.416,3| 29.416,3 04 022
17 SEMAFORIZACION 1 gl 80311,0] 80311,0] 80311,0 12 061
18 SUMIDEROS

2) para calles pavimentadag 168 unid 200 403200] 40.3200 06 03

b) para calles sin pavimento 14 unid 2154 30154 30154 00 00
19 CANOS DE HORMIGON SIMPLE, COLOCADOS

l2) Diametro = 0,50 m. 3.405 m 85 2804157 284.415.7 4,083 2171

b) Didmetro = 1,00 m. 229 m 1439 329504 329504 0474 0251
20 SANEAMIENTO Y LIMPIEZA 6.763 m 28 190717 190717 03 01
2 FORESTACION 1 gl 50.000| 500000 50.000,0 07 04
2 |ALAMBRADO OLIMPICO P 420 m 170) 71400 7.1400 01 01
2 I TRASLADO DE SERVICIOS 1 gl 50.000| 500000 50.000,0 07 04
24 ILUMINACION 1] gl 317.892,5| 317.892,5| 317.8925 46 24
% PROVISION DE VIVIENDA

PARA EL PERSONAL

(RUBRO CAMINO Y RUBR( 2| mes 15000 360000 36.000,0 05 03
2 PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION

(RUBRO CAMINO Y RUBRO PUENTE)

la) CUOTA MENSUAL 4 mes 21091 1012364 1012364 15 08

) ADICIONAL 192,000 Km. 03 54.5289) 545289 08 042
27 ELEMENTOS DE LABORA 1 gl 1000000 100.0000) 100.000,0 14 076
28 MOVILIZACION DE OBRA 1 gl 1297303 1297303 1297303 19 10

TOTAL= $ 6.957.7439 6.957.744,0 100,0 531

1297303

6.957.744
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dic-00
PRESUPUESTO RUBRO CAMINO
ALTERNATIVA 2 - CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO
INCIDENCIA INCIDENCIA
ITEM N DESIGNACION CANTIDAD UNIDAD COSTO UNIT. (5) COSTOTOTAL (5) CHEQUEO S/ RUBRO CAMINO ~ [S/ TOTAL DE OBRA
$ % 0JO NO BORRAR RUBRO PUENTES
RUBRO CAMINO 6.957.743,9 531 6.145.020 SIN IMPREVISTOS
RUBRO PUENTES 6.145.019,9 469
6.145.020 TOTAL R. PUENTES.
TOTAL R. CAMINO + R. PUENTES 131027638 100,0
61450 P/ MOVILIZACION
NCIDENCIA DE [TEMS EN EL RUBRO CAMINO Y RUBRO PUENTES %
LEN 13%
UETE ESTRUCTURAL 109%
2%
[EXCAVACION NO CLASIFICADA 7%
[ALCANTARILLAS Y SUMIDEROS 0%
[DEMOLICION DE PAVIMENTO 7%
[CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO 5% 52,0% R_CAMINO
[BARANDA 0%
[VARIOS 6%
CICLOVIA 4%
ILUMINACIOT 5%
[VIVIENDA + MOVILIDAD P/ INSPECCION 5%
[FORESTACION + REUBIC. DE REDES 8%
[SENALIZACION HORIZ. Y VERT. 9%
RUBRO PUENTES 48,0% 48.0% R_PUENTES
100.0% 100.0%
6.654.814 5.842.090 12.799.834)
diferencia -302.930.3 PUENTES TOTAL

6.957.744
12.799.834
-5.842.090



