Inge Carlos E. Paleo
Socio Gestor

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuméan

Provincia de Tucuman

dic-00
PRESUPUESTO RUBRO CAMINO
ALTERNATIVA 1 - CON PAVIMENTO DE HORMIGON
INCIDENCIA INCIDENCIA
ITEM COSTO UNIT. | COSTO TOTAL
N° DESIGNACION CANTIDAD | UNIDAD (8) CHEQUEO S/ RUBRO CAMINO S/ TOTAL DE OBRA
$ % %

1 |DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 111 Hm. 2232 24.690,3 24.690,3 03 0,2
2 |TERRAPLEN COMUN CON COMPACTACION ESPECIAL. 27545 m* 54 148.469,0 148.469,0 17 1,0
3 |EXCAVACION NO CLASIFICADA 19.290 m* 32 615315 61.531,5 0,7 0,4
4 |BASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO 24714 m* 31,0 765.389,8 765.389,8 8.8 52
5  |CICLOVIA

a) CON CAPA GRANULAR E IMPRIMACION REFORZADA 15.465 m 84 129.596,7 129.596,7 15 0,9

b) CON HORMIGON SIMPLE COLOR 7.350 m 215 158.262,0 158.262,0 18 11
6  |CALZADA DE HORMIGON DE ESPESOR = 0,21 m. 115.818 m? 30,0 34745412 3.474.541,2 39,9 23,4
7 |CORDON CUNETA 11.249 m 40,1 451.534,9 451.534,9 52 3,0
8  |SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE ZANJAS DE DESAGUES 6.763 m. 28 19.071,7 19.071,7 0,2 0,1
9 |BARANDAS

a) BARANDA METALICA DE DEFENSA S/ PLANO TIPO H-10237 CLASE "8" 1.819 m. 453 824371 82.437,1 0,9 0,6

b) BARANDA PEATONAL SOBRE EL CANAL 21.381 m. 50,1 1.071.236,9 1.071.236,9 12,3 72
10 |ALCANTARILLAS

a) Alcantarillas de cafio de hormigén con cabecera 4| unid. 4.137 16.548,4 16.548,4 0,19 0,11

b) Ampliacion de alcantarilla en prog. 2,903,58 (incluido muro de revestimiento) 1| unid. 134.722 1347218 134.721,8 1,55 0,91
11 |DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE 5.326 m? 180 95.655,0 95.655,0 11 0,6
12 |REPARACION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EXISTENTE 1 gl. 277.216,0 277.216,0 277.216,0 32 19
13 |FRESADO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE 15.879 m? 16 25.724,0 25.724,0 0,3 0,2
14 |RECAPADO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE 15.879 m? 61 97.295,1 97.295,1 11 0,7
15  |SENALIZACION VERTICAL

a) Sefiales cuadradas de 0,70m de lado 146|  unid. 156,6 22.863,3 22.863,3 0,3 0,2

b) Sefiales triangulares equilateras L = 0,90 m. 36 unid. 1110 3.994,6 3.994,6 0,0 0,0

¢) Cruz de San Andrés 4| unid. 1477 590,8 590,8 0,0 0,0
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PRESUPUESTO RUBRO CAMINO
ALTERNATIVA 1 - CON PAVIMENTO DE HORMIGON
INCIDENCIA INCIDENCIA
ITEM COSTO UNIT. | COSTO TOTAL
N° DESIGNACION CANTIDAD | UNIDAD (8) CHEQUEO S/ RUBRO CAMINO S/ TOTAL DE OBRA
d) Sefiales rectangulares (0,25 x 0,30; 0,25 x 0,50) 96| unid. 63,6 6.109,4| 6.109,4 0,1 0,0
e) Sefiales rectangulares (0,70 x 1,30) 25 unid. 2933 7.331,3 7.331,3 0,1 0,0
f) Sefiales circulares D = 0,60 m 89| unid. 89,8 7.989,2 7.989,2 0,1 0,1
g) Pérticos de sostenimiento de sefiales 2| unid. 6.870,0 13.740,0 13.740,0 0,2 0,1
16  |SENALIZACION HORIZONTAL
a) POR PULVERIZACION 18.280 m? 151 276.461,6 276.461,6 32 19
b) POR EXTRUSION 1556 m? 189 29.408,7 29.408,7 03 0,2
17 |SEMAFORIZACION 1 gl. 80.311,0 80.311,0 80.311,0 0,9 0,54
18 |SUMIDEROS
a) para calles pavimentadas de 6 m. 168|  unid. 240,0 40.320,0 40.320,0 0,46 0,3
b) para calles sin pavimento 14| unid. 2154 3.015,4, 3.015,4 0,03 0,02
19 |CANOS DE HORMIGON SIMPLE, COLOCADOS
a) Didmetro =0,50 m. 3.405 m. 835 284.415,7 284.415,7 33 19
b) Didmetro = 1,00 m. 229 m. 1439 32.950,4 32.950,4 0,4 0,2
20 |FORESTACION 1 gl 50.000 50.000,0 50.000,0 0,6 0,3
21 |ALAMBRADO OLIMPICO PERIMERTRAL 420 m. 170 7.140,0 7.140,0 0,1 0,05
22 |TRASLADO DE SERVICIOS PUBLICOS 1 gl. 50.000 50.000,0 50.000,0 0,6 03
23 |ILUMINACION 1 gl. 317.892,5 317.892,5 317.892,5 3,7 21
24 |PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE INSPECCION
(RUBRO CAMINO Y RUBRO PUENTE) 24 mes 1.500,0 36.000,0 36.000,0 0,4 0,2
25 | PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION
(RUBRO CAMINO Y RUBRO PUENTE)
a) CUOTA MENSUAL 48 mes 21091 101.236,4 101.236,4 12 0,7
b) ADICIONAL 192.000 Km. 03 54.528,9 54.528,9 0,6 0,37
26 |ELEMENTOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAFIA 1 gl. 100.000,0 100.000,0 100.000,0 11 0,67
27 |MOVILIZACION DE OBRA (RUBRO CAMINO Y RUBRO PUENTE) 1 gl. 147.052,4 147.052,4 147.052,4 17 1,0
TOTAL= $ 87072731 8.707.273,1 100,0 58,6
$ % 0OJO NO BORRAR RUBRO PUENTES
RUBRO CAMINO 8.707.273,1 58,6 6.145.020 SIN IMPREVISTOS
RUBRO PUENTES 6.145.019,9 41,4 0 5% DE IMPREV.
6.145.020 TOTAL R. PUENTES
TOTAL R. CAMINO + R. PUENTES  14.852.293,0 100,0
61.450 P/ MOVILIZACION
INCIDENCIA DE ITEMS EN EL RUBRO CAMINO Y RUBRO PUENTES $ %
TERRAPLEN 173.159 1.2%
PAQUETE ESTRUCTURAL 765.390 5,3%
CORDON 470.607 3,3%
EXCAVACION NO CLASIFICADA 61.532 0,4%
ALCANTARILLAS, SUMIDEROS Y CANOS 511.972 3,6%
PAVIMENTO DE H° 3.474.541 24,1%
DEMOLICION DE PAVIMENTO 95.655 0,7% 57,3% R. CAMINO
VARIOS 1.341.125 9,3%
CICLOVIA 287.859 2,0%
ILUMINACION 317.893 2,2%
VIVIENDA + MOVILIDAD P/ INSPECCION 338.818 2,4%
FORESTACION + REUBIC. DE REDES 100.000 0,7%
SENALIZACION HORIZ. Y VERT. 305.870 2,1%
RUBRO PUENTES 6.145.020 42,7% 42,7% R. PUENTES
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PRESUPUESTO RUBRO CAMINO
ALTERNATIVA 1 - CON PAVIMENTO DE HORMIGON
ITEM COSTO UNIT. | COSTO TOTAL
N DESIGNACION CANTIDAD | UNIDAD ($) () CHEQUEO
TOTAL 14.389.439 100,0% 100,0%
8.244.419 5.682.166 13.926.586
CAMINO PUENTES TOTAL
8.707.273
14.389.439
-5.682.166
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