
Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

ITEM Nº 11
dic-00

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE

     a) EQUIPOS
Potencia Costo diario

1 Tractor a orugas c/ escarificador 140 hp 211,0 $/d
1 Motoniveladora M. MEREX TG 2 143 hp 268,0 $/d
1 Cargador frontal 1,5 m3 130 hp 229,0 $/d
1 Compresor c/ 3 martillos 80 hp 118,0 $/d
1 Camión volcador MB 1114-42 145 hp 169,0 $/d

638 hp 995,0 $/d

    b) MANO DE OBRA
Cantidad $/d

Oficiales: 4 x 26,8 = 107,0 $/d
Ayudantes: 3 x 24,4 = 73,3 $/d

180,4 $/d

Costo diario equipos + mano de obra = (a + b) = 995,0 $/d            + 180,4 $/d        = 1.175,4 $/d

Rendimiento = 100 m2/d

Demolición de pavimento: 1.175,4 $/d = 11,75 $/m2

100 m2/d

Costo por metro cuadrado = COSTO                           = 11,75 $/m2

Porcentaje a aplicar s/ Costo = 52,8 % 6,21 $/m2

PRECIO                  = 17,96 $/m2

PRECIO ADOPTADO = 18,0 $/m2
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