Ing® Carlos E. Paleo
Socio Gestor

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuméan

Provincia de Tucuman

ANALISIS COMPLEMENTARIO N° 3 :

dic-00

EQUIPO PARA HORMIGONES

1) EQUIPOS
1 Planta dosificadora 80 HP 126,0 $/dia
1 Motomixer 330 HP 391,0 $/dia
1 Cargador frontal 1,5 m3 130 HP 229,0 $/dia
1 Equipos y herramientas
menores e 74,6 $/dia
820,6 $/dia
Rendimiento: 36,0 m*/dia
2) MANO DE OBRA:
Cantidad $/ dia
Oficiales: 3 X 26,8 = 80,3 $/dia
Ayudantes; 2 X 24,4 = 48,9 $/dia
129,2 $/dia
Costo de equipo y mano de obra; 949,8 $/dia
Costo por m® = 9498  $/dia = 26,4 $/m*
36,0 mdia
| COSTO ADOPTADO = 264 8m° ]
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