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PRESUPUESTO TOTAL RUBRO CAMINO
 Alternativa 1 - Pavimento rígido

ÍTEM Nº DESIGNACIÓN CANTIDAD UNIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL

1 Desbosque, destronque y limpieza de terreno 111 Hm 223,2 24.685,9

2  Terraplén
a) Terraplén común con compactación especial 27.545 m3 5,4 148.744,4

3 Excavación no clasificada 19.290 m3 3,2 61.727,6

4 Base de agregado pétreo y suelo 24.714 m3 31,0 766.131,2

5 Ciclovía
a) Con capa granular e imprimación reforzada. 15.465 m 8,4 129.908,7
b) Con hormigón simple color 7.350 m 24,9 183.015,0

6 Calzada de hormigón excluido cordón cuneta 115.818 m2 41,3 4.783.285,2

7 Cordón cuneta 11.249 m 40,1 451.074,2

8 Saneamiento y limpieza de zanjas de desagües 6.763 m 2,8 18.935,5

9 Barandas
a) Baranda metálica de defensa s/pl tipo H-10237 clase "B" 1.819 m 45,3 82.395,9
b) Baranda peatonal 21.381 m 50,0 1.069.063,9

10 Alcantarillas
a) Alcantarillas de caño de hormigón  con cabecera 4 unid. 4.137,1 16.548,5
b) Ampliación de alcantarilla 1 unid. 15.000,0 15.000,0

11 Demolición de pavimento existente 5.326 m2 3,6 19.174,9

12 Reparación de pavimento de hormigón existente 1 gl 0,0

13 Fresado de pavimento flexible existente 15.879 m2 0,0

14 Recapado de pavimento flexible existente 15.879 m2 0,0

15 Señalización vertical
Señales cuadradas de 0,70m de lado = 146 n° 0,0
Señales triangulares equiláteras L = 0,90m = 36 n° 0,0
Señales rectangulares (0,25 x 0,30; 0,25 x 0,50) = 96 n° 0,0
Señales rectangulares (0,70 x 1,30) = 25 n° 0,0
Señales circulares D = 0,60 m = 89 n° 0,0

16 Señalización horizontal
a) Por pulverización 18.279,6 m2 15,1 276.021,8
b) Por extrusión 1.555,6 m2 18,9 29.400,6

17 Semaforización 1 gl. 50.000,0 50.000,0

18 Sumideros
a) Para calles pavimentadas L= 6 m 168 unid. 240,0 40.320,0
b) Para calles sin pavimento 14 unid. 215,4 3.015,6

19 Caños de hormigón simple, colocados
a) Diámetro = 0.50 m para sumideros de calle pavimentada 3.405 m 83,5 284.350,9
b) Diámetro = 1.00 m para sumideros de calle de tierra 229 m 143,9 32.953,1
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20 Forestación 1 gl 50.000,0 50.000,0

21 Alambrado olímpico perimetral 420 m 17,0 7.140,0

22 Traslado de servicios públicos 1 gl 50.000,0 50.000,0

23 Iluminación 1 gl 530.989,5 530.989,5

24 Provisión de vivienda para el personal auxiliar de Inspección 24 mes 1.500,0 36.000,0

25 Provisión de movilidad para el personal auxiliar de Inspección
A) Cuota mensual 48 mes 2.109,1 101.236,8
B) Adicional por Km. 192000 Km 0,3 57.600,0

26 Elementos de laboratorio y topografía 1 gl 100.000 100.000,0

27 Movilización de obra (Rubro Camino y Rubro Puentes) 1 gl. 156.345 156.344,5

TOTAL =      $ 9.575.063,7


