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RIEGO DE LIGA CON ER-1

a) - MATERIAL BITUMINOSO (1 m3 = 1 tn)

Según análisis complementario Nº 5 = 300,97 $/tn

Porcentaje a aplicar s/ Costo = 52,8 % 158,91 $/m3

PRECIO 459,88 $/m3

PRECIO ADOPTADO = 459,9 $/m3

b) - EJECUCIÓN
a) Equipos

1 Camión distribuidor de asfalto 180 hp 260,0 $/d
1 Barredora sopladora 70 hp 118,0 $/d
1 Tractor neumático 102 hp 125,0 $/d
2 Tanque almacenador de asfalto 88,0 $/d

591,0 $/d
b) Mano de Obra

Cantidad $/d
Oficiales : 2 x 26,8 = 53,5 $/d
Ayudantes: 2 x 24,4 = 48,9 $/d

102,4 $/d

Costo Equipos y Mano de Obra 693,4 $/d

Rendimiento = 12 m3/d

693,4 $/d = 57,8 $/m3

Costo unitario de ejecución = 12 m3/d

Porcentaje a aplicar s/ Costo = 52,8 % 30,5 $/m3

PRECIO 88,3 $/m3

Precio por m2= 88,3 $/m3  x 0,0006 m3/m2  = 0,053 $/m2

PRECIO ADOPTADO = 0,05 $/m2
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