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ITEM N° 4
dic-00
HORMIGON DE PIEDRA ARMADO, H-21, PARA LOSA DE APROXIMACION.
1) Materiales:
a) Para hormigdn:
Seg(in "Analisis complementario N° 2.3" 663  $/m’
Cuantia de Acero ADN 420 = 0,16 tn/ m*
SegUn "Andlisis complementario N° 4" 1.160,5 $/ tn
0,16 tn/ m* X 1.160,5 $/tn = 1857 $im’
2520 $im’
b) Para encofrado:
Madera: 0,02 m’m? X 828,8 $im’ = 166  $im’
Clavos y almbres: 0,5 kg/m® X 13 $/m’ = 06  $m’
172 $m’
a + b = 2520  $/m’ + 172 $im*= 2692  $/m°
2) Mano de Obra:
Preparar, armar, alisar, desarmar, etc.
Encofrado: 05 dia.-Of/m’ X 268  $ldia= 134 $m’
025 dia-Ay./m® X 244 $ldia= 61  $m’
Hormigonado: 05 dia.-Of/m’ X 268  $ldia= 134 $m’
05 dia-Ay./m? X 244 $ldia= 122 $m’
451 $im’
Equipo seglin "Andlisis Complementario N° 3" 26,4 $/m?
715  $m’
COSTO TOTAL DEL ITEM:
1) Materiales: = 269,2 $im’
2) Mano de Obra y equipos: = 71,5 $/m?
COSTO 3407 $im®
Coef. resumen 52,8 % = 1799  $/m’®
PRECIO 5205  $im’
| PRECIO ADOPTADO = 505  $m’ |
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