
Proyecto Muelle El Chocón Informe Final

Análisis de Precios - Obras en Agua

Item 2.1 - Pontón Importe Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Costo Subcontrato 248.800,00 117.900,00 33.500,00 97.400,00
Gastos Generales de Empresa 5,00% 12.440,00 5.895,00 1.675,00 4.870,00
Gastos Indirectos de Obra 10,00% 24.880,00 11.790,00 3.350,00 9.740,00
SUBTOTAL 1 286.120,00 135.585,00 38.525,00 112.010,00
Gastos financieros 3,00% 8.583,60 4.067,55 1.155,75 3.360,30
SUBTOTAL 2 294.703,60 139.652,55 39.680,75 115.370,30
Beneficio 10,00% 29.470,36 13.965,26 3.968,08 11.537,03
Impuestos 25,00% 73.675,90 34.913,14 9.920,19 28.842,58
PRECIO 397.849,86 188.530,94 53.569,01 155.749,91
Adoptado 188.500,00 53.600,00 155.700,00

Item 2.2 - Amarre Importe Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Costo Subcontrato 28.100,00 0,00 0,00 28.100,00
Gastos Generales de Empresa 5,00% 1.405,00 0,00 0,00 1.405,00
Gastos Indirectos de Obra 10,00% 2.810,00 0,00 0,00 2.810,00
SUBTOTAL 1 32.315,00 0,00 0,00 32.315,00
Gastos financieros 3,00% 969,45 0,00 0,00 969,45
SUBTOTAL 2 33.284,45 0,00 0,00 33.284,45
Beneficio 10,00% 3.328,45 0,00 0,00 3.328,45
Impuestos 25,00% 8.321,11 0,00 0,00 8.321,11
PRECIO 44.934,01 0,00 0,00 44.934,01
Adoptado 0,00 0,00 45.000,00

Item 2.3 - Plataforma Importe Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Costo Subcontrato 12.400,00 10.900,00 0,00 1.500,00
Gastos Generales de Empresa 5,00% 620,00 545,00 0,00 75,00
Gastos Indirectos de Obra 10,00% 1.240,00 1.090,00 0,00 150,00
SUBTOTAL 1 14.260,00 12.535,00 0,00 1.725,00
Gastos financieros 3,00% 427,80 376,05 0,00 51,75
SUBTOTAL 2 14.687,80 12.911,05 0,00 1.776,75
Beneficio 10,00% 1.468,78 1.291,11 0,00 177,68
Impuestos 25,00% 3.671,95 3.227,76 0,00 444,19
PRECIO 19.828,53 17.429,92 0,00 2.398,61
Adoptado 17.400,00 0,00 2.400,00

Nota: La etapa 1 se certificará al completarse el trabajo en taller.
La etapa 2 se certificará al realizarse el transporte a obra, la unión de ambas mitades y la prueba de estanqueidad.
La etapa 3 se certificará a la entrega final
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