Proyecto Muelle El Chocén

Andlisis de Precios - Obras en Tierra

Iltem 3.a - Excavacioén y transporte ($/m3.) Importe

Costo Directo 25,00
Gastos Generales de Empresa 5,00% 1,25
Gastos Indirectos de Obra 10,00% 2,50
SUBTOTAL 1 28,75
Gastos financieros 3,00% 0,86
SUBTOTAL 2 29,61
Beneficio 10,00% 2,96
Impuestos 25,00% 7,40
PRECIO 39,98
Adoptado ($/m3.) 40,00
Item 3.b - Relleno y compactacion Importe

Costo Directo 5,00
Gastos Generales de Empresa 5,00% 0,25
Gastos Indirectos de Obra 10,00% 0,50
SUBTOTAL 1 5,75
Gastos financieros 3,00% 0,17
SUBTOTAL 2 5,92
Beneficio 10,00% 0,59
Impuestos 25,00% 1,48
PRECIO 8,00
Adoptado ($/m3.) 8,00
Iltem 4 - Proteccién flexible de hormigon Importe

Provision y transporte 55,00
Colocacion 7,00
Costo Directo 62,00
Gastos Generales de Empresa 5,00% 0,35
Gastos Indirectos de Obra 10,00% 0,70
SUBTOTAL 1 70,05
Gastos financieros 3,00% 2,10
SUBTOTAL 2 72,15
Beneficio 10,00% 7,22
Impuestos 25,00% 18,04
PRECIO 97,40
Adoptado 97,00
Item 5 - Hormigones Importe

Costo hormigon 85,00
Armadura (120 kg./m3.) 72,00
Mano de obra 100,00
Varios 15,00
Costo Directo 157,00
Gastos Generales de Empresa 5,00% 3,60
Gastos Indirectos de Obra 10,00% 7,20
SUBTOTAL 1 354,80
Gastos financieros 3,00% 10,64
SUBTOTAL 2 365,44
Beneficio 10,00% 36,54
Impuestos 25,00% 91,36
PRECIO 493,35
Adoptado 490,00
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