Ing. W. Langbehn - 15/9/03

ITEM 3.

ANCLAJES
1. EQUIPOS
1,0 Perforadora para anclajes, incl. herram. ¢ 150 HP.
1,0 Martilo hidrauiico piperforadora -
1,0 Compresor neumatico - 10,5 m3/min 111 HP
1,0 Mezcladora y bomba p/inyeccién 20HP
05 Gatos para tesado, incl. generador 35HP
1,0 Cargadorafexcavadora mini 74 HP
05 Camion playo c/grua hidraulica 9,6 ton 200 HP
2. MANO DE OBRA
Del equipo
1 Delequipo 373,74 Sidia
Herramientas menores 20%
Vigilancia 10%
Perforacion y colocacion
1 Oficial Especializado 38,17 $idia
1 Oficial 35,07 $idia
4 Ayudante 32,16 $idia
Herramientas menores 20%
Vigilancia 10%
Total Mano de Obra
3. COSTO DE EJECUCION (1+2)
Rendimiento: 2,00 n¥/dia
4. MATERIALES Y CONSUMIBLES
Anclajes caract. 6" x 0,6 - Lest. = 25 m. 1,000 /e
Lechada de cemento para inyeccién 0,250 me/n®
5. COSTO UNITARIO (3+4)
Coeficiente de resumen 53,52%

1598,27 $idia
195,10 $/dia
298,49 $idia
106,72 $/dia
133,66 $idia
284,80 $/dia
678,91 $/dia

2.889,68 $idia

373,74 $/dia

373,74 $/dia
74,75 $idia
37,37 $/dia

38,17 $idia
35,07 $idia
128,63 $idia
201,87 $/dia
40,37 $/dia
20,19 $idia

3.760,00 $/n°
123,50 $im?

1598,27 $ldia
195,10 $/dia
298,49 $idia
106,72 $/dia

66,83 $idia
284,80 $/dia
339,46 $/dia

485,87 $idia

262,43 $/dia

748,30 $/dia

3.637,97 $ldia
1.818,99 $/n°

3.760,00 $/n°
30,88 $in°

3.790,88 $/n°

5.609,86 $/n°

3.002 $in°

PRECIO ADOPTADO:  8.612,00 $/n°

Anclajes

8612 $in°
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