
MODULO 1 AMPLIACION 150 x 160
PRESUPUESTO APROXIMADO
(Octubre 2002)

Nº RUBRO Unit CANT P.Unit S.TOTAL

1 DEMOLICION DE HORMIGON m3 1.950        46,00$                  89.700$                
2 MURO COLADO m3 9.788        983,00$                9.621.604$            
3 ANCLAJES u 298           8.612,00$              2.566.376$            
4 PILOTES ml 997           1.851,00$              1.845.725$            
5 DEFENSAS DE COSTA REUBICADAS m2 1.932        62,00$                  119.784$               
6 EXCAVACION m3 731.884    8,20$                    6.001.452$            
7 PAVIMENTACION MUELLE m2 8.400        161,00$                1.352.400$            
8 PAVIMENTO VIAL 99,00$                  -$                      
9 ENROCADO m3 6.557        84,50$                  554.100$               
10 OBRAS MENORES E IMPREVISTOS ´% 10% 22.151.141,44$     2.215.114$            

TOTAL DEL MODULO 24.366.256$          

DESCRIPCION


