Alternativa A

DESCRIPCION
Ne° RUBRO Unit CANT P.Unit S.TOTAL
2 [MURO COLADO m3 6.253 | $ 983,00 | $ 6.146.660
3 |ANCLAJES u 171 | $ 8.612,00 | $ 1.472.652
6 [EXCAVACION m3 209.325 | $ 820 | $ 1.716.465
10 |OBRAS MENORES E IMPREVISTOS % 10%| $ 7.619.311,68 | $ 761.931
TOTAL DEL MODULO $ 10.097.708
MODULO 2 SINCROLIFT
PRESUPUESTO APROXIMADO
(OCTUBRE 2002)
Alternativa B
DESCRIPCION
Ne° RUBRO Unit CANT P.Unit S.TOTAL
2 [MURO COLADO m3 6.253 | $ 983,00 | $ 6.146.660
3 |ANCLAJES u 171 | $ 8.612,00 | $ 1.472.652
6 [EXCAVACION m3 396.845 | $ 820 | $ 3.254.129
10 |OBRAS MENORES E IMPREVISTOS % 10%| $ 10.873.440,68 | $ 1.087.344
TOTAL DEL MODULO $ 11.960.785

Alternativa 1:

Incluye los movimientos de suelos representados en los planos

Alternativa 2:

Considera el adicional por mayores movimientos de suelos segin requerimiento de un posible concesionario.




