
MODULO 5 MURO COLADO ESTE 
PRESUPUESTO APROXIMADO
(OCTUBRE 2002)

Nº RUBRO Unit CANT P.Unit S.TOTAL

2 MURO COLADO m3 7.120        983,00$                6.998.960$            
3 ANCLAJES u 200           8.612,00$              1.722.400$            
6 EXCAVACION m3 214.435    8,20$                    1.758.369$            
7 PAVIMENTACION MUELLE m2 3.500        161,00$                563.500$               
8 PAVIMENTO VIAL m2 8.955        99,00$                  886.545$               
9 ENROCADO m3 21.000      84,50$                  1.774.500$            
10 OBRAS MENORES E IMPREVISTOS % 5% 13.704.273,64$     685.214$               

TOTAL DEL MODULO 14.389.487$          

DESCRIPCION


