Ing. W. Langbehn - 15/9/03

ITEM 1.

DEMOLICION DE HORMIGON

1.

EQUIPOS

0,25 Excavadora hidraulica 1,5 m3 c/acces.

05
1
1
1

Cargadora frontal 1.5 m3

Camién volcador 10 m3

Compresor neumatico - 10,5 m3/min.
Martillos y accesorios para compr. neum.

MANO DE OBRA

Del equipo
Del equipo

Vigilancia
Excavacion, demoliciény carga
Oficial Especializado

Oficial
Ayudante

Herramientas menores
Vigilancia

Total Mano de Obra

COSTO UNITARIO (1 +2)

Rendimiento:

Coeficiente de resumen

168 HP
105 HP
170 HP
111 HP

OHP

152,69 $/dia

10%

38,17 $/dia

35,07 $/dia
32,16 $/dia

10%
10%

60,00 m3¥/dia

53,52%

1.284,54 $/dia
494,17 $/dia
549,99 $/dia
298,49 $/dia

17,47 $/dia

152,69 $/dia

152,69 $/dia
15,27 $/dia

,00 $/dia
35,07 $/dia
128,63 $/dia

163,70 $/dia
16,37 $/dia
16,37 $/dia

PRECIO ADOPTADO: 46,00 $/m3

321,14 $/dia
247,08 $/dia
549,99 $/dia
298,49 $/dia

17,47 $/dia

1.434,17 $/dia

167,96 $/dia

196,44 $/dia

364,40 $/dia

1.798,57 $/dia

29,98 $/m?

16,04 $/m3

46,02 $/m3

Demolicion

N° de ltem

NUMERO DE EQUIPO
NUMERO DE EQUIPO
NUMERO DE EQUIPO
NUMERO DE EQUIPO
NUMERO DE EQUIPO

NUMERO DEL EQUIPO(S)

NUMERO DE OPERARIO
NUMERO DE OPERARIO
NUMERO DE OPERARIO

Valor numerico redondeado

32
16
14
29
90

N}

Texto
46,00

CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD

1,597484277
0,01524

Unidad
$/m*

PR R PR

MdeO

38,17
38,17
38,17
38,17
56,16

HiHHH

0,328
2,974

0,328
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