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- ANALISIS COMPLEMENTARIO - MATERIALES Y ELEMENTOS COMERCIALES

Cemento Portland tipo ARS

- Costo s/camién en planta Comodoro Rivadavia (Petroquimica Comodoro Rivadavia)

- Transporte a Obra: 110 km. x 0,070 $/ton. Km.
- Descargay acopio 2,00%

- Subtotal

- Pérdidas 1,50%

Costo directo

Costo Adoptado: 265,41 $/ton.

Acero especial ADN 420 en barras, conformado

- Costo s/camién en planta Villa Constitucion (Santa Fe)

- Transporte a Obra: 2.150 km. x 0,065 $/ton. Km.
- Descarga y acopio 3,00%

- Subtotal

- Pérdidas 1,50%

Costo directo

Costo Adoptado: 1496,90 $/ton.

Chapa de acero F24 para camisas metdlicas - Espesor = 3/8" (0,953 mm.)

- Costo s/camién en planta Gran Buenos Aires

- Transporte a Obra: 1.950 km. x 0,065 $/ton. Km.
- Descarga y acopio 3,00%

- Subtotal

- Pérdidas 1,50%

Costo directo

Costo Adoptado: 1669,30 $/ton.
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