
N° de Item 1.

1. EQUIPOS MdeO

0,25 Excavadora hidráulica 1,5 m3 c/acces. 168 HP 1.284,54 $/día 321,14 $/día NUMERO DE EQUIPO 32 CANTIDAD 1 38,17
0,5 Cargadora frontal 1.5 m3 105 HP 494,17 $/día 247,08 $/día NUMERO DE EQUIPO 16 CANTIDAD 1 38,17
1 Camión volcador 10 m3 170 HP 549,99 $/día 549,99 $/día NUMERO DE EQUIPO 14 CANTIDAD 1 38,17
1 Compresor neumático - 10,5 m3/min. 111 HP 298,49 $/día 298,49 $/día NUMERO DE EQUIPO 29 CANTIDAD 1 38,17
1 Martillos y accesorios para compr. neum. 0 HP 17,47 $/día 17,47 $/día NUMERO DE EQUIPO 90 CANTIDAD 1 56,16

1.434,17 $/día #####

2. MANO DE OBRA

Del equipo

1 Del equipo 152,69 $/día 152,69 $/día NUMERO DEL EQUIPO(S) CANTIDAD 1

152,69 $/día
Vigilancia 10% 15,27 $/día 167,96 $/día 0,328

2,974
Excavación,  demolición y carga

0 Oficial Especializado 38,17 $/día ,00 $/día NUMERO DE OPERARIO 1 CANTIDAD 0
1 Oficial 35,07 $/día 35,07 $/día NUMERO DE OPERARIO 2 CANTIDAD 1
4 Ayudante 32,16 $/día 128,63 $/día NUMERO DE OPERARIO 3 CANTIDAD 3

163,70 $/día
Herramientas menores 10% 16,37 $/día
Vigilancia 10% 16,37 $/día 196,44 $/día 0,328

Total Mano de Obra 364,40 $/día 1,597484277
0,01524

4. COSTO UNITARIO  (1 + 2) 1.798,57 $/día

Rendimiento: 60,00 m³/dia 29,98 $/m³

Coeficiente de resumen 53,52% 16,04 $/m³
Valor numerico redondeado Texto Unidad

46,02 $/m³ 46,00 46,00  $/m3

                                                                                                                                                                          

PRECIO ADOPTADO:    46,00 $/m3
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