Ing. W. Langbehn - 15/9/03

ITEM 7.

PAVIMENTO DE HORMIGON Y BLOQUES INTERTRABADOS, PARA MUELLE

Espesor adoptado para hormigén de base: 0,35 m

1. EQUIPOS
1 Planta elaboradora de hormigon - 17 m3/ 45HP
1 Camién mixer 8 m3 - Betonmac 370 HP
1 Volqueta autopropulsada 1,500 kgr. 12HP
1 Herramientas y accesorios varios -

1 Mano de Obra del equipo 205,65 $/dia

Rendimiento: 100,00 m¥/dia

2. MANO DE OBRA

Preparacion de la superficie

1 Oficial 1,00 h/m?
1 Medio Oficial 1,00 h/m?
3 Ayudante 3,00 h/m?

Hormigonado de la base

1 Oficial 0,50 him®
0 Medio Oficial 1,00 h/m?
3 Ayudante 2,00 h/m?

Terminacion y curado

1 Oficial Especializado 0,50 him®
1 Oficial 1,00 h/m?
2 Ayudante 2,00 him?

Colocaci6n de blogues intertrabados

1 Oficial Especializado 0,50 him®
2 Oficial 1,00 him®
4 Ayudante 2,00 him®
Herramientas menores 10,00%
Vigilancia 10,00%

Total Mano de Obra

3. MATERIALES

Cemento portiand ARS 0,300 t/m®
Agregado fino para hormigones 0,500 m¥/m®
Agregado grueso para hormigones 0,750 m¥/m®
Agua 0,200 m¥/me
Plastificante 1,500 Itm?
Aditivo tipo Antisol para curado 1,667 tim
Bloques intertrabados esp. 0,12 m 0,350 mé/m®
Arena para colocacion 0,100 m¥/me
4. COSTO UNITARIO (1+2+3) 299,31 §/m?
Coeficiente de resumen 53,52%
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13,70 $ime 10,28 $ime
0,40 §/me 0,08 $/m*
2,708/t 4,05 $/m®
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39,20 $ime 13,72 $ime
12,00 $im? 1,20 $im*
117,57 $im?

0,350 mYm2 104,76 Sim?
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PRECIO ADOPTADO: 161,00 $/m2

Pavimento muelles

160,82 $/m?
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