
C02  - ANALISIS COMPLEMENTARIO - MATERIALES Y ELEMENTOS COMERCIALES

1.    Cemento Portland tipo ARS

 -  Costo s/camión en planta Comodoro Rivadavia (Petroquimica Comodoro Rivadavia) 248,66 $/ton.
 -  Transporte a Obra: 110 km. x 0,070 $/ton. Km. = 7,70 $/ton.
 -  Descarga y acopio 2,00% 5,13 $/ton.

 -  Subtotal 261,49 $/ton.
 -  Pérdidas 1,50% 3,92 $/ton.

      Costo directo 265,41 $/ton.

Costo Adoptado: 265,41 $/ton.

2.    Acero especial ADN 420 en barras, conformado

 -  Costo s/camión en planta Villa Constitución (Santa Fe) 1292,04 $/ton.
 -  Transporte a Obra: 2.150 km. x 0,065 $/ton. Km. = 139,75 $/ton.
 -  Descarga y acopio 3,00% 42,95 $/ton.

 -  Subtotal 1474,74 $/ton.
 -  Pérdidas 1,50% 22,12 $/ton.

      Costo directo 1496,86 $/ton.

Costo Adoptado: 1496,90 $/ton.

3.    Chapa de acero F24 para camisas metálicas - Espesor = 3/8" (0,953 mm.)

 -  Costo s/camión en planta Gran Buenos Aires 1470,00 $/ton.
 -  Transporte a Obra: 1.950 km. x 0,065 $/ton. Km. = 126,75 $/ton.
 -  Descarga y acopio 3,00% 47,90 $/ton.

 -  Subtotal 1644,65 $/ton.
 -  Pérdidas 1,50% 24,67 $/ton.

      Costo directo 1669,32 $/ton.

Costo Adoptado: 1669,30 $/ton.
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