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CO04 - ANALISIS COMPLEMENTARIO - AGREGADO PETREO FINO PARA HORMIGONES

1. EQUIPO

Costo s/planilla de Operacién de Equipos

1 Tractor con topadora y escarificador
0,5 Cargadora frontal 1,5 m3

1 Camién volcador 10 m3

1 Motobomba centrifuga 2"

1 Planta de clasificacion (150 t/h)

2. MANO DE OBRA

Equipo (s/planilla de equipos):

Oficial esp.: 1
Oficial: 1
Ayudante: 3
Vigilancia 10%

3.  TRANSPORTE A OBRADOR

0,5 Cargadora frontal 1,5 m3

1 Camién volcador 10 m3

4. COSTO DIARIO

5. COSTO UNITARIO

6. DESCARGA Y ACOPIO

230 HP/Eq.
125 HP/Eq.
170 HP/Eq.
8 HP/Eq.
40 HP/EQ.

326,18 $/dia
X 29,36 $/dia
26,82 $/dia
X 24,50 $/dia

x

- Distancia: 5 Km.

125 HP/Eq.
170 HP/Eq.

(1+2+3)

Rendimiento = 320

3.538,15 $/dia

320 m3/dia

COSTO ADOPTADO:

m3/dia
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