
Alternativa A
DESCRIPCION

Nº RUBRO Unit CANT P.Unit S.TOTAL

2 MURO COLADO m3 6.253        983,00$                6.146.660$            
3 ANCLAJES u 171           8.612,00$              1.472.652$            
6 EXCAVACION m3 209.325    8,20$                    1.716.465$            
10 OBRAS MENORES E IMPREVISTOS % 10% 7.619.311,68$       761.931$               

TOTAL DEL MODULO 10.097.708$          

MODULO 2 SINCROLIFT
PRESUPUESTO APROXIMADO
(OCTUBRE 2002)
Alternativa B

Nº RUBRO Unit CANT P.Unit S.TOTAL

2 MURO COLADO m3 6.253        983,00$                6.146.660$            
3 ANCLAJES u 171           8.612,00$              1.472.652$            
6 EXCAVACION m3 396.845    8,20$                    3.254.129$            
10 OBRAS MENORES E IMPREVISTOS % 10% 10.873.440,68$     1.087.344$            

TOTAL DEL MODULO 11.960.785$          

Alternativa 1: 
Incluye los movimientos de suelos representados en los planos

Alternativa 2:
Considera el adicional por mayores movimientos de suelos según requerimiento de un posible concesionario.

DESCRIPCION


