MODULO 5
PRESUPUESTO APROXIMADO
(OCTUBRE 2002)

MURO COLADO ESTE

DESCRIPCION

N° RUBRO Unit CANT P.Unit S.TOTAL
2 |MURO COLADO m3 7120 | $ 983,00 | $ 6.998.960
3 |ANCLAJES u 200 | $ 8.612,00 [ $ 1.722.400
6 |EXCAVACION m3 214435 [ $ 820 $ 1.758.369
7 |PAVIMENTACION MUELLE m2 3.500 | $ 161,00 | $ 563.500
8 |PAVIMENTO VIAL m2 8.955 | % 99,00 | $ 886.545
9 |ENROCADO m3 21.000 [ $ 84,50 | $ 1.774.500
10 |OBRAS MENORES E IMPREVISTOS % 5%| $ 13.704.273,64 [ $ 685.214

TOTAL DEL MODULO $ 14.389.487




