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CO03 - ANALISIS COMPLEMENTARIO - AGREGADO PETREO GRUESO PARA HORMIGONES

1. EQUIPO

Costo s/planilla de Operacién de Equipos

1 Tractor con topadora y escarificador 230 HP/EqQ.
0,5 Cargadora frontal 1,5 m3 125 HP/Eq.
1 Camién volcador 10 m3 170 HP/Eq.
1 Motobomba centrifuga 2" 8 HP/EQ.
1 Planta de clasificacién (150 t/h) 40 HP/Eq.

2. MANO DE OBRA

Equipo (s/planilla de equipos): 326,18 $/dia
Oficial esp.: X 38,17 $/dia
Oficial: 1 X 35,07 $/dia
Ayudante: 3 x 32,16 $/dia
Vigilancia 10%

3.  TRANSPORTE A OBRADOR - Distancia: 5 Km.

0,5 Cargadora frontal 1,5 m3 125 HP/Eq.
1 Camién volcador 10 m3 170 HP/Eq.
4. COSTO DIARIO (1+2+3)
5. COSTO UNITARIO Rendimiento = 280

3.582,20 $/dia

280 m3/dia

6. DESCARGA Y ACOPIO
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13,69 $/m3

COSTO ADOPTADO: 13,70 $/m3
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