
N° de Item 2.

Espesor medio:   1,00 m.

1. EQUIPOS MdeO

1 Grúa para pilotaje cap. 80 ton. c/acces. 240 HP 1.920,24 $/día 1.920,24 $/día NUMERO DE EQUIPO 98 CANTIDAD 1 134,64
1 Balde tipo Kelly con accesoriosp/muro 0 HP 131,04 $/día 131,04 $/día NUMERO DE EQUIPO 100 CANTIDAD 1 0,00
1 Camión mixer 8 m3 - Betonmac 370 HP 1.195,45 $/día 1.195,45 $/día NUMERO DE EQUIPO 6 CANTIDAD 1 38,17
1 Unidad de bombeo y tratam. de barros 80 HP 240,41 $/día 240,41 $/día NUMERO DE EQUIPO 101 CANTIDAD 1 134,64
1 Excavadora hidráulica 1,0 m3 128 HP 898,62 $/día 898,62 $/día NUMERO DE EQUIPO 31 CANTIDAD 1 38,17
1 Aparejos y equipos de izaje - 60,00 $/día 60,00 $/día NUMERO DE EQUIPO 97 CANTIDAD 1 0,00
1 Herramientas y accesorios varios - 60,00 $/día 60,00 $/día NUMERO DE EQUIPO 96 CANTIDAD 1 0,00

4.505,75 $/día 345,63

Rendimiento: 45,00 m³/día 100,13 $/m³

2. MANO DE OBRA

Del equipo

1 Del equipo 345,63 $/día 345,63 $/día NUMERO DEL EQUIPO(S) CANTIDAD 1

345,63 $/día
Vigilancia 10% 34,56 $/día 380,19 $/día 0,3278

2,9743
Posicionamiento, excavación y perfilado para vigas de guía

0,5 Oficial Especializado 38,17 $/día 19,09 $/día NUMERO DE OPERARIO 1 CANTIDAD 0,5
1 Oficial 35,07 $/día 35,07 $/día NUMERO DE OPERARIO 2 CANTIDAD 1
6 Ayudante 32,16 $/día 192,94 $/día NUMERO DE OPERARIO 3 CANTIDAD 6

247,10 $/día
Herramientas menores 10% 24,71 $/día
Vigilancia 10% 24,71 $/día 296,51 $/día 0,3278

Encofrado y hormigonado de vigas de guía 1,0 m. x 0,40 m.

1 Oficial Especializado 38,17 $/día 38,17 $/día NUMERO DE OPERARIO 1 CANTIDAD 1
1 Oficial 35,07 $/día 35,07 $/día NUMERO DE OPERARIO 2 CANTIDAD 1
6 Ayudante 32,16 $/día 192,94 $/día NUMERO DE OPERARIO 3 CANTIDAD 6

266,18 $/día
Herramientas menores 10% 26,62 $/día
Vigilancia 10% 26,62 $/día 319,42 $/día 0,3278

Ejecución y hormigonado de muro colado

1 Oficial Especializado 38,17 $/día 38,17 $/día NUMERO DE OPERARIO 1 CANTIDAD 1
1 Oficial 35,07 $/día 35,07 $/día NUMERO DE OPERARIO 2 CANTIDAD 1
8 Ayudante 32,16 $/día 257,25 $/día NUMERO DE OPERARIO 3 CANTIDAD 8

330,50 $/día
Herramientas menores 10% 33,05 $/día
Vigilancia 10% 33,05 $/día 396,59 $/día 0,3278

Total Mano de Obra 1.392,72 $/día 1,597484277
0,01524

Rendimiento 45,00 m³/día 30,95 $/m³

3. MATERIALES

3.1. Para vigas de guía 1,00 m. x 0,40 m. 
Cemento portland ARS 0,250 t/m³ 265,41 $/t 66,35 $/m³ NUMERO MATERIAL 2 CANT. 1 0,000 m³/n° ######
Agregado fino para hormigones 0,500 m³/m³ 12,00 $/m³ 6,00 $/m³ NUMERO MATERIAL 3 CANT. 1 0,000 m³/n° ######
Agregado grueso para hormigones 0,750 m³/m³ 13,70 $/m³ 10,28 $/m³ NUMERO MATERIAL 4 CANT. 1 0,000 m³/n°
Agua 0,200 m³/m³ 0,40 $/m³ 0,08 $/m³ NUMERO MATERIAL 5 CANT. 1 0,000 m³/n°
Plastificante 1,500 lt/m³ 2,70 $/lt 4,05 $/m³ NUMERO MATERIAL 6 CANT. 1 0,000 m³/n°
Madera para encofrados 2,500 m²/m³ 12,25 $/m² 30,63 $/m³ NUMERO MATERIAL 18 CANT. 1

117,38 $/m³

3.2. Para muro colado
Cemento portland ARS 0,395 t/m³ 265,41 $/t 104,84 $/m³ NUMERO MATERIAL 2 CANT. 1 0,000 m³/n° ######
Agregado fino para hormigones 0,500 t/m³ 12,00 $/m³ 6,00 $/m³ NUMERO MATERIAL 3 CANT. 1 0,000 m³/n° ######
Agregado grueso para hormigones 0,750 t/m³ 13,70 $/m³ 10,28 $/m³ NUMERO MATERIAL 4 CANT. 1 0,000 m³/n°
Agua 0,200 t/m³ 0,40 $/m³ 0,08 $/m³ NUMERO MATERIAL 5 CANT. 1 0,000 m³/n°
Plastificante 1,500 lt/m³ 2,70 $/lt 4,05 $/m³ NUMERO MATERIAL 6 CANT. 1 0,000 m³/n°
Acero Tipo ADN 420, cortado y doblado 150,00 kg./m³ 1,78 $/kg 266,93 $/m³ NUMERO MATERIAL 8 CANT. 1 0,000 m³/n°

392,17 $/m³

Total materiales 509,55 $/m³

4. COSTO UNITARIO  (1 + 2 + 3) 640,63 $/m³

Coeficiente de resumen 53,52% 342,86 $/m³
Valor numerico redondeado Texto Unidad

983,49 $/m³ 983,00 983,00  $/m3

                                                                                                                                                                          

PRECIO ADOPTADO:    983,00 $/m3
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