MODULO 4
PRESUPUESTO APROXIMADO
(OCTUBRE 2002)

AMPLIACION A TAMANO DEFINITIVO

DESCRIPCION

N° RUBRO Unit] CANT P.Unit S.TOTAL
2 |MURO COLADO m3 14.240 | $ 983,00 | $ 13.997.920
3 |ANCLAJES u 400 | $ 8.612,00 [ $ 3.444.800
5 |DEFENSAS DE COSTA REUBICADAS m2 4.800 | $ 62,00 | $ 297.600
6 |EXCAVACION m3| 3.798.178 | $ 820 % 31.145.060
7 |PAVIMENTACION MUELLE m2 19.600 | $ 161,00 | $ 3.155.600
8 |PAVIMENTO VIAL m2 12.464 | $ 99,00 | $ 1.233.956
9 |ENROCADO m3 31.800 | $ 84,50 | $ 2.687.100
10 |OBRAS MENORES E IMPREVISTOS % 5%| $ 55.962.035,40 [ $ 2.798.103

TOTAL DEL MODULO $ 58.760.138




