
Planilla 7- d

CANTIDAD CANTIDAD
PARA 1 ALC. PARA 51 ALC.

Suelo cemento al 14% m3. 7,30 372,30

Excavación mecánica para obras de arte m3. 35,00 1785,00

Excavación a pala manual para obras de arte m3. 3,50 178,50

PROTECCIÓN DESAGÜE HACIA EL CANAL DE ALCANTARILLAS BAJO CAMINO.CÓMPUTO MÉTRICO

OBRA : SISTEMA HIDROVIAL 290.CANAL LOS MOLLES

TRAMO : BIFURCACIÓN - RUTA INTERPROVINCIAL  Nº 35 

ITEM UNIDAD


