
Planilla 1-a Planilla 1-b

Progresiva Area Volumen
Progresivas Terreno Natural Solera proyecto Corte Base fondo Boca Progresivas Area (*) Volumen (*) Volumen Acumulado 0,000 0,00

 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m2)  (m3)  (m3) Variante 300 m 0,00
0,000 70,54 68,45 2,09 5,00 9,18 0,000 14,82 0,400 6,00

1,400 6,00 6000,0
0,400 70,51 68,59 1,92 5,00 8,85 0,400 13,31 4219,50 4219,50 Variante 300 m 0,00
0,600 70,55 68,62 1,93 5,00 8,87 0,600 13,41 2672,51 6892,00 1,800 6,00
0,800 70,45 68,64 1,81 5,00 8,61 0,800 12,29 2570,28 9462,28 5,000 6,00 19200,0
1,000 70,54 68,67 1,87 5,00 8,73 1,000 12,82 2511,20 11973,48 9,100 4,75 22037,5
1,200 70,49 68,70 1,79 5,00 8,58 1,200 12,14 2496,49 14469,96 Variante 600 m
1,400 70,55 68,73 1,82 5,00 8,64 1,400 12,41 2455,55 16925,52 10,250 4,75

15,000 5,00 23156,3
1,800 70,78 68,79 1,99 5,00 8,99 1,800 13,94 3952,47 20877,98 20,000 4,50 23750,0
2,000 70,52 68,82 1,70 5,00 8,41 2,000 11,43 2536,37 23414,35 25,000 5,00 23750,0
2,200 70,63 68,84 1,79 5,00 8,57 2,200 12,12 2354,54 25768,89 30,000 6,00 27500,0
2,400 70,82 68,87 1,95 5,00 8,89 2,400 13,53 2564,67 28333,56 35,000 4,00 25000,0
2,600 70,82 68,90 1,92 5,00 8,84 2,600 13,28 2680,34 31013,90 37,400 4,00 9600,0
2,800 70,80 68,93 1,87 5,00 8,74 2,800 12,85 2612,34 33626,24
3,000 70,98 68,96 2,02 5,00 9,04 3,000 14,19 2704,32 36330,56 TOTAL VOLUMEN YA EXCAVADO (m3):
3,200 70,85 68,99 1,86 5,00 8,73 3,200 12,79 2698,10 39028,66
3,400 71,12 69,02 2,10 5,00 9,21 3,400 14,95 2773,74 41802,39
3,600 71,14 69,04 2,10 5,00 9,19 3,600 14,87 2982,37 44784,76
3,800 71,15 69,07 2,08 5,00 9,15 3,800 14,70 2957,47 47742,23
4,000 71,35 69,10 2,25 5,00 9,50 4,000 16,30 3100,33 50842,57
4,200 71,60 69,13 2,47 5,00 9,94 4,200 18,46 3476,43 54319,00
4,400 71,57 69,16 2,41 5,00 9,82 4,400 17,87 3633,78 57952,78
4,600 71,73 69,19 2,54 5,00 10,09 4,600 19,18 3705,77 61658,55
4,800 71,52 69,22 2,30 5,00 9,61 4,800 16,83 3601,69 65260,23
5,000 71,77 69,24 2,53 5,00 10,05 5,000 19,01 3584,45 68844,68
5,200 71,71 69,27 2,44 5,00 9,87 5,200 18,13 3713,90 72558,58
5,400 71,15 69,30 1,85 5,00 8,70 5,400 12,66 3079,11 75637,69
5,600 71,58 69,33 2,25 5,00 9,50 5,600 16,32 2897,83 78535,52
5,800 71,52 69,36 2,16 5,00 9,32 5,800 15,48 3179,75 81715,27
6,000 71,65 69,39 2,26 5,00 9,53 6,000 16,44 3192,01 84907,28
6,200 71,56 69,44 2,12 3,00 7,23 6,200 10,83 2726,35 87633,63
6,400 71,56 69,50 2,06 3,00 7,12 6,400 10,42 2124,05 89757,68
6,600 70,96 69,56 1,40 3,00 5,80 6,600 6,17 1658,43 91416,12
6,800 71,60 69,62 1,98 3,00 6,97 6,800 9,89 1606,03 93022,15
7,000 71,75 69,67 2,08 3,00 7,15 7,000 10,55 2043,74 95065,89
7,200 71,87 69,73 2,14 3,00 7,28 7,200 11,00 2154,60 97220,49
7,400 72,00 69,79 2,21 3,00 7,43 7,400 11,53 2253,45 99473,94
7,600 72,05 69,84 2,21 3,00 7,41 7,600 11,48 2301,64 101775,57
7,800 72,19 69,90 2,29 3,00 7,58 7,800 12,10 2358,34 104133,92
8,000 71,99 69,96 2,03 3,00 7,06 8,000 10,22 2232,13 106366,05
8,200 72,21 70,02 2,19 3,00 7,39 8,200 11,40 2161,50 108527,55
8,400 72,30 70,07 2,23 3,00 7,45 8,400 11,64 2303,47 110831,02
8,600 72,34 70,13 2,21 3,00 7,42 8,600 11,51 2315,02 113146,04
8,800 72,34 70,19 2,15 3,00 7,30 8,800 11,09 2260,12 115406,15
9,100 72,42 70,24 2,18 3,00 7,35 9,100 11,26 3352,07 118758,22

10,250 72,68 70,59 2,09 3,00 7,18 10,250 10,65 6572,87 125331,09
10,400 72,68 70,65 2,03 3,00 7,07 10,400 10,24 1567,30 126898,38
10,600 72,58 70,70 1,88 3,00 6,76 10,600 9,16 1940,30 128838,68
10,800 72,63 70,76 1,87 3,00 6,74 10,800 9,11 1826,78 130665,46
11,000 72,80 70,82 1,98 3,00 6,97 11,000 9,88 1899,23 132564,69
11,200 73,08 70,87 2,21 3,00 7,41 11,200 11,48 2136,71 134701,40
11,400 73,02 70,93 2,09 3,00 7,18 11,400 10,64 2212,11 136913,51
11,600 73,16 70,99 2,17 3,00 7,34 11,600 11,23 2186,73 139100,24
11,800 72,90 71,05 1,85 3,00 6,71 11,800 9,00 2023,26 141123,50
12,000 73,23 71,10 2,13 3,00 7,25 12,000 10,91 1990,86 143114,36
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12,200 73,25 71,16 2,09 3,00 7,18 12,200 10,64 2154,47 145268,83
12,400 73,23 71,22 2,01 3,00 7,03 12,400 10,09 2072,79 147341,62
12,600 73,22 71,27 1,95 3,00 6,89 12,600 9,62 1971,19 149312,81
12,800 73,35 71,33 2,02 3,00 7,04 12,800 10,13 1975,13 151287,94
13,000 72,98 71,39 1,59 3,00 6,18 13,000 7,31 1743,47 153031,40
13,200 73,41 71,45 1,96 3,00 6,93 13,200 9,75 1705,48 154736,89
13,400 73,66 71,50 2,16 3,00 7,31 13,400 11,12 2087,15 156824,03
13,600 73,65 71,56 2,09 3,00 7,18 13,600 10,64 2175,74 158999,78
13,800 73,77 71,62 2,15 3,00 7,30 13,800 11,09 2172,53 161172,30
14,000 73,67 71,67 2,00 3,00 6,99 14,000 9,97 2105,64 163277,95
14,200 73,78 71,73 2,05 3,00 7,10 14,200 10,34 2030,47 165308,42
14,400 73,84 71,79 2,05 3,00 7,10 14,400 10,36 2069,65 167378,07
14,600 73,82 71,85 1,97 3,00 6,95 14,600 9,82 2017,41 169395,48
14,800 73,94 71,90 2,04 3,00 7,07 14,800 10,26 2007,20 171402,68
15,000 73,98 71,96 2,02 3,00 7,04 15,000 10,13 2039,09 173441,77
15,200 74,12 72,02 2,10 3,00 7,20 15,200 10,72 2085,92 175527,68
15,400 74,30 72,08 2,22 3,00 7,45 15,400 11,62 2234,85 177762,54
15,600 74,31 72,13 2,18 3,00 7,36 15,600 11,27 2289,89 180052,43
15,800 74,38 72,19 2,19 3,00 7,38 15,800 11,37 2264,38 182316,80
16,000 74,35 72,25 2,10 3,00 7,21 16,000 10,73 2210,21 184527,02
16,200 74,48 72,30 2,18 1,50 5,87 16,200 8,04 1877,42 186404,44
16,400 74,58 72,35 2,23 1,50 5,97 16,400 8,34 1637,81 188042,25
16,600 74,65 72,40 2,25 1,50 6,01 16,600 8,46 1679,37 189721,62
16,800 74,61 72,45 2,16 1,50 5,83 16,800 7,92 1638,09 191359,71
17,000 74,55 72,50 2,05 1,50 5,61 17,000 7,30 1521,97 192881,68
17,200 74,62 72,55 2,07 1,50 5,65 17,200 7,41 1470,34 194352,02
17,400 74,69 72,60 2,09 1,50 5,69 17,400 7,52 1492,92 195844,94
17,600 74,63 72,65 1,98 1,50 5,47 17,600 6,91 1442,92 197287,86
17,800 74,69 72,70 1,99 1,50 5,49 17,800 6,96 1387,05 198674,91
18,000 74,89 72,75 2,14 1,50 5,79 18,000 7,81 1477,08 200151,99
18,200 74,75 72,80 1,95 1,50 5,41 18,200 6,74 1455,29 201607,28
18,400 74,95 72,85 2,10 1,50 5,71 18,400 7,58 1432,30 203039,58
18,600 74,78 72,90 1,88 1,50 5,27 18,600 6,37 1394,95 204434,53
18,800 74,94 72,95 1,99 1,50 5,49 18,800 6,96 1333,39 205767,92
19,000 74,93 73,00 1,93 1,50 5,37 19,000 6,64 1359,97 207127,89
19,200 74,97 73,05 1,92 1,50 5,35 19,200 6,58 1322,06 208449,95
19,400 74,89 73,10 1,79 1,50 5,09 19,400 5,91 1248,89 209698,83
19,600 75,02 73,15 1,87 1,50 5,25 19,600 6,32 1222,40 210921,24
19,800 75,10 73,20 1,90 1,50 5,31 19,800 6,48 1279,56 212200,80
20,000 74,99 73,25 1,74 1,50 4,99 20,000 5,65 1213,05 213413,86
20,200 75,12 73,31 1,81 1,50 5,13 20,200 6,01 1166,72 214580,57
20,400 75,19 73,36 1,83 1,50 5,15 20,400 6,07 1208,49 215789,06
20,600 75,31 73,42 1,89 1,50 5,27 20,600 6,39 1246,14 217035,20
20,800 75,42 73,48 1,94 1,50 5,38 20,800 6,66 1305,31 218340,51
21,000 75,56 73,54 2,02 1,50 5,54 21,000 7,11 1376,88 219717,39
21,200 75,55 73,60 1,95 1,50 5,40 21,200 6,73 1383,56 221100,95
21,400 75,50 73,66 1,84 1,50 5,18 21,400 6,15 1288,36 222389,31
21,600 75,44 73,72 1,72 1,50 4,95 21,600 5,55 1170,61 223559,92
21,800 75,51 73,78 1,73 1,50 4,97 21,800 5,61 1116,00 224675,92
22,000 75,68 73,83 1,85 1,50 5,19 22,000 6,17 1178,03 225853,95
22,200 75,73 73,89 1,84 1,50 5,17 22,200 6,13 1229,95 227083,91
22,400 75,73 73,95 1,78 1,50 5,06 22,400 5,83 1195,32 228279,23
22,600 75,84 74,01 1,83 1,50 5,16 22,600 6,09 1191,40 229470,63
22,800 75,93 74,07 1,86 1,50 5,22 22,800 6,25 1233,73 230704,36
23,000 76,24 74,13 2,11 1,50 5,72 23,000 7,62 1387,36 232091,71
23,200 76,26 74,19 2,07 1,50 5,64 23,200 7,40 1502,74 233594,45
23,400 76,27 74,25 2,02 1,50 5,55 23,400 7,13 1453,38 235047,83

(*) Corresponde al punto de mayor cota. Pendiente del 3% hacia el lado opuesto al canal.
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23,600 76,29 74,31 1,98 1,50 5,47 23,600 6,92 1404,70 236452,53
23,800 76,22 74,36 1,86 1,50 5,21 23,800 6,23 1314,54 237767,07
24,000 76,25 74,42 1,83 1,50 5,15 24,000 6,08 1230,82 238997,89
24,200 76,24 74,48 1,76 1,50 5,02 24,200 5,73 1180,90 240178,79
24,400 76,55 74,54 2,01 1,50 5,52 24,400 7,05 1278,25 241457,04
24,600 76,43 74,60 1,83 1,50 5,16 24,600 6,10 1315,09 242772,13
24,800 76,79 74,66 2,13 1,50 5,76 24,800 7,74 1384,15 244156,28
25,000 76,97 74,72 2,25 1,50 6,01 25,000 8,46 1620,01 245776,29
25,200 76,96 74,78 2,18 1,50 5,87 25,200 8,05 1650,49 247426,78
25,400 77,09 74,83 2,26 1,50 6,01 25,400 8,47 1651,93 249078,71
25,600 76,84 74,89 1,95 1,50 5,39 25,600 6,71 1518,14 250596,85
25,800 76,92 74,95 1,97 1,50 5,44 25,800 6,83 1353,53 251950,38
26,000 77,25 75,01 2,24 1,50 5,98 26,000 8,37 1519,78 253470,16
26,200 77,27 75,09 2,18 1,30 5,66 26,200 7,59 1596,03 255066,19
26,400 77,36 75,17 2,19 1,30 5,68 26,400 7,65 1523,74 256589,94
26,600 77,68 75,25 2,43 1,30 6,16 26,600 9,08 1672,74 258262,68
26,800 77,77 75,33 2,44 1,30 6,19 26,800 9,15 1822,28 260084,96
27,000 77,71 75,41 2,30 1,30 5,91 27,000 8,30 1745,02 261829,98
27,200 77,79 75,48 2,31 1,30 5,91 27,200 8,31 1661,55 263491,53
27,400 77,62 75,56 2,06 1,30 5,41 27,400 6,90 1521,17 265012,70
27,600 77,53 75,64 1,89 1,30 5,07 27,600 6,01 1291,59 266304,29
27,800 77,63 75,72 1,91 1,30 5,12 27,800 6,12 1213,68 267517,97
28,000 77,73 75,80 1,93 1,30 5,16 28,000 6,23 1235,17 268753,14
28,200 77,85 75,82 2,03 1,80 5,85 28,200 7,76 1398,53 270151,67
28,400 77,92 75,85 2,07 1,80 5,95 28,400 8,04 1579,14 271730,81
28,600 77,97 75,87 2,10 1,80 6,00 28,600 8,20 1623,61 273354,42
28,800 77,96 75,89 2,07 1,80 5,94 28,800 8,01 1620,64 274975,06
29,000 78,00 75,91 2,09 1,80 5,97 29,000 8,11 1611,65 276586,71
29,200 78,09 75,94 2,15 1,80 6,11 29,200 8,52 1662,85 278249,56
29,400 78,00 75,96 2,04 1,80 5,88 29,400 7,84 1636,17 279885,73
29,600 78,00 75,98 2,02 1,80 5,84 29,600 7,71 1555,53 281441,27
29,800 78,06 76,00 2,06 1,80 5,91 29,800 7,93 1564,38 283005,65
30,000 78,02 76,03 1,99 1,80 5,79 30,000 7,57 1549,85 284555,49
30,200 78,11 76,05 2,06 1,80 5,92 30,200 7,96 1552,81 286108,30
30,400 78,20 76,07 2,13 1,80 6,06 30,400 8,37 1632,77 287741,07
30,600 77,85 76,09 1,76 1,80 5,31 30,600 6,25 1461,41 289202,48
30,800 77,79 76,12 1,67 1,80 5,15 30,800 5,82 1206,46 290408,94
31,000 78,14 76,14 2,00 1,80 5,80 31,000 7,61 1342,64 291751,58
31,200 78,29 76,16 2,13 1,80 6,06 31,200 8,37 1597,59 293349,17
31,400 78,20 76,18 2,02 1,80 5,83 31,400 7,70 1606,32 294955,49
31,600 78,11 76,21 1,90 1,80 5,61 31,600 7,05 1475,07 296430,55
31,800 78,16 76,23 1,93 1,80 5,66 31,800 7,21 1426,21 297856,76
32,000 78,30 76,25 2,05 1,80 5,90 32,000 7,89 1509,63 299366,39
32,200 78,28 76,29 1,99 1,20 5,18 32,200 6,35 1423,97 300790,36
32,400 78,18 76,33 1,85 1,20 4,90 32,400 5,65 1200,56 301990,92
32,600 78,06 76,37 1,69 1,20 4,59 32,600 4,90 1055,53 303046,45
32,800 78,18 76,40 1,78 1,20 4,75 32,800 5,28 1018,39 304064,85
33,000 78,33 76,44 1,89 1,20 4,97 33,000 5,82 1110,70 305175,55
33,200 78,31 76,48 1,83 1,20 4,86 33,200 5,54 1136,20 306311,75
33,400 78,24 76,52 1,72 1,20 4,64 33,400 5,02 1055,96 307367,71
33,600 78,40 76,56 1,84 1,20 4,88 33,600 5,60 1062,33 308430,04
33,800 78,64 76,60 2,04 1,20 5,29 33,800 6,63 1222,68 309652,72
34,000 78,59 76,64 1,95 1,20 5,11 34,000 6,17 1279,17 310931,90
34,200 78,60 76,67 1,93 1,20 5,05 34,200 6,02 1218,74 312150,63
34,400 78,49 76,71 1,78 1,20 4,76 34,400 5,29 1131,47 313282,11
34,600 78,89 76,75 2,14 1,20 5,48 34,600 7,14 1243,67 314525,78
34,800 78,86 76,79 2,07 1,20 5,34 34,800 6,77 1391,63 315917,40

(*) Corresponde al punto de mayor cota. Pendiente del 3% hacia el lado opuesto al canal.
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35,000 78,82 76,83 1,99 1,20 5,18 35,000 6,36 1313,30 317230,70
35,200 78,81 76,87 1,94 1,20 5,09 35,200 6,11 1247,11 318477,82
35,400 78,76 76,90 1,86 1,20 4,91 35,400 5,67 1178,00 319655,82
35,600 79,01 76,94 2,07 1,20 5,33 35,600 6,75 1242,14 320897,95
35,800 79,08 76,98 2,10 1,20 5,40 35,800 6,92 1367,41 322265,37
36,000 79,21 77,02 2,19 1,20 5,58 36,000 7,42 1434,58 323699,95
36,200 79,16 77,06 2,10 1,20 5,40 36,200 6,94 1436,24 325136,19
36,400 79,24 77,10 2,14 1,20 5,49 36,400 7,16 1410,28 326546,47
36,600 79,13 77,14 1,99 1,20 5,19 36,600 6,37 1353,65 327900,12
36,800 79,15 77,17 1,98 1,20 5,15 36,800 6,28 1264,87 329164,99
37,000 79,06 77,21 1,85 1,20 4,90 37,000 5,63 1190,78 330355,77

Volumen teórico (m3): #¡REF!
Volumen ya excavado (m3): 179994

Volumen a excavar (m3): #¡REF!

Planilla 2-a Planilla 2-b

Progresivas Terreno Natural Solera proyecto Corte Base fondo Boca Progresivas Area Volumen Volumen Acumulado
 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m2)  (m3)  (m3)

0,000 70,54 69,75 0,79 2,20 3,78 0,000 2,36

0,400 70,51 69,89 0,62 2,20 3,45 0,400 1,76 618,06 618,06
0,600 70,55 69,92 0,63 2,20 3,47 0,600 1,80 355,62 973,68
0,800 70,45 69,94 0,51 2,20 3,21 0,800 1,37 316,63 1290,31
1,000 70,54 69,97 0,57 2,20 3,33 1,000 1,57 293,80 1584,12
1,200 70,49 70,00 0,49 2,20 3,18 1,200 1,31 288,33 1872,45
1,400 70,55 70,03 0,52 2,20 3,24 1,400 1,41 272,84 2145,29

1,800 70,78 70,09 0,69 2,20 3,59 1,800 2,00 512,90 2658,20
2,000 70,52 70,12 0,40 2,20 3,01 2,000 1,05 305,79 2963,99
2,200 70,63 70,14 0,49 2,20 3,17 2,200 1,30 235,81 3199,80
2,400 70,82 70,17 0,65 2,20 3,49 2,400 1,84 314,79 3514,59
2,600 70,82 70,20 0,62 2,20 3,44 2,600 1,74 358,70 3873,29
2,800 70,80 70,23 0,57 2,20 3,34 2,800 1,58 332,34 4205,63
3,000 70,98 70,26 0,72 2,20 3,64 3,000 2,11 368,77 4574,40
3,200 70,85 70,29 0,56 2,20 3,33 3,200 1,56 366,39 4940,79
3,400 71,12 70,32 0,80 2,20 3,81 3,400 2,42 397,27 5338,06
3,600 71,14 70,34 0,80 2,20 3,79 3,600 2,38 480,16 5818,22
3,800 71,15 70,37 0,78 2,20 3,75 3,800 2,31 469,90 6288,12
4,000 71,35 70,40 0,95 2,20 4,10 4,000 2,99 530,21 6818,32
4,200 71,60 70,43 1,17 2,20 4,54 4,200 3,95 693,61 7511,94
4,400 71,57 70,46 1,11 2,20 4,42 4,400 3,68 763,01 8274,94
4,600 71,73 70,49 1,24 2,20 4,69 4,600 4,28 796,17 9071,12
4,800 71,52 70,52 1,00 2,20 4,21 4,800 3,22 749,94 9821,05
5,000 71,77 70,54 1,23 2,20 4,65 5,000 4,20 741,94 10563,00

Variantes de traza desde Prog.0+000 a Prog.0+400 , desde Prog. 1+400 a Prog. 1+800 y desde 
9+100 a 10+250

Variante de traza  L= 300 m

Variante de traza  L= 300 m

EXCAVACIÓN DE CUNETAS

Variante de traza  L= 300 m

Variante de traza  L= 300 m

SISTEMA HIDROVIAL 290. Canal Los Molles
Tramo desde Progresiva 0+000 a Progresiva 37+400

Variantes de traza desde Prog.0+000 a Prog.0+400 , desde Prog. 1+400 a 
Prog. 1+800 y desde 9+100 a 10+250

CÓMPUTOS MÉTRICOS

SISTEMA HIDROVIAL 290. Canal Los Molles
Tramo desde Progresiva 0+000 a Progresiva 37+400

DATOS DE PROYECTO 
EXCAVACIÓN DE CUNETAS

(*) Corresponde al punto de mayor cota. Pendiente del 3% hacia el lado opuesto al canal.



Planilla 1-a Planilla 1-b

Progresiva Area Volumen
Progresivas Terreno Natural Solera proyecto Corte Base fondo Boca Progresivas Area (*) Volumen (*) Volumen Acumulado 0,000 0,00

 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m2)  (m3)  (m3) Variante 300 m 0,00

SISTEMA HIDROVIAL 290. Canal Los Molles
Tramo desde Progresiva 0+000 a Progresiva 37+400

Variantes de traza desde Prog.0+000 a Prog.0+400 , desde Prog. 1+400 a 
Prog. 1+800 y desde 9+100 a 10+250

DATOS DE PROYECTO  CÓMPUTOS MÉTRICOS

SISTEMA HIDROVIAL 290. Canal Los Molles
Tramo desde Progresiva 0+000 a Progresiva 37+400

Variantes de traza desde Prog.0+000 a Prog.0+400 , desde Prog. 1+400 a Prog. 1+800 y desde 
9+100 a 10+250

HIDROVIAL 290. Canal Los Molles

COMPUTO DEL VOLUMEN YA EXCAVADO
Según perfiles transversales relevados en Septiembre de 2001

EXCAVACIÓN DE CANAL EXCAVACIÓN DE CANAL

5,200 71,71 70,60 1,11 2,20 4,43 5,200 3,69 788,76 11351,76
5,400 71,15 70,65 0,50 2,20 3,20 5,400 1,35 503,74 11855,50
5,600 71,58 70,70 0,88 2,20 3,95 5,600 2,70 404,85 12260,35
5,800 71,52 70,76 0,76 2,20 3,73 5,800 2,26 496,30 12756,66
6,000 71,65 70,81 0,84 2,20 3,88 6,000 2,56 482,20 13238,85
6,200 71,56 70,86 0,70 1,50 2,90 6,200 1,53 409,17 13648,02
6,400 71,56 70,91 0,65 1,50 2,79 6,400 1,38 291,77 13939,80
6,600 70,96 70,97 0,00 1,50 1,50 6,600 0,00 138,35 14078,15
6,800 71,60 71,02 0,58 1,50 2,66 6,800 1,20 120,37 14198,52
7,000 71,75 71,07 0,68 1,50 2,85 7,000 1,47 267,47 14465,99
7,200 71,87 71,13 0,74 1,50 2,98 7,200 1,66 312,86 14778,85
7,400 72,00 71,19 0,81 1,50 3,13 7,400 1,88 353,74 15132,60
7,600 72,05 71,24 0,81 1,50 3,11 7,600 1,86 373,72 15506,32
7,800 72,19 71,30 0,89 1,50 3,28 7,800 2,12 397,92 15904,24
8,000 71,99 71,36 0,63 1,50 2,76 8,000 1,35 346,71 16250,95
8,200 72,21 71,42 0,79 1,50 3,09 8,200 1,82 316,66 16567,62
8,400 72,30 71,47 0,83 1,50 3,15 8,400 1,92 374,52 16942,14
8,600 72,34 71,53 0,81 1,50 3,12 8,600 1,87 379,37 17321,50
8,800 72,34 71,59 0,75 1,50 3,00 8,800 1,69 356,46 17677,96
9,100 72,42 71,64 0,78 1,50 3,05 9,100 1,76 518,77 18196,73

10,250 72,68 71,99 0,69 1,50 2,88 10,250 1,52 984,18 19180,91
10,400 72,68 72,05 0,63 1,50 2,77 10,400 1,36 215,40 19396,31
10,600 72,58 72,10 0,48 1,50 2,46 10,600 0,94 229,97 19626,28
10,800 72,63 72,16 0,47 1,50 2,44 10,800 0,93 187,14 19813,41
11,000 72,80 72,22 0,58 1,50 2,67 11,000 1,21 214,18 20027,59
11,200 73,08 72,27 0,81 1,50 3,11 11,200 1,86 307,36 20334,95
11,400 73,02 72,33 0,69 1,50 2,88 11,400 1,51 336,92 20671,86
11,600 73,16 72,39 0,77 1,50 3,04 11,600 1,75 326,33 20998,19
11,800 72,90 72,45 0,45 1,50 2,41 11,800 0,89 264,08 21262,28
12,000 73,23 72,50 0,73 1,50 2,95 12,000 1,62 250,77 21513,05
12,200 73,25 72,56 0,69 1,50 2,88 12,200 1,51 313,07 21826,12
12,400 73,23 72,62 0,61 1,50 2,73 12,400 1,29 280,58 22106,70
12,600 73,22 72,67 0,55 1,50 2,59 12,600 1,12 241,08 22347,78
12,800 73,35 72,73 0,62 1,50 2,74 12,800 1,31 242,61 22590,39
13,000 72,98 72,79 0,19 1,50 1,88 13,000 0,32 163,34 22753,73
13,200 73,41 72,85 0,56 1,50 2,63 13,200 1,16 148,75 22902,48
13,400 73,66 72,90 0,76 1,50 3,01 13,400 1,71 287,20 23189,68
13,600 73,65 72,96 0,69 1,50 2,88 13,600 1,51 321,79 23511,47
13,800 73,77 73,02 0,75 1,50 3,00 13,800 1,69 320,47 23831,93
14,000 73,67 73,07 0,60 1,50 2,69 14,000 1,25 294,18 24126,11
14,200 73,78 73,13 0,65 1,50 2,80 14,200 1,39 263,90 24390,01
14,400 73,84 73,19 0,65 1,50 2,80 14,400 1,40 279,16 24669,17
14,600 73,82 73,25 0,57 1,50 2,65 14,600 1,19 258,92 24928,09
14,800 73,94 73,30 0,64 1,50 2,77 14,800 1,36 254,90 25182,99
15,000 73,98 73,36 0,62 1,50 2,74 15,000 1,31 267,18 25450,17
15,200 74,12 73,40 0,72 1,50 2,95 15,200 1,61 292,43 25742,61
15,400 74,30 73,45 0,85 1,50 3,20 15,400 2,00 360,96 26103,57
15,600 74,31 73,49 0,82 1,50 3,14 15,600 1,90 389,99 26493,56
15,800 74,38 73,54 0,84 1,50 3,18 15,800 1,97 386,80 26880,36
16,000 74,35 73,58 0,77 1,50 3,04 16,000 1,75 371,35 27251,71
16,200 74,48 73,62 0,86 1,60 3,32 16,200 2,12 386,35 27638,06
16,400 74,58 73,67 0,91 1,60 3,42 16,400 2,28 439,97 28078,03
16,600 74,65 73,71 0,94 1,60 3,48 16,600 2,39 467,17 28545,20
16,800 74,61 73,76 0,85 1,60 3,30 16,800 2,08 447,01 28992,21
17,000 74,55 73,80 0,75 1,60 3,10 17,000 1,76 384,50 29376,71
17,200 74,62 73,85 0,77 1,60 3,15 17,200 1,83 359,75 29736,46

Variante de traza  L= 600 m Variante de traza  L= 600 m

(*) Corresponde al punto de mayor cota. Pendiente del 3% hacia el lado opuesto al canal.



Planilla 1-a Planilla 1-b

Progresiva Area Volumen
Progresivas Terreno Natural Solera proyecto Corte Base fondo Boca Progresivas Area (*) Volumen (*) Volumen Acumulado 0,000 0,00

 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m2)  (m3)  (m3) Variante 300 m 0,00

SISTEMA HIDROVIAL 290. Canal Los Molles
Tramo desde Progresiva 0+000 a Progresiva 37+400

Variantes de traza desde Prog.0+000 a Prog.0+400 , desde Prog. 1+400 a 
Prog. 1+800 y desde 9+100 a 10+250

DATOS DE PROYECTO  CÓMPUTOS MÉTRICOS

SISTEMA HIDROVIAL 290. Canal Los Molles
Tramo desde Progresiva 0+000 a Progresiva 37+400

Variantes de traza desde Prog.0+000 a Prog.0+400 , desde Prog. 1+400 a Prog. 1+800 y desde 
9+100 a 10+250

HIDROVIAL 290. Canal Los Molles

COMPUTO DEL VOLUMEN YA EXCAVADO
Según perfiles transversales relevados en Septiembre de 2001

EXCAVACIÓN DE CANAL EXCAVACIÓN DE CANAL

17,400 74,69 73,90 0,79 1,60 3,19 17,400 1,90 373,32 30109,78
17,600 74,63 73,95 0,68 1,60 2,97 17,600 1,56 345,82 30455,60
17,800 74,69 74,00 0,69 1,60 2,99 17,800 1,59 314,95 30770,55
18,000 74,89 74,05 0,84 1,60 3,29 18,000 2,06 364,98 31135,52
18,200 74,75 74,10 0,65 1,60 2,91 18,200 1,47 353,19 31488,71
18,400 74,95 74,15 0,80 1,60 3,21 18,400 1,93 340,20 31828,92
18,600 74,78 74,20 0,58 1,60 2,77 18,600 1,27 320,35 32149,27
18,800 74,94 74,25 0,69 1,60 2,99 18,800 1,59 286,29 32435,56
19,000 74,93 74,30 0,63 1,60 2,87 19,000 1,41 300,37 32735,93
19,200 74,97 74,34 0,63 1,60 2,86 19,200 1,40 281,90 33017,82
19,400 74,89 74,38 0,51 1,60 2,62 19,400 1,08 248,10 33265,92
19,600 75,02 74,43 0,59 1,60 2,78 19,600 1,29 236,82 33502,74
19,800 75,10 74,47 0,63 1,60 2,86 19,800 1,40 269,70 33772,44
20,000 74,99 74,52 0,47 1,60 2,54 20,000 0,97 237,78 34010,22
20,200 75,12 74,56 0,56 1,50 2,62 20,200 1,15 212,65 34222,87
20,400 75,19 74,60 0,59 1,50 2,68 20,400 1,23 238,67 34461,54
20,600 75,31 74,65 0,66 1,50 2,82 20,600 1,43 265,87 34727,41
20,800 75,42 74,69 0,73 1,50 2,96 20,800 1,63 305,35 35032,76
21,000 75,56 74,74 0,82 1,50 3,14 21,000 1,90 353,03 35385,79
21,200 75,55 74,80 0,75 1,50 3,00 21,200 1,69 359,11 35744,90
21,400 75,50 74,86 0,64 1,50 2,78 21,400 1,37 306,28 36051,18
21,600 75,44 74,92 0,52 1,50 2,55 21,600 1,06 243,16 36294,34
21,800 75,51 74,98 0,53 1,50 2,57 21,800 1,09 214,37 36508,70
22,000 75,68 75,03 0,65 1,50 2,79 22,000 1,38 247,02 36755,73
22,200 75,73 75,09 0,64 1,50 2,77 22,200 1,36 274,37 37030,10
22,400 75,73 75,15 0,58 1,50 2,66 22,400 1,20 255,96 37286,06
22,600 75,84 75,21 0,63 1,50 2,76 22,600 1,34 253,86 37539,92
22,800 75,93 75,27 0,66 1,50 2,82 22,800 1,43 276,42 37816,34
23,000 76,24 75,33 0,91 1,50 3,32 23,000 2,20 362,27 38178,61
23,200 76,26 75,39 0,87 1,50 3,24 23,200 2,07 426,68 38605,28
23,400 76,27 75,45 0,82 1,50 3,15 23,400 1,91 398,34 39003,62
23,600 76,29 75,51 0,78 1,50 3,07 23,600 1,79 370,68 39374,31
23,800 76,22 75,56 0,66 1,50 2,81 23,800 1,41 320,74 39695,05
24,000 76,25 75,62 0,63 1,50 2,75 24,000 1,33 274,85 39969,90
24,200 76,24 75,68 0,56 1,50 2,62 24,200 1,15 248,36 40218,26
24,400 76,55 75,74 0,81 1,50 3,12 24,400 1,87 301,93 40520,19
24,600 76,43 75,80 0,63 1,50 2,76 24,600 1,34 321,40 40841,58
24,800 76,79 75,86 0,93 1,50 3,36 24,800 2,27 361,07 41202,66
25,000 76,97 75,92 1,05 1,50 3,61 25,000 2,69 495,57 41698,22
25,200 76,96 75,98 0,98 1,50 3,47 25,200 2,45 513,47 42211,69
25,400 77,09 76,03 1,06 1,50 3,61 25,400 2,70 514,33 42726,02
25,600 76,84 76,09 0,75 1,50 2,99 25,600 1,68 437,56 43163,58
25,800 76,92 76,15 0,77 1,50 3,04 25,800 1,74 341,97 43505,56
26,000 77,25 76,21 1,04 1,50 3,58 26,000 2,64 438,06 43943,61
26,200 77,27 76,29 0,98 1,30 3,26 26,200 2,24 487,38 44430,99
26,400 77,36 76,37 0,99 1,30 3,28 26,400 2,27 450,61 44881,60
26,600 77,68 76,45 1,23 1,30 3,76 26,600 3,12 539,12 45420,72
26,800 77,77 76,53 1,24 1,30 3,79 26,800 3,16 628,19 46048,91
27,000 77,71 76,61 1,10 1,30 3,51 27,000 2,65 581,64 46630,55
27,200 77,79 76,68 1,11 1,30 3,51 27,200 2,66 531,29 47161,85
27,400 77,62 76,76 0,86 1,30 3,01 27,400 1,85 450,44 47612,28
27,600 77,53 76,84 0,69 1,30 2,67 27,600 1,37 321,17 47933,46
27,800 77,63 76,92 0,71 1,30 2,72 27,800 1,42 278,78 48212,24
28,000 77,73 77,00 0,73 2,30 3,76 28,000 2,21 363,11 48575,35
28,200 77,85 77,02 0,83 2,30 3,95 28,200 2,58 479,37 49054,72
28,400 77,92 77,05 0,87 2,30 4,05 28,400 2,77 535,97 49590,70
28,600 77,97 77,07 0,90 2,30 4,10 28,600 2,89 566,19 50156,88

(*) Corresponde al punto de mayor cota. Pendiente del 3% hacia el lado opuesto al canal.



Planilla 1-a Planilla 1-b

Progresiva Area Volumen
Progresivas Terreno Natural Solera proyecto Corte Base fondo Boca Progresivas Area (*) Volumen (*) Volumen Acumulado 0,000 0,00

 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m2)  (m3)  (m3) Variante 300 m 0,00

SISTEMA HIDROVIAL 290. Canal Los Molles
Tramo desde Progresiva 0+000 a Progresiva 37+400

Variantes de traza desde Prog.0+000 a Prog.0+400 , desde Prog. 1+400 a 
Prog. 1+800 y desde 9+100 a 10+250

DATOS DE PROYECTO  CÓMPUTOS MÉTRICOS

SISTEMA HIDROVIAL 290. Canal Los Molles
Tramo desde Progresiva 0+000 a Progresiva 37+400

Variantes de traza desde Prog.0+000 a Prog.0+400 , desde Prog. 1+400 a Prog. 1+800 y desde 
9+100 a 10+250

HIDROVIAL 290. Canal Los Molles

COMPUTO DEL VOLUMEN YA EXCAVADO
Según perfiles transversales relevados en Septiembre de 2001

EXCAVACIÓN DE CANAL EXCAVACIÓN DE CANAL

28,800 77,96 77,09 0,87 2,30 4,04 28,800 2,75 564,16 50721,05
29,000 78,00 77,11 0,89 2,30 4,07 29,000 2,83 558,03 51279,08
29,200 78,09 77,14 0,95 2,30 4,21 29,200 3,11 593,08 51872,16
29,400 78,00 77,16 0,84 2,30 3,98 29,400 2,64 574,95 52447,11
29,600 78,00 77,18 0,82 2,30 3,94 29,600 2,56 519,96 52967,07
29,800 78,06 77,20 0,86 2,30 4,01 29,800 2,70 525,96 53493,03
30,000 78,02 77,23 0,79 2,30 3,89 30,000 2,46 516,18 54009,21
30,200 78,11 77,25 0,86 2,30 4,02 30,200 2,72 518,19 54527,39
30,400 78,20 77,27 0,93 2,30 4,16 30,400 3,00 572,50 55099,89
30,600 77,85 77,29 0,56 2,30 3,41 30,600 1,59 459,09 55558,98
30,800 77,79 77,32 0,47 2,30 3,25 30,800 1,32 290,59 55849,57
31,000 78,14 77,34 0,80 2,30 3,90 31,000 2,49 380,22 56229,78
31,200 78,29 77,36 0,93 2,30 4,16 31,200 3,00 548,72 56778,51
31,400 78,20 77,38 0,82 2,30 3,93 31,400 2,55 554,60 57333,10
31,600 78,11 77,41 0,70 2,30 3,71 31,600 2,12 466,10 57799,20
31,800 78,16 77,43 0,73 2,30 3,76 31,800 2,22 433,39 58232,59
32,000 78,30 77,45 0,85 2,30 4,00 32,000 2,67 489,26 58721,84
32,200 78,28 77,49 0,79 1,90 3,48 32,200 2,13 480,20 59202,04
32,400 78,18 77,53 0,65 1,90 3,20 32,400 1,66 379,25 59581,29
32,600 78,06 77,57 0,49 1,90 2,89 32,600 1,18 284,69 59865,98
32,800 78,18 77,60 0,58 1,90 3,05 32,800 1,42 260,63 60126,62
33,000 78,33 77,64 0,69 1,90 3,27 33,000 1,78 320,12 60446,73
33,200 78,31 77,68 0,63 1,90 3,16 33,200 1,59 336,59 60783,32
33,400 78,24 77,72 0,52 1,90 2,94 33,400 1,26 284,73 61068,06
33,600 78,40 77,76 0,64 1,90 3,18 33,600 1,63 288,88 61356,93
33,800 78,64 77,80 0,84 1,90 3,59 33,800 2,31 394,30 61751,23
34,000 78,59 77,84 0,75 1,90 3,41 34,000 2,00 431,57 62182,81
34,200 78,60 77,87 0,73 1,90 3,35 34,200 1,91 391,01 62573,82
34,400 78,49 77,91 0,58 1,90 3,06 34,400 1,43 333,83 62907,64
34,600 78,89 77,95 0,94 1,90 3,78 34,600 2,67 409,80 63317,44
34,800 78,86 77,99 0,87 1,90 3,64 34,800 2,41 507,93 63825,37
35,000 78,82 78,03 0,79 1,90 3,48 35,000 2,13 454,58 64279,95
35,200 78,81 78,07 0,74 1,90 3,39 35,200 1,97 409,97 64689,92
35,400 78,76 78,10 0,66 1,90 3,21 35,400 1,67 364,13 65054,05
35,600 79,01 78,14 0,87 1,90 3,63 35,600 2,40 407,34 65461,39
35,800 79,08 78,18 0,90 1,90 3,70 35,800 2,51 491,30 65952,70
36,000 79,21 78,22 0,99 1,90 3,88 36,000 2,86 537,54 66490,24
36,200 79,16 78,26 0,90 1,90 3,70 36,200 2,53 538,68 67028,92
36,400 79,24 78,30 0,94 1,90 3,79 36,400 2,68 520,70 67549,61
36,600 79,13 78,34 0,79 1,90 3,49 36,600 2,14 482,25 68031,86
36,800 79,15 78,37 0,78 1,90 3,45 36,800 2,08 421,83 68453,69
37,000 79,06 78,41 0,65 1,90 3,20 37,000 1,65 372,73 68826,42
37,200 79,09 78,45 0,64 1,90 3,18 37,200 1,62 327,33 69153,75
37,400 79,36 78,49 0,87 1,90 3,64 37,400 2,41 403,59 69557,34

Volumen a excavar (m3): 69557,34

Planilla 3-a

Variantes de traza desde Prog.0+000 a Prog.0+400 , desde Prog. 1+400 a Prog. 
1+800 y desde 9+100 a 10+250

Tramo desde Progresiva 0+000 a Progresiva 37+400

CONFORMACIÓN DE CAMINO
DATOS DE PROYECTO 

SISTEMA HIDROVIAL 290. Canal Los Molles

(*) Corresponde al punto de mayor cota. Pendiente del 3% hacia el lado opuesto al canal.



Planilla 1-a Planilla 1-b

Progresiva Area Volumen
Progresivas Terreno Natural Solera proyecto Corte Base fondo Boca Progresivas Area (*) Volumen (*) Volumen Acumulado 0,000 0,00

 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m2)  (m3)  (m3) Variante 300 m 0,00

SISTEMA HIDROVIAL 290. Canal Los Molles
Tramo desde Progresiva 0+000 a Progresiva 37+400

Variantes de traza desde Prog.0+000 a Prog.0+400 , desde Prog. 1+400 a 
Prog. 1+800 y desde 9+100 a 10+250

DATOS DE PROYECTO  CÓMPUTOS MÉTRICOS

SISTEMA HIDROVIAL 290. Canal Los Molles
Tramo desde Progresiva 0+000 a Progresiva 37+400

Variantes de traza desde Prog.0+000 a Prog.0+400 , desde Prog. 1+400 a Prog. 1+800 y desde 
9+100 a 10+250

HIDROVIAL 290. Canal Los Molles

COMPUTO DEL VOLUMEN YA EXCAVADO
Según perfiles transversales relevados en Septiembre de 2001

EXCAVACIÓN DE CANAL EXCAVACIÓN DE CANAL

Progresivas Terreno Natural Cota Calzada (*) Altura de Calzada Ancho de Calzada
 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)

0,000 70,54 70,95 0,41 9,00

0,400 70,51 71,09 0,58 9,00
0,600 70,55 71,12 0,57 9,00
0,800 70,45 71,14 0,69 9,00
1,000 70,54 71,17 0,63 9,00
1,200 70,49 71,20 0,71 9,00
1,400 70,55 71,23 0,68 9,00

1,800 70,78 71,29 0,51 9,00
2,000 70,52 71,32 0,80 9,00
2,200 70,63 71,34 0,71 9,00
2,400 70,82 71,37 0,55 9,00
2,600 70,82 71,40 0,58 9,00
2,800 70,80 71,43 0,63 9,00
3,000 70,98 71,46 0,48 9,00
3,200 70,85 71,49 0,64 9,00
3,400 71,12 71,54 0,42 9,00
3,600 71,14 71,57 0,43 9,00
3,800 71,15 71,61 0,46 9,00
4,000 71,35 71,64 0,29 9,00
4,200 71,60 71,68 0,08 9,00
4,400 71,57 71,72 0,15 9,00
4,600 71,73 71,76 0,03 9,00
4,800 71,52 71,80 0,28 9,00
5,000 71,77 71,83 0,06 9,00
5,200 71,71 71,82 0,11 9,00
5,400 71,15 71,85 0,70 9,00
5,600 71,58 71,89 0,31 9,00
5,800 71,52 71,92 0,40 9,00
6,000 71,65 72,00 0,35 9,00
6,200 71,56 72,04 0,48 9,00
6,400 71,56 72,10 0,54 9,00
6,600 70,96 72,16 1,20 9,00
6,800 71,60 72,22 0,62 9,00
7,000 71,75 72,27 0,52 9,00
7,200 71,87 72,33 0,46 9,00
7,400 72,00 72,39 0,39 9,00
7,600 72,05 72,44 0,39 9,00
7,800 72,19 72,50 0,31 9,00
8,000 71,99 72,56 0,57 9,00
8,200 72,21 72,62 0,41 9,00
8,400 72,30 72,67 0,37 9,00
8,600 72,34 72,73 0,39 9,00
8,800 72,34 72,79 0,45 9,00
9,100 72,42 72,84 0,42 9,00

10,200 72,68 73,19 0,51 9,00
10,400 72,68 73,25 0,57 9,00
10,600 72,58 73,30 0,72 9,00
10,800 72,63 73,36 0,73 9,00
11,000 72,80 73,42 0,62 9,00
11,200 73,08 73,47 0,39 9,00
11,400 73,02 73,53 0,51 9,00
11,600 73,16 73,59 0,43 9,00

Variante de traza  L= 600 m

Variante de traza  L= 300 m

Variante de traza  L= 300 m

(*) Corresponde al punto de mayor cota. Pendiente del 3% hacia el lado opuesto al canal.



Planilla 1-a Planilla 1-b

Progresiva Area Volumen
Progresivas Terreno Natural Solera proyecto Corte Base fondo Boca Progresivas Area (*) Volumen (*) Volumen Acumulado 0,000 0,00

 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m2)  (m3)  (m3) Variante 300 m 0,00

SISTEMA HIDROVIAL 290. Canal Los Molles
Tramo desde Progresiva 0+000 a Progresiva 37+400

Variantes de traza desde Prog.0+000 a Prog.0+400 , desde Prog. 1+400 a 
Prog. 1+800 y desde 9+100 a 10+250

DATOS DE PROYECTO  CÓMPUTOS MÉTRICOS

SISTEMA HIDROVIAL 290. Canal Los Molles
Tramo desde Progresiva 0+000 a Progresiva 37+400

Variantes de traza desde Prog.0+000 a Prog.0+400 , desde Prog. 1+400 a Prog. 1+800 y desde 
9+100 a 10+250

HIDROVIAL 290. Canal Los Molles

COMPUTO DEL VOLUMEN YA EXCAVADO
Según perfiles transversales relevados en Septiembre de 2001

EXCAVACIÓN DE CANAL EXCAVACIÓN DE CANAL

11,800 72,90 73,65 0,75 9,00
12,000 73,23 73,70 0,47 9,00
12,200 73,25 73,76 0,51 9,00
12,400 73,23 73,82 0,59 9,00
12,600 73,22 73,87 0,65 9,00
12,800 73,35 73,93 0,58 9,00
13,000 72,98 73,99 1,01 9,00
13,200 73,41 74,05 0,64 9,00
13,400 73,66 74,10 0,44 9,00
13,600 73,65 74,16 0,51 9,00
13,800 73,77 74,22 0,45 9,00
14,000 73,67 74,27 0,60 9,00
14,200 73,78 74,33 0,55 9,00
14,400 73,84 74,39 0,55 9,00
14,600 73,82 74,45 0,63 9,00
14,800 73,94 74,50 0,56 9,00
15,000 73,98 74,56 0,58 9,00
15,200 74,12 74,62 0,50 9,00
15,400 74,30 74,68 0,38 9,00
15,600 74,31 74,73 0,42 9,00
15,800 74,38 74,79 0,41 9,00
16,000 74,35 74,85 0,50 9,00
16,200 74,48 74,90 0,42 9,00
16,400 74,58 74,96 0,38 9,00
16,600 74,65 75,02 0,37 9,00
16,800 74,61 75,07 0,46 9,00
17,000 74,55 75,13 0,58 9,00
17,200 74,62 75,19 0,57 9,00
17,400 74,69 75,25 0,56 9,00
17,600 74,63 75,30 0,67 9,00
17,800 74,69 75,36 0,67 9,00
18,000 74,89 75,42 0,53 9,00
18,200 74,75 75,47 0,72 9,00
18,400 74,95 75,53 0,58 9,00
18,600 74,78 75,59 0,81 9,00
18,800 74,94 75,64 0,70 9,00
19,000 74,93 75,70 0,77 9,00
19,200 74,97 75,76 0,79 9,00
19,400 74,89 75,82 0,93 9,00
19,600 75,02 75,87 0,85 9,00
19,800 75,10 75,93 0,83 9,00
20,000 74,99 75,99 1,00 9,00
20,200 75,12 76,04 0,92 9,00
20,400 75,19 76,10 0,91 9,00
20,600 75,31 76,16 0,85 9,00
20,800 75,42 76,21 0,79 9,00
21,000 75,56 76,27 0,71 9,00
21,200 75,55 76,33 0,78 9,00
21,400 75,50 76,39 0,89 9,00
21,600 75,44 76,44 1,00 9,00
21,800 75,51 76,50 0,99 9,00
22,000 75,68 76,56 0,88 9,00
22,200 75,73 76,61 0,88 9,00
22,400 75,73 76,67 0,94 9,00
22,600 75,84 76,73 0,89 9,00
22,800 75,93 76,78 0,85 9,00
23,000 76,24 76,84 0,60 9,00

(*) Corresponde al punto de mayor cota. Pendiente del 3% hacia el lado opuesto al canal.



Planilla 1-a Planilla 1-b

Progresiva Area Volumen
Progresivas Terreno Natural Solera proyecto Corte Base fondo Boca Progresivas Area (*) Volumen (*) Volumen Acumulado 0,000 0,00

 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m2)  (m3)  (m3) Variante 300 m 0,00

SISTEMA HIDROVIAL 290. Canal Los Molles
Tramo desde Progresiva 0+000 a Progresiva 37+400

Variantes de traza desde Prog.0+000 a Prog.0+400 , desde Prog. 1+400 a 
Prog. 1+800 y desde 9+100 a 10+250

DATOS DE PROYECTO  CÓMPUTOS MÉTRICOS

SISTEMA HIDROVIAL 290. Canal Los Molles
Tramo desde Progresiva 0+000 a Progresiva 37+400

Variantes de traza desde Prog.0+000 a Prog.0+400 , desde Prog. 1+400 a Prog. 1+800 y desde 
9+100 a 10+250

HIDROVIAL 290. Canal Los Molles

COMPUTO DEL VOLUMEN YA EXCAVADO
Según perfiles transversales relevados en Septiembre de 2001

EXCAVACIÓN DE CANAL EXCAVACIÓN DE CANAL

23,200 76,26 76,90 0,64 9,00
23,400 76,27 76,96 0,69 9,00
23,600 76,29 77,01 0,72 9,00
23,800 76,22 77,07 0,85 9,00
24,000 76,25 77,13 0,88 9,00
24,200 76,24 77,18 0,94 9,00
24,400 76,55 77,24 0,69 9,00
24,600 76,43 77,30 0,87 9,00
24,800 76,79 77,36 0,57 9,00
25,000 76,97 77,42 0,45 9,00
25,200 76,96 77,47 0,51 9,00
25,400 77,09 77,53 0,44 9,00
25,600 76,84 77,59 0,75 9,00
25,800 76,92 77,65 0,73 9,00
26,000 77,25 77,71 0,46 9,00
26,200 77,27 77,76 0,49 9,00
26,400 77,36 77,82 0,46 9,00
26,600 77,68 77,88 0,20 9,00
26,800 77,77 77,94 0,17 9,00
27,000 77,71 78,00 0,29 9,00
27,200 77,79 78,02 0,23 9,00
27,400 77,62 78,04 0,42 9,00
27,600 77,53 78,07 0,54 9,00
27,800 77,63 78,09 0,46 9,00
28,000 77,73 78,12 0,39 9,00
28,200 77,85 78,14 0,29 9,00
28,400 77,92 78,16 0,24 9,00
28,600 77,97 78,19 0,22 9,00
28,800 77,96 78,21 0,25 9,00
29,000 78,00 78,24 0,24 9,00
29,200 78,09 78,26 0,17 9,00
29,400 78,00 78,28 0,28 9,00
29,600 78,00 78,31 0,31 9,00
29,800 78,06 78,33 0,27 9,00
30,000 78,02 78,36 0,34 9,00
30,200 78,11 78,38 0,27 9,00
30,400 78,20 78,40 0,20 9,00
30,600 77,85 78,43 0,58 9,00
30,800 77,79 78,45 0,66 9,00
31,000 78,14 78,48 0,34 9,00
31,200 78,29 78,50 0,21 9,00
31,400 78,20 78,52 0,32 9,00
31,600 78,11 78,55 0,44 9,00
31,800 78,16 78,57 0,41 9,00
32,000 78,30 78,60 0,30 9,00
32,200 78,28 78,64 0,36 9,00
32,400 78,18 78,69 0,51 9,00
32,600 78,06 78,73 0,67 9,00
32,800 78,18 78,78 0,60 9,00
33,000 78,33 78,82 0,49 9,00
33,200 78,31 78,87 0,56 9,00
33,400 78,24 78,91 0,67 9,00
33,600 78,40 78,96 0,56 9,00
33,800 78,64 79,00 0,36 9,00
34,000 78,59 79,05 0,46 9,00
34,200 78,60 79,09 0,49 9,00
34,400 78,49 79,14 0,65 9,00

(*) Corresponde al punto de mayor cota. Pendiente del 3% hacia el lado opuesto al canal.



Planilla 1-a Planilla 1-b

Progresiva Area Volumen
Progresivas Terreno Natural Solera proyecto Corte Base fondo Boca Progresivas Area (*) Volumen (*) Volumen Acumulado 0,000 0,00

 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m2)  (m3)  (m3) Variante 300 m 0,00

SISTEMA HIDROVIAL 290. Canal Los Molles
Tramo desde Progresiva 0+000 a Progresiva 37+400

Variantes de traza desde Prog.0+000 a Prog.0+400 , desde Prog. 1+400 a 
Prog. 1+800 y desde 9+100 a 10+250

DATOS DE PROYECTO  CÓMPUTOS MÉTRICOS

SISTEMA HIDROVIAL 290. Canal Los Molles
Tramo desde Progresiva 0+000 a Progresiva 37+400

Variantes de traza desde Prog.0+000 a Prog.0+400 , desde Prog. 1+400 a Prog. 1+800 y desde 
9+100 a 10+250

HIDROVIAL 290. Canal Los Molles

COMPUTO DEL VOLUMEN YA EXCAVADO
Según perfiles transversales relevados en Septiembre de 2001

EXCAVACIÓN DE CANAL EXCAVACIÓN DE CANAL

34,600 78,89 79,18 0,29 9,00
34,800 78,86 79,23 0,37 9,00
35,000 78,82 79,27 0,45 9,00
35,200 78,81 79,32 0,51 9,00
35,400 78,76 79,36 0,60 9,00
35,600 79,01 79,41 0,40 9,00
35,800 79,08 79,45 0,37 9,00
36,000 79,21 79,50 0,29 9,00
36,200 79,16 79,54 0,38 9,00
36,400 79,24 79,59 0,35 9,00
36,600 79,13 79,63 0,50 9,00
36,800 79,15 79,68 0,53 9,00
37,000 79,06 79,72 0,66 9,00
37,200 79,09 79,77 0,68 9,00
37,400 79,36 79,81 0,45 9,00

(*) Corresponde al punto de mayor cota. Pendiente del 3% hacia el lado opuesto al canal.



Vol. Acum.
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HIDROVIAL 290. Canal Los Molles

COMPUTO DEL VOLUMEN YA EXCAVADO
Según perfiles transversales relevados en Septiembre de 2001

(*) Corresponde al punto de mayor cota. Pendiente del 3% hacia el lado opuesto al canal.



Vol. Acum.

HIDROVIAL 290. Canal Los Molles

COMPUTO DEL VOLUMEN YA EXCAVADO
Según perfiles transversales relevados en Septiembre de 2001

(*) Corresponde al punto de mayor cota. Pendiente del 3% hacia el lado opuesto al canal.



Vol. Acum.

HIDROVIAL 290. Canal Los Molles

COMPUTO DEL VOLUMEN YA EXCAVADO
Según perfiles transversales relevados en Septiembre de 2001

(*) Corresponde al punto de mayor cota. Pendiente del 3% hacia el lado opuesto al canal.



Vol. Acum.

HIDROVIAL 290. Canal Los Molles

COMPUTO DEL VOLUMEN YA EXCAVADO
Según perfiles transversales relevados en Septiembre de 2001

(*) Corresponde al punto de mayor cota. Pendiente del 3% hacia el lado opuesto al canal.



Vol. Acum.

HIDROVIAL 290. Canal Los Molles

COMPUTO DEL VOLUMEN YA EXCAVADO
Según perfiles transversales relevados en Septiembre de 2001
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Vol. Acum.
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COMPUTO DEL VOLUMEN YA EXCAVADO
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Vol. Acum.
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COMPUTO DEL VOLUMEN YA EXCAVADO
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(*) Corresponde al punto de mayor cota. Pendiente del 3% hacia el lado opuesto al canal.
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COMPUTO DEL VOLUMEN YA EXCAVADO
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Vol. Acum.

HIDROVIAL 290. Canal Los Molles

COMPUTO DEL VOLUMEN YA EXCAVADO
Según perfiles transversales relevados en Septiembre de 2001
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