
Planilla 9

                  I  T  E  M Precio Importe Importe

Nº Descripción Un Cantidad Unitario Parcial Acumulado
 $/Un  $ $

1 Excavación mecánica para canal m³. 150.361,77 1,57 236.067,98 236.067,98

2 Terraplen con compactación ligera m³. 225.672,52 0,94 212.132,17 448.200,15

3 Excavación mecánica para cunetas m³. 75.310,75 1,28 96.397,76 544.597,91

4 Retiro de alambrado m. 74.800,00 1,63 121.924,00 666.521,91

5 Construcción de alambrados de 5 hilos m. 74.800,00 3,95 295.460,00 961.981,91

6 Desmonte,limpieza y emparejamiento
del terreno. Ha. 7,20 532,07 3.830,90 965.812,81

7 Excavación mecánica para obras de arte m³. 5.946,82 4,53 26.939,09 992.751,91

8 Excavación a pala manual para obras de arte m³. 464,38 19,65 9.125,07 1.001.876,97

9 Hormigón H-8 según CIRSOC con cemento ARS m³. 24,91 165,28 4.117,12 1.005.994,10

10 Hormigón H-17 según CIRSOC con cemento ARS m³. 11,16 191,24 2.134,24 1.008.128,34

11 Hormigón H-21 según CIRSOC con cemento normal
para estructura de alcantarillas. m³. 96,02 376,99 36.198,58 1.044.326,92

12 Hormigón H-21 según CIRSOC con cemento  ARS
para estructura de alcantarilla. m³. 302,56 411,92 124.630,52 1.168.957,43

13 Armadura de acero colocada tipo ADN 420 kg 26.361,00 1,65 43.495,65 1.212.453,08

14 Provisión y colocación de caños de Hº Aº 
para tubos diám. 0.80 tipo comercial Un. 459,00 137,17 62.961,03 1.275.414,11

15 Provisión y colocación de cabezales prefabricados de Hº Aº
para tubos de diám. 0.80 Un. 102,00 111,81 11.404,62 1.286.818,73

16 Provisión y colocación de muros de alas prefabricados de Hº Aº
para tubos de diám. 0.80m Un. 204,00 173,97 35.489,88 1.322.308,61

17 Provisión y colocación de caños de Hº Aº 
para tubos diám. 1.00 tipo comercial Un. 78,00 180,96 14.114,88 1.336.423,49

18 Provisión y colocación de cabezales prefabricados de Hº Aº
para tubos de diám. 1.00 Un. 20,00 115,25 2.305,00 1.338.728,49

19 Provisión y colocación de muros de alas prefabricados de Hº Aº
para tubos de diám. 1.00m Un. 40,00 179,33 7.173,20 1.345.901,69

20  Relleno de suelo y compactación m³. 2.649,71 11,56 30.630,65 1.376.532,34

21 Provisión y colocación de junta de dilatación m. 59,20 7,93 469,46 1.377.001,80

22 Suelo - Cemento al 14% m³. 478,20 92,24 44.109,17 1.421.110,96

23 Desvío provisorio Gl. 1,00 2.856,00 2.856,00 1.423.966,96

24 Rotura de pavimento existente m2. 120,00 47,41 5.689,20 1.429.656,16

25 Reconstrucción de carpeta de rodamiento Tn. 11,05 89,96 994,06 1.430.650,22

26 Carpeta de rodamiento Tn. 9,20 89,96 827,63 1.431.477,85

27 Remoción del paquete estructural m2. 228,05 38,56 8.793,61 1.440.271,46

28 Demolición de obras de arte m³. 157,77 85,13 13.430,96 1.453.702,42

29 Sustentación provisoria para construcción de alcantarilla Gl. 1,00 800,00 800,00 1.454.502,42

30 Provisión y colocación de piedra tipo balasto m³. 25,50 58,59 1.494,05 1.455.996,47

TOTAL GENERAL DE LA OBRA $ 1.455.996,47

SON PESOS . Un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil novecientos noventa y seis con cuarenta y siete centavos.

1515110,48
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