
Planilla 7- d

CANTIDAD CANTIDAD
PARA 1 ALC. PARA 71 ALC.

Suelo cemento al 14% m3. 7,30 518,30

Excavación mecánica para obras de arte m3. 35,00 2485,00

Excavación a pala manual para obras de arte m3. 3,50 248,50

PROTECCIÓN DESAGÜE HACIA EL CANAL DE ALCANTARILLAS BAJO CAMINO.CÓMPUTO MÉTRICO

OBRA : SISTEMA HIDROVIAL 290

TRAMO : RUTA PROV. Nº 13 - BIFURCACIÓN

ITEM UNIDAD


