
Planilla 1-a-1 Planilla 1-b-1 Planilla 1-b-1

Progresivas Terreno Natural Solera proyecto Corte Base fondo Boca Progresivas Area (*) Volumen (*) Volumen Acumulado (*)
 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m2)  (m3)  (m3) Progresiva Area Volumen Vol. Acum.

30,200 66,05 63,89 2,16 6,50 10,82 30,200 18,73 30,200 9,25
30,250 66,05 63,88 2,17 6,50 10,84 30,250 18,82 938,88 938,88 34,000 9,25 35150,0 35150,0
30,300 66,12 63,87 2,25 6,50 11,00 30,300 19,68 962,61 1901,49 39,000 8,25 43750,0 78900,0
30,400 66,02 63,85 2,17 6,50 10,83 30,400 18,77 1922,78 3824,27 44,000 9,50 44375,0 123275,0
30,500 66,01 63,84 2,17 6,50 10,85 30,500 18,85 1881,27 5705,54 50,000 11,25 62250,0 185525,0
30,600 65,99 63,82 2,17 6,50 10,84 30,600 18,82 1883,44 7588,98 50.200=4.800 9,80 2105,0 187630,0
30,700 66,00 63,80 2,20 6,50 10,89 30,700 19,11 1896,49 9485,47 3,000 9,80 17640,0 205270,0
30,800 65,85 63,79 2,06 6,50 10,63 30,800 17,68 1839,59 11325,06 2,000 11,60 10700,0 215970,0
30,900 66,00 63,77 2,23 6,50 10,96 30,900 19,48 1858,17 13183,23 1,000 11,40 11500,0 227470,0
31,000 65,90 63,75 2,15 6,50 10,80 31,000 18,58 1903,16 15086,40  -0.100=56.000 11,40 12540,0 240010,0
31,100 65,99 63,73 2,26 6,50 11,01 31,100 19,75 1916,35 17002,75 57,000 10,50 10950,0 250960,0
31,200 65,90 63,72 2,18 6,50 10,86 31,200 18,95 1934,76 18937,51 64,000 9,50 70000,0 320960,0
31,300 65,89 63,70 2,19 6,50 10,88 31,300 19,02 1898,64 20836,15 67,700 9,50 35150,0 356110,0
31,400 65,77 63,68 2,09 6,50 10,67 31,400 17,91 1846,95 22683,10
31,500 65,83 63,67 2,16 6,50 10,83 31,500 18,74 1832,84 24515,95 TOTAL VOLUMEN YA EXCAVADO (m3): 356110,0
31,600 65,84 63,65 2,19 6,50 10,88 31,600 19,04 1888,88 26404,83
31,700 65,71 63,63 2,08 6,50 10,65 31,700 17,82 1842,70 28247,53
31,800 65,80 63,62 2,18 6,50 10,87 31,800 18,97 1839,44 30086,97
31,900 65,69 63,60 2,09 6,50 10,68 31,900 17,97 1846,90 31933,87
32,000 65,71 63,58 2,13 6,50 10,76 32,000 18,36 1816,63 33750,50
32,100 65,67 63,56 2,11 6,50 10,71 32,100 18,12 1824,12 35574,62
32,200 65,59 63,55 2,04 6,50 10,58 32,200 17,45 1778,23 37352,85
32,300 65,63 63,53 2,10 6,50 10,70 32,300 18,05 1775,02 39127,87
32,400 65,64 63,51 2,13 6,50 10,75 32,400 18,34 1819,83 40947,70
32,500 65,67 63,50 2,17 6,50 10,85 32,500 18,85 1859,69 42807,39
32,600 65,61 63,48 2,13 6,50 10,76 32,600 18,39 1861,84 44669,23
32,700 65,57 63,46 2,11 6,50 10,71 32,700 18,14 1826,26 46495,49
32,800 65,47 63,45 2,02 6,50 10,55 32,800 17,26 1769,79 48265,28
32,900 65,45 63,43 2,02 6,50 10,54 32,900 17,23 1724,09 49989,37
33,000 65,45 63,41 2,04 6,50 10,58 33,000 17,40 1731,48 51720,85
33,100 65,62 63,39 2,23 6,50 10,95 33,100 19,42 1841,10 53561,95
33,200 65,54 63,38 2,16 6,50 10,82 33,200 18,73 1907,45 55469,40
33,300 65,50 63,36 2,14 6,50 10,78 33,300 18,48 1860,73 57330,13
33,400 65,41 63,34 2,07 6,50 10,63 33,400 17,70 1809,23 59139,36
33,500 65,43 63,33 2,10 6,50 10,71 33,500 18,10 1789,89 60929,25
33,600 65,35 63,31 2,04 6,50 10,58 33,600 17,43 1776,10 62705,35
33,700 65,42 63,29 2,13 6,50 10,75 33,700 18,35 1788,98 64494,33
33,800 65,40 63,28 2,12 6,50 10,75 33,800 18,32 1833,77 66328,10
33,900 65,38 63,26 2,12 6,50 10,74 33,900 18,29 1830,55 68158,65
34,000 65,37 63,24 2,13 6,50 10,76 34,000 18,36 1832,70 69991,35
34,100 65,30 63,22 2,08 6,50 10,65 34,100 17,80 1808,10 71799,44
34,200 65,36 63,21 2,15 6,50 10,80 34,200 18,62 1821,03 73620,47
34,300 65,37 63,19 2,18 6,50 10,86 34,300 18,92 1876,96 75497,43
34,400 65,39 63,17 2,22 6,50 10,93 34,400 19,32 1911,74 77409,17
34,500 65,34 63,16 2,18 6,50 10,87 34,500 18,96 1913,91 79323,08
34,600 65,25 63,14 2,11 6,50 10,72 34,600 18,17 1856,53 81179,60
34,700 65,32 63,12 2,20 6,50 10,89 34,700 19,11 1864,14 83043,75
34,800 65,30 63,11 2,19 6,50 10,89 34,800 19,08 1909,52 84953,27
34,900 65,35 63,09 2,26 6,50 11,02 34,900 19,81 1944,59 86897,86
35,000 65,11 63,07 2,04 6,50 10,58 35,000 17,40 1860,88 88758,74
35,100 65,16 63,05 2,11 6,50 10,71 35,100 18,12 1776,12 90534,86
35,200 65,21 63,04 2,17 6,50 10,84 35,200 18,84 1847,88 92382,73
35,300 65,23 63,02 2,21 6,50 10,92 35,300 19,24 1904,11 94286,85
35,400 65,19 63,00 2,19 6,50 10,87 35,400 18,99 1911,72 96198,56
35,500 65,15 62,99 2,16 6,50 10,83 35,500 18,74 1886,71 98085,27
35,600 65,10 62,97 2,13 6,50 10,76 35,600 18,39 1856,42 99941,69
35,700 65,10 62,95 2,15 6,50 10,79 35,700 18,57 1847,77 101789,47
35,800 65,12 62,94 2,18 6,50 10,87 35,800 18,97 1876,97 103666,44
35,900 65,18 62,92 2,26 6,50 11,02 35,900 19,81 1939,15 105605,59
36,000 65,10 62,90 2,20 6,50 10,90 36,000 19,12 1946,77 107552,36
36,100 65,02 62,88 2,14 6,50 10,77 36,100 18,44 1878,12 109430,49
36,200 65,03 62,87 2,16 6,50 10,82 36,200 18,73 1858,57 111289,06
36,300 64,53 62,85 1,68 6,50 9,86 36,300 13,74 1623,39 112912,45
36,400 64,93 62,83 2,10 6,50 10,69 36,400 18,02 1587,89 114500,34
36,500 65,06 62,82 2,24 6,50 10,99 36,500 19,61 1881,81 116382,16
36,600 65,00 62,80 2,20 6,50 10,90 36,600 19,14 1937,96 118320,11
36,700 64,97 62,78 2,19 6,50 10,87 36,700 19,00 1907,35 120227,46
36,800 65,01 62,77 2,24 6,50 10,99 36,800 19,63 1931,43 122158,89
36,900 65,03 62,75 2,28 6,50 11,06 36,900 20,03 1982,98 124141,87
37,000 64,95 62,73 2,22 6,50 10,94 37,000 19,34 1968,73 126110,60
37,100 64,92 62,71 2,21 6,50 10,91 37,100 19,20 1926,98 128037,58
37,200 64,87 62,70 2,17 6,50 10,84 37,200 18,84 1901,93 129939,52
37,300 64,84 62,68 2,16 6,50 10,82 37,300 18,70 1876,94 131816,46
37,400 64,87 62,66 2,21 6,50 10,91 37,400 19,21 1895,44 133711,90
37,500 64,89 62,65 2,24 6,50 10,99 37,500 19,61 1941,23 135653,12
37,600 64,83 62,63 2,20 6,50 10,90 37,600 19,14 1937,96 137591,08
37,700 64,82 62,61 2,21 6,50 10,91 37,700 19,22 1918,25 139509,33
37,800 64,78 62,60 2,18 6,50 10,87 37,800 18,97 1909,54 141418,86
37,900 64,82 62,58 2,24 6,50 10,98 37,900 19,59 1928,15 143347,01
38,000 64,75 62,56 2,19 6,50 10,88 38,000 19,01 1930,32 145277,34
38,100 65,00 62,54 2,46 6,50 11,41 38,100 21,99 2050,13 147327,47
38,200 64,60 62,53 2,07 6,50 10,64 38,200 17,77 1987,72 149315,19
38,300 64,71 62,51 2,20 6,50 10,90 38,300 19,13 1844,94 151160,12
38,400 64,78 62,49 2,29 6,50 11,07 38,400 20,09 1961,13 153121,25
38,500 64,71 62,48 2,23 6,50 10,97 38,500 19,51 1979,71 155100,96
38,600 64,64 62,46 2,18 6,50 10,86 38,600 18,93 1921,59 157022,55
38,700 64,71 62,44 2,27 6,50 11,03 38,700 19,88 1940,29 158962,83
38,800 64,62 62,43 2,19 6,50 10,89 38,800 19,08 1947,90 160910,74
38,900 64,61 62,41 2,20 6,50 10,90 38,900 19,16 1911,70 162822,44
39,000 64,50 62,39 2,11 6,50 10,72 39,000 18,15 1865,25 164687,69
39,100 64,56 62,37 2,19 6,50 10,87 39,100 18,98 1856,54 166544,23
39,200 64,50 62,36 2,14 6,50 10,78 39,200 18,52 1874,82 168419,05
39,300 64,43 62,34 2,09 6,50 10,68 39,300 17,95 1823,10 170242,15
39,400 64,46 62,32 2,14 6,50 10,77 39,400 18,45 1819,87 172062,02
39,500 64,42 62,31 2,11 6,50 10,73 39,500 18,20 1832,71 173894,73
39,600 64,42 62,29 2,13 6,50 10,76 39,600 18,39 1829,48 175724,21
39,700 64,38 62,27 2,11 6,50 10,71 39,700 18,14 1826,26 177550,47
39,800 64,36 62,26 2,10 6,50 10,71 39,800 18,11 1812,31 179362,78
39,900 64,41 62,24 2,17 6,50 10,84 39,900 18,83 1846,80 181209,58
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40,000 64,29 62,22 2,07 6,50 10,64 40,000 17,72 1827,59 183037,17
40,100 64,26 62,20 2,06 6,50 10,61 40,100 17,58 1765,37 184802,54
40,200 64,26 62,19 2,07 6,50 10,64 40,200 17,77 1767,50 186570,05
40,300 64,34 62,17 2,17 6,50 10,84 40,300 18,81 1828,63 188398,68
40,400 64,22 62,15 2,07 6,50 10,63 40,400 17,70 1825,44 190224,12
40,500 64,22 62,14 2,08 6,50 10,67 40,500 17,88 1779,20 192003,32
40,600 64,23 62,12 2,11 6,50 10,72 40,600 18,17 1802,69 193806,02
40,700 64,17 62,10 2,07 6,50 10,63 40,700 17,71 1794,17 195600,19
40,800 64,18 62,09 2,09 6,50 10,69 40,800 18,00 1785,61 197385,80
40,900 64,21 62,07 2,14 6,50 10,78 40,900 18,50 1825,23 199211,03
41,000 64,14 62,05 2,09 6,50 10,68 41,000 17,94 1822,03 201033,06
41,100 64,14 62,03 2,11 6,50 10,71 41,100 18,12 1802,68 202835,74
41,200 64,15 62,02 2,13 6,50 10,76 41,200 18,41 1826,27 204662,01
41,300 64,12 62,00 2,12 6,50 10,74 41,300 18,27 1833,78 206495,79
41,400 64,10 61,98 2,12 6,50 10,73 41,400 18,24 1825,18 208320,96
41,500 64,09 61,97 2,12 6,50 10,75 41,500 18,31 1827,33 210148,29
41,600 64,04 61,95 2,09 6,50 10,68 41,600 17,96 1813,41 211961,69
41,700 64,03 61,93 2,10 6,50 10,69 41,700 18,03 1799,47 213761,16
41,800 64,04 61,92 2,12 6,50 10,75 41,800 18,32 1817,68 215578,85
41,900 64,00 61,90 2,10 6,50 10,70 41,900 18,07 1819,82 217398,67
42,000 64,00 61,88 2,12 6,50 10,74 42,000 18,26 1816,60 219215,27
42,100 63,93 61,86 2,07 6,50 10,63 42,100 17,69 1797,40 221012,67
42,200 63,89 61,85 2,04 6,50 10,58 42,200 17,45 1756,89 222769,57
42,300 63,93 61,83 2,10 6,50 10,70 42,300 18,05 1775,02 224544,59
42,400 63,88 61,81 2,07 6,50 10,63 42,400 17,70 1787,75 226332,34
42,500 63,86 61,80 2,06 6,50 10,63 42,500 17,67 1768,56 228100,89
42,600 63,88 61,78 2,10 6,50 10,70 42,600 18,06 1786,69 229887,59
42,700 63,87 61,76 2,11 6,50 10,71 42,700 18,14 1810,17 231697,75
42,800 63,88 61,75 2,13 6,50 10,77 42,800 18,43 1828,42 233526,17
42,900 63,80 61,73 2,07 6,50 10,64 42,900 17,75 1809,19 235335,36
43,000 63,80 61,71 2,09 6,50 10,68 43,000 17,94 1784,53 237119,90
43,100 63,80 61,69 2,11 6,50 10,71 43,100 18,12 1802,68 238922,58
43,200 63,72 61,68 2,04 6,50 10,58 43,200 17,45 1778,23 240700,81
43,300 63,64 61,66 1,98 6,50 10,46 43,300 16,78 1711,55 242412,36
43,400 63,64 61,64 2,00 6,50 10,49 43,400 16,96 1687,31 244099,67
43,500 63,74 61,63 2,11 6,50 10,73 43,500 18,20 1758,28 245857,95
43,600 63,66 61,61 2,05 6,50 10,60 43,600 17,53 1786,76 247644,70
43,700 63,68 61,59 2,09 6,50 10,67 43,700 17,93 1772,85 249417,55
43,800 63,68 61,58 2,10 6,50 10,71 43,800 18,11 1801,61 251219,16
43,900 63,63 61,56 2,07 6,50 10,64 43,900 17,75 1793,09 253012,25
44,000 63,65 61,54 2,11 6,50 10,72 44,000 18,15 1795,23 254807,48
44,100 63,62 61,53 2,09 8,00 12,18 44,100 21,08 1961,53 256769,01
44,200 63,59 61,52 2,07 8,00 12,14 44,200 20,85 2096,52 258865,52
44,300 63,58 61,51 2,07 8,00 12,14 44,300 20,86 2085,57 260951,10
44,400 63,53 61,50 2,03 8,00 12,06 44,400 20,39 2062,58 263013,67
44,500 63,54 61,49 2,05 8,00 12,11 44,500 20,64 2051,67 265065,34
44,600 63,58 61,48 2,10 8,00 12,21 44,600 21,26 2095,36 267160,70
44,700 63,58 61,46 2,12 8,00 12,23 44,700 21,40 2133,08 269293,78
44,800 63,54 61,45 2,09 8,00 12,17 44,800 21,04 2122,11 271415,89
44,900 63,53 61,44 2,09 8,00 12,17 44,900 21,06 2105,03 273520,91
45,000 63,50 61,43 2,07 8,00 12,14 45,000 20,83 2094,09 275615,00
45,100 63,50 61,42 2,08 8,00 12,16 45,100 20,96 2089,22 277704,22
45,200 63,44 61,41 2,03 8,00 12,06 45,200 20,37 2066,23 279770,45
45,300 63,40 61,40 2,00 9,30 13,30 45,300 22,62 2149,21 281919,66
45,400 63,44 61,39 2,05 9,30 13,40 45,400 23,30 2295,90 284215,56
45,500 63,45 61,38 2,07 9,30 13,45 45,500 23,58 2344,05 286559,61
45,600 63,39 61,37 2,02 9,30 13,35 45,600 22,93 2325,33 288884,94
45,700 63,42 61,35 2,07 9,30 13,43 45,700 23,47 2319,95 291204,89
45,800 63,41 61,34 2,07 9,30 13,43 45,800 23,49 2348,07 293552,96
45,900 63,38 61,33 2,05 9,30 13,39 45,900 23,23 2336,00 295888,96
46,000 63,37 61,32 2,05 9,30 13,40 46,000 23,25 2323,93 298212,88
46,100 63,37 61,31 2,06 9,30 13,42 46,100 23,39 2331,97 300544,85
46,200 63,35 61,30 2,05 9,30 13,40 46,200 23,27 2333,31 302878,16
46,300 63,22 61,29 1,93 9,30 13,16 46,300 21,69 2248,25 305126,41
46,400 62,99 61,28 1,71 9,30 12,72 46,400 18,86 2027,49 307153,90
46,500 63,27 61,27 2,00 9,30 13,31 46,500 22,65 2075,13 309229,03
46,600 63,31 61,26 2,05 9,30 13,41 46,600 23,33 2298,57 311527,61
46,700 63,29 61,24 2,05 9,30 13,39 46,700 23,21 2326,61 313854,22
46,800 63,23 61,23 2,00 9,30 13,29 46,800 22,55 2287,89 316142,11
46,900 63,21 61,22 1,99 9,30 13,27 46,900 22,43 2249,22 318391,33
47,000 63,25 61,21 2,04 9,30 13,38 47,000 23,11 2277,23 320668,56
47,100 63,23 61,20 2,03 9,30 13,36 47,100 22,99 2305,19 322973,75
47,200 63,18 61,19 1,99 9,30 13,28 47,200 22,47 2273,20 325246,96
47,300 63,15 61,18 1,97 9,30 13,24 47,300 22,22 2234,63 327481,59
47,400 63,15 61,17 1,98 9,30 13,26 47,400 22,37 2229,32 329710,91
47,500 63,12 61,16 1,96 9,30 13,23 47,500 22,11 2224,03 331934,94
47,600 63,07 61,15 1,92 9,30 13,15 47,600 21,60 2185,73 334120,67
47,700 63,09 61,13 1,96 9,30 13,21 47,700 22,01 2180,44 336301,11
47,800 63,12 61,12 2,00 9,30 13,29 47,800 22,55 2228,04 338529,15
47,900 63,10 61,11 1,99 9,30 13,27 47,900 22,43 2249,22 340778,37
48,000 63,09 61,10 1,99 9,30 13,28 48,000 22,45 2243,91 343022,28
48,100 63,07 61,09 1,98 9,30 13,26 48,100 22,33 2238,60 345260,89
48,200 63,07 61,08 1,99 9,30 13,28 48,200 22,47 2239,93 347500,82
48,300 63,08 61,07 2,01 9,30 13,32 48,300 22,75 2261,20 349762,02
48,400 63,09 61,06 2,03 9,30 13,36 48,400 23,03 2289,18 352051,19
48,500 63,07 61,05 2,02 9,30 13,35 48,500 22,91 2297,18 354348,37
48,600 63,06 61,04 2,02 9,30 13,35 48,600 22,93 2291,83 356640,20
48,700 63,04 61,02 2,02 9,30 13,33 48,700 22,80 2286,50 358926,70
48,800 63,06 61,01 2,05 9,30 13,39 48,800 23,22 2301,21 361227,91
48,900 62,95 61,00 1,95 9,30 13,19 48,900 21,90 2256,11 363484,02
49,000 62,99 60,99 2,00 9,30 13,30 49,000 22,58 2224,08 365708,10
49,100 63,00 60,98 2,02 9,30 13,34 49,100 22,86 2271,85 367979,95
49,200 62,97 60,97 2,00 9,30 13,30 49,200 22,61 2273,18 370253,12
49,300 62,94 60,96 1,98 9,30 13,26 49,300 22,35 2247,90 372501,03
49,400 62,88 60,95 1,93 9,30 13,16 49,400 21,71 2202,91 374703,94
49,500 62,92 60,94 1,98 9,30 13,27 49,500 22,38 2204,24 376908,18
49,600 62,99 60,93 2,06 9,30 13,43 49,600 23,46 2292,00 379200,18
49,700 62,95 60,91 2,04 9,30 13,37 49,700 23,07 2326,63 381526,80
49,800 62,96 60,90 2,06 9,30 13,41 49,800 23,35 2321,26 383848,06

(*) Corresponde a la sección total sin descontar lo ya excavado.
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49,900 62,86 60,89 1,97 9,30 13,23 49,900 22,17 2276,03 386124,09
50,000 62,88 60,88 2,00 9,30 13,30 50,000 22,58 2237,30 388361,39
50,100 62,81 60,88 1,93 9,30 13,15 50,100 21,63 2210,26 390571,65

4,800 62,81 60,88 1,93 9,00 12,85 4,800 21,05
4,700 62,86 60,87 1,99 9,00 12,98 4,700 21,87 2145,98 392717,63
4,600 62,80 60,86 1,94 9,00 12,89 4,600 21,27 2157,14 394874,77
4,500 62,76 60,84 1,92 9,00 12,83 4,500 20,93 2110,25 396985,02
4,400 62,72 60,83 1,89 9,00 12,78 4,400 20,60 2076,46 399061,49
4,300 62,74 60,82 1,92 9,00 12,85 4,300 21,03 2081,18 401142,66
4,200 62,73 60,80 1,93 9,00 12,86 4,200 21,07 2105,11 403247,78
4,100 62,66 60,79 1,87 9,00 12,74 4,100 20,35 2071,42 405319,20
4,000 62,67 60,77 1,90 9,00 12,79 4,000 20,66 2050,48 407369,68
3,900 62,63 60,76 1,87 9,00 12,74 3,900 20,32 2048,79 409418,47
3,800 62,59 60,75 1,84 9,00 12,69 3,800 19,99 2015,25 411433,73
3,700 62,56 60,73 1,83 9,00 12,65 3,700 19,78 1988,17 413421,90
3,600 62,55 60,72 1,83 9,00 12,66 3,600 19,82 1980,15 415402,05
3,500 62,65 60,71 1,94 9,00 12,89 3,500 21,28 2055,08 417457,14
3,400 62,53 60,69 1,84 9,00 12,68 3,400 19,92 2059,73 419516,87
3,300 62,59 60,68 1,91 9,00 12,82 3,300 20,86 2038,74 421555,62
3,200 62,60 60,66 1,94 9,00 12,87 3,200 21,16 2100,91 423656,53
3,100 62,44 60,65 1,79 9,00 12,58 3,100 19,30 2023,02 425679,55
3,000 62,78 60,64 2,14 9,00 13,28 3,000 23,87 2158,60 427838,16
2,900 62,43 60,62 1,81 9,00 12,61 2,900 19,52 2169,53 430007,68
2,800 62,53 60,61 1,92 9,00 12,84 2,800 20,96 2024,11 432031,79
2,700 62,53 60,60 1,93 9,00 12,87 2,700 21,14 2105,22 434137,01
2,600 62,45 60,58 1,87 7,50 11,23 2,600 17,49 1931,52 436068,52
2,500 62,34 60,57 1,77 7,50 11,04 2,500 16,42 1695,38 437763,90
2,400 62,39 60,56 1,83 7,50 11,17 2,400 17,12 1677,09 439440,99
2,300 62,24 60,54 1,70 7,50 10,90 2,300 15,62 1637,24 441078,24
2,200 62,44 60,53 1,91 7,50 11,32 2,200 17,99 1680,73 442758,97
2,100 62,47 60,51 1,96 7,50 11,41 2,100 18,49 1824,25 444583,22
2,000 62,44 60,50 1,94 7,50 11,38 2,000 18,30 1839,77 446422,99
1,900 62,58 60,49 2,09 7,50 11,69 1,900 20,08 1919,08 448342,07
1,800 62,58 60,47 2,11 7,50 11,71 1,800 20,24 2015,68 450357,75
1,700 62,55 60,46 2,09 7,50 11,68 1,700 20,05 2014,13 452371,88
1,600 62,46 60,45 2,01 7,50 11,53 1,600 19,16 1960,29 454332,17
1,500 62,55 60,43 2,12 7,50 11,74 1,500 20,37 1976,30 456308,48
1,400 62,49 60,42 2,07 7,50 11,64 1,400 19,82 2009,52 458318,00
1,300 62,47 60,41 2,06 7,50 11,63 1,300 19,75 1978,76 460296,76
1,200 62,48 60,39 2,09 7,50 11,68 1,200 20,03 1988,87 462285,63
1,100 62,42 60,38 2,04 7,50 11,58 1,100 19,49 1975,72 464261,35
1,000 62,44 60,36 2,08 7,50 11,65 1,000 19,88 1968,34 466229,70
0,900 62,59 60,35 2,24 7,50 11,98 0,900 21,81 2084,60 468314,29
0,800 62,55 60,34 2,21 7,50 11,93 0,800 21,50 2165,56 470479,85
0,700 62,57 60,32 2,25 7,50 11,99 0,700 21,90 2169,96 472649,81
0,600 62,48 60,31 2,17 7,50 11,84 0,600 20,99 2144,61 474794,42
0,500 62,44 60,30 2,14 7,50 11,79 0,500 20,68 2083,58 476877,99
0,400 62,47 60,28 2,19 7,50 11,88 0,400 21,20 2093,86 478971,85
0,300 62,62 60,27 2,35 7,50 12,20 0,300 23,17 2218,22 481190,08
0,200 62,54 60,25 2,29 7,50 12,07 0,200 22,36 2276,50 483466,58
0,100 62,52 60,24 2,28 7,50 12,06 0,100 22,29 2232,43 485699,01
0,000 62,32 60,23 2,09 7,50 11,69 0,000 20,07 2118,01 487817,02
-0,100 62,42 60,21 2,21 7,50 11,91 -0,100 21,42 2074,47 489891,49

56,100 62,43 60,20 2,23 8,00 12,45 56,100 22,77 2209,46 492100,96
56,200 62,50 60,19 2,31 8,00 12,62 56,200 23,80 2328,59 494429,55
56,300 62,47 60,18 2,29 8,00 12,58 56,300 23,57 2368,24 496797,79
56,400 62,38 60,17 2,21 8,00 12,42 56,400 22,59 2307,74 499105,53
56,500 62,46 60,16 2,30 8,00 12,61 56,500 23,74 2316,16 501421,69
56,600 62,41 60,14 2,27 8,00 12,53 56,600 23,25 2349,45 503771,13
56,700 62,40 60,13 2,27 8,00 12,53 56,700 23,27 2326,42 506097,55
56,800 62,38 60,12 2,26 8,00 12,52 56,800 23,17 2322,26 508419,81
56,900 62,36 60,11 2,25 8,00 12,50 56,900 23,07 2311,84 510731,65
57,000 62,25 60,10 2,15 8,00 12,30 57,000 21,85 2245,67 512977,32
57,100 62,41 60,09 2,32 8,00 12,65 57,100 23,99 2291,79 515269,11
57,200 62,39 60,07 2,32 8,00 12,63 57,200 23,88 2393,62 517662,74
57,300 62,30 60,06 2,24 8,00 12,47 57,300 22,90 2339,21 520001,95
57,400 62,21 60,05 2,16 8,00 12,32 57,400 21,93 2241,52 522243,47
57,500 62,32 60,04 2,28 8,00 12,56 57,500 23,44 2268,65 524512,12
57,600 62,25 60,03 2,22 8,00 12,44 57,600 22,71 2307,88 526819,99
57,700 62,27 60,02 2,25 8,00 12,51 57,700 23,11 2291,18 529111,17
57,800 62,11 60,00 2,11 8,00 12,21 57,800 21,28 2219,29 531330,46
57,900 62,06 59,99 2,07 8,00 12,13 57,900 20,81 2104,31 533434,77
58,000 62,17 59,98 2,19 8,00 12,38 58,000 22,30 2155,55 535590,32
58,100 62,24 59,97 2,27 8,00 12,54 58,100 23,32 2281,00 537871,31
58,200 62,18 59,96 2,22 8,00 12,44 58,200 22,72 2301,70 540173,01
58,300 62,23 59,95 2,28 8,00 12,57 58,300 23,49 2310,09 542483,10
58,400 62,22 59,93 2,29 8,00 12,57 58,400 23,51 2349,71 544832,81
58,500 62,18 59,92 2,26 8,00 12,51 58,500 23,15 2333,01 547165,82
58,600 62,17 59,91 2,26 8,00 12,52 58,600 23,17 2316,30 549482,11
58,700 62,18 59,90 2,28 8,00 12,56 58,700 23,45 2330,94 551813,05
58,800 62,14 59,89 2,25 8,00 12,50 58,800 23,09 2326,79 554139,84
58,900 62,10 59,88 2,22 8,00 12,45 58,900 22,74 2291,37 556431,21
59,000 62,05 59,86 2,19 8,00 12,37 59,000 22,26 2249,93 558681,15
59,100 62,12 59,85 2,27 8,00 12,53 59,100 23,28 2277,01 560958,16
59,200 62,01 59,84 2,17 8,00 12,34 59,200 22,06 2266,73 563224,89
59,300 62,05 59,83 2,22 8,00 12,44 59,300 22,70 2237,61 565462,50
59,400 61,97 59,82 2,15 8,00 12,30 59,400 21,85 2227,36 567689,86
59,500 61,92 59,81 2,11 8,00 12,23 59,500 21,38 2161,59 569851,46
59,600 61,94 59,79 2,15 8,00 12,29 59,600 21,77 2157,51 572008,96
59,700 61,93 59,78 2,15 8,00 12,29 59,700 21,79 2177,96 574186,93
59,800 61,94 59,77 2,17 8,00 12,34 59,800 22,06 2192,34 576379,27
59,900 61,93 59,76 2,17 8,00 12,34 59,900 22,08 2206,73 578586,00
60,000 61,80 59,75 2,05 8,00 12,10 60,000 20,63 2135,46 580721,46
60,100 61,79 59,74 2,05 8,00 12,11 60,100 20,65 2064,16 582785,62
60,200 61,81 59,72 2,09 8,00 12,17 60,200 21,04 2084,41 584870,03
60,300 61,79 59,71 2,08 8,00 12,15 60,300 20,94 2098,58 586968,61

Variante de traza desde Progresiva 4+800 a Progresiva -0+100 Variante de traza desde Progresiva 4+800 a Progresiva -0+100

(*) Corresponde a la sección total sin descontar lo ya excavado.
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DATOS DE PROYECTO  CÓMPUTOS MÉTRICOS

COMPUTO DEL VOLUMEN YA EXCAVADO

Según perfiles transversales relevados en Septiembre de 2001

EXCAVACIÓN DE CANAL

60,400 61,76 59,70 2,06 8,00 12,12 60,400 20,71 2082,40 589051,01
60,500 61,73 59,69 2,04 8,00 12,08 60,500 20,49 2060,20 591111,21
60,600 61,70 59,68 2,02 8,00 12,04 60,600 20,27 2038,07 593149,28
60,700 61,70 59,67 2,03 8,00 12,07 60,700 20,41 2034,06 595183,33
60,800 61,69 59,65 2,04 8,00 12,07 60,800 20,43 2042,11 597225,45
60,900 61,75 59,64 2,11 8,00 12,22 60,900 21,30 2086,65 599312,09
61,000 61,74 59,63 2,11 8,00 12,22 61,000 21,32 2131,20 601443,29
61,100 61,72 59,62 2,10 8,00 12,20 61,100 21,22 2127,14 603570,43
61,200 61,73 59,61 2,12 8,00 12,25 61,200 21,49 2135,31 605705,75
61,300 61,70 59,60 2,10 8,00 12,21 61,300 21,26 2137,36 607843,11
61,400 61,68 59,58 2,10 8,00 12,19 61,400 21,16 2121,09 609964,20
61,500 61,69 59,57 2,12 8,00 12,24 61,500 21,42 2129,25 612093,46
61,600 61,74 59,56 2,18 8,00 12,36 61,600 22,18 2180,42 614273,87
61,700 61,71 59,55 2,16 8,00 12,32 61,700 21,96 2207,04 616480,91
61,800 61,66 59,54 2,12 8,00 12,25 61,800 21,49 2172,20 618653,11
61,900 61,72 59,53 2,19 8,00 12,39 61,900 22,37 2192,81 620845,91
62,000 61,57 59,51 2,06 8,00 12,11 62,000 20,68 2152,23 622998,14
62,100 61,56 59,50 2,06 8,00 12,12 62,100 20,70 2068,52 625066,66
62,200 61,69 59,49 2,20 8,00 12,40 62,200 22,43 2156,37 627223,03
62,300 61,63 59,48 2,15 8,00 12,30 62,300 21,84 2213,36 629436,39
62,400 61,58 59,47 2,11 8,00 12,23 62,400 21,37 2160,02 631596,41
62,500 61,54 59,46 2,08 8,00 12,17 62,500 21,02 2119,25 633715,66
62,600 61,71 59,44 2,27 8,00 12,53 62,600 23,26 2214,17 635929,84
62,700 61,62 59,43 2,19 8,00 12,38 62,700 22,29 2277,60 638207,43
62,800 61,64 59,42 2,22 8,00 12,44 62,800 22,68 2248,48 640455,92
62,900 61,61 59,41 2,20 8,00 12,40 62,900 22,45 2256,76 642712,67
63,000 61,58 59,40 2,18 8,00 12,37 63,000 22,23 2234,04 644946,71
63,100 61,52 59,39 2,13 8,00 12,27 63,100 21,63 2192,93 647139,64
63,200 61,58 59,37 2,21 8,00 12,41 63,200 22,52 2207,40 649347,04
63,300 61,54 59,36 2,18 8,00 12,36 63,300 22,17 2234,10 651581,14
63,400 61,55 59,35 2,20 8,00 12,40 63,400 22,43 2229,98 653811,12
63,500 61,54 59,34 2,20 8,00 12,40 63,500 22,45 2244,44 656055,55
63,600 61,47 59,33 2,14 8,00 12,29 63,600 21,73 2209,48 658265,04
63,700 61,51 59,32 2,19 8,00 12,39 63,700 22,37 2205,37 660470,40
63,800 61,47 59,30 2,17 8,00 12,33 63,800 22,02 2219,74 662690,15
63,900 61,37 59,29 2,08 8,00 12,16 63,900 20,94 2148,17 664838,32
64,000 61,35 59,28 2,07 8,00 12,14 64,000 20,84 2089,05 666927,37
64,100 61,30 59,27 2,03 8,00 12,06 64,100 20,38 2060,81 668988,18
64,200 61,29 59,26 2,03 8,00 12,07 64,200 20,40 2038,64 671026,82
64,300 61,29 59,25 2,04 8,00 12,09 64,300 20,54 2046,70 673073,52
64,400 61,27 59,23 2,04 8,00 12,07 64,400 20,44 2048,73 675122,25
64,500 61,27 59,22 2,05 8,00 12,10 64,500 20,58 2050,76 677173,02
64,600 61,20 59,21 1,99 8,00 11,98 64,600 19,88 2022,72 679195,73
64,700 61,22 59,20 2,02 8,00 12,04 64,700 20,26 2006,64 681202,38
64,800 61,17 59,19 1,98 8,00 11,97 64,800 19,80 2002,67 683205,04
64,900 61,27 59,18 2,09 8,00 12,19 64,900 21,15 2047,11 685252,15
65,000 61,10 59,16 1,94 8,00 11,87 65,000 19,24 2019,31 687271,47
65,100 61,17 59,15 2,02 8,00 12,04 65,100 20,22 1972,90 689244,36
65,200 61,18 59,14 2,04 8,00 12,08 65,200 20,48 2034,79 691279,15
65,300 61,22 59,13 2,09 8,00 12,18 65,300 21,11 2079,21 693358,36
65,400 61,20 59,12 2,08 8,00 12,17 65,400 21,00 2105,49 695463,85
65,500 61,15 59,11 2,04 8,00 12,09 65,500 20,54 2077,19 697541,04
65,600 61,13 59,09 2,04 8,00 12,07 65,600 20,44 2048,93 699589,96
65,700 61,07 59,08 1,99 8,00 11,98 65,700 19,86 2014,85 701604,81
65,800 61,15 59,07 2,08 8,00 12,16 65,800 20,96 2041,12 703645,93
65,900 61,02 59,06 1,96 8,00 11,92 65,900 19,54 2025,20 705671,13
66,000 61,04 59,05 1,99 8,00 11,99 66,000 19,92 1972,90 707644,03
66,100 60,93 59,04 1,89 8,00 11,79 66,100 18,75 1933,39 709577,42
66,200 61,10 59,02 2,08 8,00 12,15 66,200 20,92 1983,70 711561,12
66,300 60,96 59,01 1,95 8,00 11,90 66,300 19,38 2015,30 713576,42
66,400 61,11 59,00 2,11 8,00 12,22 66,400 21,33 2035,62 715612,04
66,500 60,98 58,99 1,99 8,00 11,98 66,500 19,90 2061,51 717673,55
66,600 60,97 58,98 1,99 8,00 11,99 66,600 19,92 1990,92 719664,48
66,700 60,91 58,97 1,94 8,00 11,89 66,700 19,34 1963,09 721627,56
66,800 60,90 58,95 1,95 8,00 11,89 66,800 19,36 1935,24 723562,81
66,900 60,91 58,94 1,97 8,00 11,94 66,900 19,62 1949,16 725511,97
67,000 60,83 58,93 1,90 8,00 11,80 67,000 18,81 1921,53 727433,50
67,100 60,94 58,92 2,02 8,00 12,04 67,100 20,26 1953,52 729387,02
67,200 60,85 58,91 1,94 8,00 11,89 67,200 19,32 1979,20 731366,22
67,300 60,85 58,89 1,96 8,00 11,91 67,300 19,46 1939,29 733305,51
67,400 60,80 58,88 1,92 8,00 11,83 67,400 19,01 1923,49 735229,01
67,500 60,89 58,87 2,02 8,00 12,04 67,500 20,22 1961,43 737190,43
67,600 60,88 58,86 2,02 8,00 12,04 67,600 20,24 2023,12 739213,55
67,685 60,80 58,85 1,95 8,00 11,90 67,685 19,40 1684,86 740898,41

Volumen teórico total (m3): 740898
Volumen ya excavado (m3): 356110

Volumen a excavar (m3): 384788

Planilla 2-a-1 Planilla 2-b-1

Progresivas Terreno Natural Solera proyecto Corte Base fondo Boca Progresivas Area Volumen Volumen Acumulado
 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m2)  (m3)  (m3)

30,200 66,05 65,39 0,66 2,00 3,32 30,200 1,76
30,250 66,05 65,38 0,67 2,00 3,34 30,250 1,79 88,89 88,89
30,300 66,12 65,37 0,75 2,00 3,50 30,300 2,06 96,31 185,19
30,400 66,02 65,35 0,67 2,00 3,33 30,400 1,78 191,86 377,05
30,500 66,01 65,34 0,67 2,00 3,35 30,500 1,80 178,86 555,91
30,600 65,99 65,32 0,67 2,00 3,34 30,600 1,79 179,52 735,43
30,700 66,00 65,30 0,70 2,00 3,39 30,700 1,88 183,57 919,00
30,800 65,85 65,29 0,56 2,00 3,13 30,800 1,45 166,42 1085,42
30,900 66,00 65,27 0,73 2,00 3,46 30,900 2,00 172,25 1257,67
31,000 65,90 65,25 0,65 2,00 3,30 31,000 1,72 185,75 1443,42

EXCAVACIÓN DE CUNETAS
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(*) Corresponde a la sección total sin descontar lo ya excavado.
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EXCAVACIÓN DE CANAL

31,100 65,99 65,23 0,76 2,00 3,51 31,100 2,08 189,93 1633,35
31,200 65,90 65,22 0,68 2,00 3,36 31,200 1,83 195,59 1828,94
31,300 65,89 65,20 0,69 2,00 3,38 31,300 1,85 184,22 2013,17
31,400 65,77 65,18 0,59 2,00 3,17 31,400 1,52 168,53 2181,70
31,500 65,83 65,17 0,66 2,00 3,33 31,500 1,77 164,18 2345,88
31,600 65,84 65,15 0,69 2,00 3,38 31,600 1,86 181,21 2527,09
31,700 65,71 65,13 0,58 2,00 3,15 31,700 1,49 167,28 2694,37
31,800 65,80 65,12 0,68 2,00 3,37 31,800 1,84 166,27 2860,64
31,900 65,69 65,10 0,59 2,00 3,18 31,900 1,53 168,49 3029,12
32,000 65,71 65,08 0,63 2,00 3,26 32,000 1,65 159,21 3188,33
32,100 65,67 65,06 0,61 2,00 3,21 32,100 1,58 161,45 3349,78
32,200 65,59 65,05 0,54 2,00 3,08 32,200 1,38 147,81 3497,59
32,300 65,63 65,03 0,60 2,00 3,20 32,300 1,56 146,85 3644,44
32,400 65,64 65,01 0,63 2,00 3,25 32,400 1,65 160,16 3804,60
32,500 65,67 65,00 0,67 2,00 3,35 32,500 1,80 172,27 3976,87
32,600 65,61 64,98 0,63 2,00 3,26 32,600 1,66 172,92 4149,79
32,700 65,57 64,96 0,61 2,00 3,21 32,700 1,58 162,09 4311,89
32,800 65,47 64,95 0,52 2,00 3,05 32,800 1,32 145,37 4457,26
32,900 65,45 64,93 0,52 2,00 3,04 32,900 1,31 131,92 4589,18
33,000 65,45 64,91 0,54 2,00 3,08 33,000 1,37 134,06 4723,25
33,100 65,62 64,89 0,73 2,00 3,45 33,100 1,98 167,18 4890,43
33,200 65,54 64,88 0,66 2,00 3,32 33,200 1,76 187,03 5077,45
33,300 65,50 64,86 0,64 2,00 3,28 33,300 1,69 172,56 5250,01
33,400 65,41 64,84 0,57 2,00 3,13 33,400 1,45 157,06 5407,07
33,500 65,43 64,83 0,60 2,00 3,21 33,500 1,57 151,22 5558,29
33,600 65,35 64,81 0,54 2,00 3,08 33,600 1,37 147,18 5705,48
33,700 65,42 64,79 0,63 2,00 3,25 33,700 1,65 151,06 5856,54
33,800 65,40 64,78 0,62 2,00 3,25 33,800 1,64 164,35 6020,89
33,900 65,38 64,76 0,62 2,00 3,24 33,900 1,63 163,38 6184,27
34,000 65,37 64,74 0,63 2,00 3,26 34,000 1,65 164,03 6348,30
34,100 65,30 64,72 0,58 2,00 3,15 34,100 1,48 156,68 6504,97
34,200 65,36 64,71 0,65 2,00 3,30 34,200 1,73 160,61 6665,59
34,300 65,37 64,69 0,68 2,00 3,36 34,300 1,82 177,54 6843,13
34,400 65,39 64,67 0,72 2,00 3,43 34,400 1,95 188,32 7031,44
34,500 65,34 64,66 0,68 2,00 3,37 34,500 1,83 188,99 7220,43
34,600 65,25 64,64 0,61 2,00 3,22 34,600 1,59 171,36 7391,79
34,700 65,32 64,62 0,70 2,00 3,39 34,700 1,88 173,73 7565,52
34,800 65,30 64,61 0,69 2,00 3,39 34,800 1,87 187,61 7753,12
34,900 65,35 64,59 0,76 2,00 3,52 34,900 2,10 198,67 7951,80
35,000 65,11 64,57 0,54 2,00 3,08 35,000 1,37 173,46 8125,25
35,100 65,16 64,55 0,61 2,00 3,21 35,100 1,58 147,20 8272,45
35,200 65,21 64,54 0,67 2,00 3,34 35,200 1,80 168,71 8441,16
35,300 65,23 64,52 0,71 2,00 3,42 35,300 1,92 185,95 8627,10
35,400 65,19 64,50 0,69 2,00 3,37 35,400 1,84 188,30 8815,40
35,500 65,15 64,49 0,66 2,00 3,33 35,500 1,77 180,54 8995,94
35,600 65,10 64,47 0,63 2,00 3,26 35,600 1,66 171,25 9167,19
35,700 65,10 64,45 0,65 2,00 3,29 35,700 1,71 168,60 9335,80
35,800 65,12 64,44 0,68 2,00 3,37 35,800 1,84 177,55 9513,35
35,900 65,18 64,42 0,76 2,00 3,52 35,900 2,10 196,98 9710,34
36,000 65,10 64,40 0,70 2,00 3,40 36,000 1,88 199,35 9909,69
36,100 65,02 64,38 0,64 2,00 3,27 36,100 1,67 177,95 10087,64
36,200 65,03 64,37 0,66 2,00 3,32 36,200 1,76 171,90 10259,54
36,300 64,53 64,35 0,18 2,00 2,36 36,300 0,39 107,73 10367,27
36,400 64,93 64,33 0,60 2,00 3,19 36,400 1,55 96,97 10464,24
36,500 65,06 64,32 0,74 2,00 3,49 36,500 2,04 179,39 10643,63
36,600 65,00 64,30 0,70 2,00 3,40 36,600 1,89 196,54 10840,17
36,700 64,97 64,28 0,69 2,00 3,37 36,700 1,85 186,93 11027,10
36,800 65,01 64,27 0,74 2,00 3,49 36,800 2,04 194,51 11221,61
36,900 65,03 64,25 0,78 2,00 3,56 36,900 2,17 210,81 11432,42
37,000 64,95 64,23 0,72 2,00 3,44 37,000 1,95 206,31 11638,74
37,100 64,92 64,21 0,71 2,00 3,41 37,100 1,91 193,06 11831,80
37,200 64,87 64,20 0,67 2,00 3,34 37,200 1,80 185,26 12017,06
37,300 64,84 64,18 0,66 2,00 3,32 37,300 1,75 177,52 12194,58
37,400 64,87 64,16 0,71 2,00 3,41 37,400 1,91 183,27 12377,85
37,500 64,89 64,15 0,74 2,00 3,49 37,500 2,04 197,56 12575,41
37,600 64,83 64,13 0,70 2,00 3,40 37,600 1,89 196,54 12771,95
37,700 64,82 64,11 0,71 2,00 3,41 37,700 1,92 190,33 12962,28
37,800 64,78 64,10 0,68 2,00 3,37 37,800 1,84 187,62 13149,89
37,900 64,82 64,08 0,74 2,00 3,48 37,900 2,03 193,48 13343,37
38,000 64,75 64,06 0,69 2,00 3,38 38,000 1,85 194,16 13537,53
38,100 65,00 64,04 0,96 2,00 3,91 38,100 2,82 233,71 13771,24
38,200 64,60 64,03 0,57 2,00 3,14 38,200 1,47 214,80 13986,04
38,300 64,71 64,01 0,70 2,00 3,40 38,300 1,89 168,02 14154,06
38,400 64,78 63,99 0,79 2,00 3,57 38,400 2,19 203,96 14358,01
38,500 64,71 63,98 0,73 2,00 3,47 38,500 2,00 209,79 14567,81
38,600 64,64 63,96 0,68 2,00 3,36 38,600 1,82 191,42 14759,22
38,700 64,71 63,94 0,77 2,00 3,53 38,700 2,12 197,37 14956,59
38,800 64,62 63,93 0,69 2,00 3,39 38,800 1,87 199,73 15156,33
38,900 64,61 63,91 0,70 2,00 3,40 38,900 1,89 188,28 15344,61
39,000 64,50 63,89 0,61 2,00 3,22 39,000 1,59 174,08 15518,69
39,100 64,56 63,87 0,69 2,00 3,37 39,100 1,84 171,37 15690,07
39,200 64,50 63,86 0,64 2,00 3,28 39,200 1,70 176,90 15866,97
39,300 64,43 63,84 0,59 2,00 3,18 39,300 1,53 161,18 16028,15
39,400 64,46 63,82 0,64 2,00 3,27 39,400 1,68 160,20 16188,35
39,500 64,42 63,81 0,61 2,00 3,23 39,500 1,60 164,04 16352,39
39,600 64,42 63,79 0,63 2,00 3,26 39,600 1,66 163,06 16515,45
39,700 64,38 63,77 0,61 2,00 3,21 39,700 1,58 162,09 16677,54
39,800 64,36 63,76 0,60 2,00 3,21 39,800 1,57 157,89 16835,43
39,900 64,41 63,74 0,67 2,00 3,34 39,900 1,79 168,38 17003,81
40,000 64,29 63,72 0,57 2,00 3,14 40,000 1,46 162,67 17166,48
40,100 64,26 63,70 0,56 2,00 3,11 40,100 1,42 143,95 17310,44
40,200 64,26 63,69 0,57 2,00 3,14 40,200 1,47 144,58 17455,02
40,300 64,34 63,67 0,67 2,00 3,34 40,300 1,79 162,96 17617,98
40,400 64,22 63,65 0,57 2,00 3,13 40,400 1,45 162,02 17780,01
40,500 64,22 63,64 0,58 2,00 3,17 40,500 1,51 148,04 17928,04
40,600 64,23 63,62 0,61 2,00 3,22 40,600 1,59 155,02 18083,07
40,700 64,17 63,60 0,57 2,00 3,13 40,700 1,46 152,50 18235,57
40,800 64,18 63,59 0,59 2,00 3,19 40,800 1,54 149,94 18385,51
40,900 64,21 63,57 0,64 2,00 3,28 40,900 1,69 161,81 18547,32

(*) Corresponde a la sección total sin descontar lo ya excavado.
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41,000 64,14 63,55 0,59 2,00 3,18 41,000 1,52 160,86 18708,18
41,100 64,14 63,53 0,61 2,00 3,21 41,100 1,58 155,01 18863,20
41,200 64,15 63,52 0,63 2,00 3,26 41,200 1,66 162,10 19025,30
41,300 64,12 63,50 0,62 2,00 3,24 41,300 1,62 164,36 19189,65
41,400 64,10 63,48 0,62 2,00 3,23 41,400 1,61 161,76 19351,41
41,500 64,09 63,47 0,62 2,00 3,25 41,500 1,64 162,41 19513,82
41,600 64,04 63,45 0,59 2,00 3,18 41,600 1,53 158,24 19672,05
41,700 64,03 63,43 0,60 2,00 3,19 41,700 1,55 154,05 19826,10
41,800 64,04 63,42 0,62 2,00 3,25 41,800 1,64 159,52 19985,62
41,900 64,00 63,40 0,60 2,00 3,20 41,900 1,56 160,16 20145,77
42,000 64,00 63,38 0,62 2,00 3,24 42,000 1,62 159,18 20304,96
42,100 63,93 63,36 0,57 2,00 3,13 42,100 1,45 153,48 20458,44
42,200 63,89 63,35 0,54 2,00 3,08 42,200 1,38 141,47 20599,91
42,300 63,93 63,33 0,60 2,00 3,20 42,300 1,56 146,85 20746,76
42,400 63,88 63,31 0,57 2,00 3,13 42,400 1,45 150,58 20897,34
42,500 63,86 63,30 0,56 2,00 3,13 42,500 1,44 144,89 21042,23
42,600 63,88 63,28 0,60 2,00 3,20 42,600 1,56 150,27 21192,50
42,700 63,87 63,26 0,61 2,00 3,21 42,700 1,58 157,25 21349,75
42,800 63,88 63,25 0,63 2,00 3,27 42,800 1,67 162,75 21512,50
42,900 63,80 63,23 0,57 2,00 3,14 42,900 1,47 157,03 21669,53
43,000 63,80 63,21 0,59 2,00 3,18 43,000 1,52 149,61 21819,14
43,100 63,80 63,19 0,61 2,00 3,21 43,100 1,58 155,01 21974,15
43,200 63,72 63,18 0,54 2,00 3,08 43,200 1,38 147,81 22121,97
43,300 63,64 63,16 0,48 2,00 2,96 43,300 1,19 128,38 22250,34
43,400 63,64 63,14 0,50 2,00 2,99 43,400 1,24 121,39 22371,73
43,500 63,74 63,13 0,61 2,00 3,23 43,500 1,60 142,11 22513,84
43,600 63,66 63,11 0,55 2,00 3,10 43,600 1,40 150,34 22664,18
43,700 63,68 63,09 0,59 2,00 3,17 43,700 1,52 146,18 22810,36
43,800 63,68 63,06 0,62 2,00 3,24 43,800 1,62 157,21 22967,57
43,900 63,63 63,03 0,60 2,00 3,20 43,900 1,56 159,22 23126,79
44,000 63,65 63,00 0,65 2,00 3,30 44,000 1,72 164,13 23290,91
44,100 63,62 62,98 0,64 2,40 3,68 44,100 1,95 183,41 23474,32
44,200 63,59 62,96 0,63 2,40 3,66 44,200 1,91 192,73 23667,04
44,300 63,58 62,94 0,64 2,40 3,68 44,300 1,95 192,72 23859,77
44,400 63,53 62,92 0,61 2,40 3,62 44,400 1,84 189,09 24048,85
44,500 63,54 62,90 0,64 2,40 3,68 44,500 1,95 189,09 24237,94
44,600 63,58 62,88 0,70 2,40 3,80 44,600 2,17 205,78 24443,72
44,700 63,58 62,86 0,72 2,40 3,84 44,700 2,25 220,82 24664,54
44,800 63,54 62,84 0,70 2,40 3,80 44,800 2,17 220,82 24885,36
44,900 63,53 62,82 0,71 2,40 3,82 44,900 2,21 218,91 25104,26
45,000 63,50 62,80 0,70 2,40 3,80 45,000 2,17 218,91 25323,17
45,100 63,50 62,78 0,72 2,40 3,84 45,100 2,25 220,82 25543,99
45,200 63,44 62,76 0,68 2,50 3,86 45,200 2,16 220,52 25764,50
45,300 63,40 62,75 0,65 2,50 3,80 45,300 2,05 210,84 25975,34
45,400 63,44 62,74 0,70 2,50 3,90 45,400 2,25 215,11 26190,45
45,500 63,45 62,73 0,72 2,50 3,95 45,500 2,33 229,06 26419,50
45,600 63,39 62,72 0,67 2,50 3,85 45,600 2,14 223,63 26643,13
45,700 63,42 62,70 0,72 2,50 3,93 45,700 2,30 222,05 26865,18
45,800 63,41 62,69 0,72 2,50 3,93 45,800 2,30 230,22 27095,41
45,900 63,38 62,68 0,70 2,50 3,89 45,900 2,23 226,70 27322,11
46,000 63,37 62,67 0,70 2,50 3,90 46,000 2,23 223,18 27545,29
46,100 63,37 62,66 0,71 2,50 3,92 46,100 2,28 225,52 27770,81
46,200 63,35 62,65 0,70 2,50 3,90 46,200 2,24 225,91 27996,72
46,300 63,22 62,64 0,58 2,50 3,66 46,300 1,79 201,65 28198,37
46,400 62,99 62,63 0,36 2,50 3,22 46,400 1,04 141,44 28339,81
46,500 63,27 62,62 0,65 2,50 3,81 46,500 2,06 154,89 28494,70
46,600 63,31 62,61 0,70 2,50 3,91 46,600 2,26 215,88 28710,57
46,700 63,29 62,59 0,70 2,50 3,89 46,700 2,22 223,96 28934,53
46,800 63,23 62,58 0,65 2,50 3,79 46,800 2,03 212,79 29147,33
46,900 63,21 62,57 0,64 2,50 3,77 46,900 2,00 201,68 29349,01
47,000 63,25 62,56 0,69 2,50 3,88 47,000 2,19 209,73 29558,74
47,100 63,23 62,55 0,68 2,50 3,86 47,100 2,16 217,75 29776,48
47,200 63,18 62,54 0,64 2,50 3,78 47,200 2,01 208,56 29985,04
47,300 63,15 62,53 0,62 2,50 3,74 47,300 1,94 197,53 30182,57
47,400 63,15 62,52 0,63 2,50 3,76 47,400 1,98 196,03 30378,60
47,500 63,12 62,51 0,61 2,50 3,73 47,500 1,91 194,53 30573,13
47,600 63,07 62,50 0,57 2,50 3,65 47,600 1,77 183,78 30756,91
47,700 63,09 62,48 0,61 2,50 3,71 47,700 1,88 182,29 30939,21
47,800 63,12 62,47 0,65 2,50 3,79 47,800 2,03 195,69 31134,89
47,900 63,10 62,46 0,64 2,50 3,77 47,900 2,00 201,68 31336,57
48,000 63,09 62,45 0,64 2,50 3,78 48,000 2,00 200,16 31536,74
48,100 63,07 62,44 0,63 2,50 3,76 48,100 1,97 198,66 31735,39
48,200 63,07 62,43 0,64 2,50 3,78 48,200 2,01 199,03 31934,43
48,300 63,08 62,42 0,66 2,50 3,82 48,300 2,09 205,10 32139,53
48,400 63,09 62,41 0,68 2,50 3,86 48,400 2,17 213,13 32352,66
48,500 63,07 62,40 0,67 2,50 3,85 48,500 2,14 215,43 32568,08
48,600 63,06 62,39 0,67 2,50 3,85 48,600 2,14 213,89 32781,97
48,700 63,04 62,37 0,67 2,50 3,83 48,700 2,11 212,35 32994,32
48,800 63,06 62,36 0,70 2,50 3,89 48,800 2,23 216,61 33210,93
48,900 62,95 62,35 0,60 2,50 3,69 48,900 1,85 203,81 33414,74
49,000 62,99 62,34 0,65 2,50 3,80 49,000 2,04 194,59 33609,33
49,100 63,00 62,33 0,67 2,50 3,84 49,100 2,12 208,15 33817,48
49,200 62,97 62,32 0,65 2,50 3,80 49,200 2,05 208,53 34026,01
49,300 62,94 62,31 0,63 2,50 3,76 49,300 1,98 201,31 34227,31
49,400 62,88 62,30 0,58 2,50 3,66 49,400 1,80 188,61 34415,93
49,500 62,92 62,29 0,63 2,50 3,77 49,500 1,98 188,99 34604,92
49,600 62,99 62,28 0,71 2,50 3,93 49,600 2,30 214,05 34818,97
49,700 62,95 62,26 0,69 2,50 3,87 49,700 2,18 223,98 35042,95
49,800 62,96 62,25 0,71 2,50 3,91 49,800 2,26 222,41 35265,36
49,900 62,86 62,24 0,62 2,50 3,73 49,900 1,92 209,48 35474,84
50,000 62,88 62,23 0,65 2,50 3,80 50,000 2,04 198,30 35673,14
50,100 62,81 62,23 0,58 2,50 3,65 50,100 1,77 190,73 35863,87

4,800 62,81 62,23 0,58 2,20 3,35
4,700 62,86 62,22 0,64 2,20 3,48 4,800 1,82
4,600 62,80 62,21 0,59 2,20 3,39 4,700 1,66 173,83 36037,71
4,500 62,76 62,19 0,57 2,20 3,33 4,600 1,57 161,45 36199,16
4,400 62,72 62,18 0,54 2,20 3,28 4,500 1,48 152,67 36351,83
4,300 62,74 62,17 0,57 2,20 3,35 4,400 1,59 153,90 36505,73

Variante de traza desde Progresiva 4+800 a Progresiva -0+100
Variante de traza desde Progresiva 4+800 a Progresiva -0+100

(*) Corresponde a la sección total sin descontar lo ya excavado.
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4,200 62,73 62,15 0,58 2,20 3,36 4,300 1,61 160,10 36665,83
4,100 62,66 62,14 0,52 2,20 3,24 4,200 1,42 151,42 36817,24
4,000 62,67 62,12 0,55 2,20 3,29 4,100 1,50 145,99 36963,23
3,900 62,63 62,11 0,52 2,20 3,24 4,000 1,41 145,56 37108,79
3,800 62,59 62,10 0,49 2,20 3,19 3,900 1,33 137,03 37245,83
3,700 62,56 62,08 0,48 2,20 3,15 3,800 1,28 130,22 37376,04
3,600 62,55 62,07 0,48 2,20 3,16 3,700 1,29 128,21 37504,25
3,500 62,65 62,06 0,59 2,20 3,39 3,600 1,66 147,40 37651,65
3,400 62,53 62,04 0,49 2,20 3,18 3,500 1,31 148,56 37800,21
3,300 62,59 62,03 0,56 2,20 3,32 3,400 1,55 143,08 37943,29
3,200 62,60 62,01 0,59 2,20 3,37 3,300 1,63 159,01 38102,30
3,100 62,44 62,00 0,44 2,20 3,08 3,200 1,16 139,39 38241,69
3,000 62,78 61,99 0,79 2,20 3,78 3,100 2,37 176,48 38418,17
2,900 62,43 61,97 0,46 2,20 3,11 3,000 1,21 179,16 38597,33
2,800 62,53 61,96 0,57 2,20 3,34 2,900 1,58 139,50 38736,83
2,700 62,53 61,96 0,57 2,20 3,34 2,800 1,58 157,84 38894,66
2,600 62,45 61,96 0,49 2,20 3,18 2,700 1,32 144,80 39039,46
2,500 62,34 61,96 0,38 2,20 2,96 2,600 0,98 114,88 39154,34
2,400 62,39 61,96 0,43 2,20 3,06 2,500 1,13 105,52 39259,85
2,300 62,24 61,96 0,28 2,20 2,76 2,400 0,69 91,22 39351,07
2,200 62,44 61,96 0,48 2,20 3,16 2,300 1,29 98,99 39450,06
2,100 62,47 61,96 0,51 2,20 3,22 2,200 1,38 133,37 39583,44
2,000 62,44 61,96 0,48 2,20 3,16 2,100 1,29 133,37 39716,81
1,900 62,58 61,96 0,62 2,20 3,44 2,000 1,75 151,69 39868,50
1,800 62,58 61,96 0,62 2,20 3,44 1,900 1,75 174,78 40043,29
1,700 62,55 61,96 0,59 2,20 3,38 1,800 1,65 169,74 40213,02
1,600 62,46 61,95 0,51 2,20 3,23 1,700 1,39 152,08 40365,10
1,500 62,55 61,93 0,62 2,20 3,44 1,600 1,74 156,74 40521,84
1,400 62,49 61,92 0,57 2,20 3,34 1,500 1,58 166,16 40687,99
1,300 62,47 61,91 0,56 2,20 3,33 1,400 1,56 157,25 40845,25
1,200 62,48 61,89 0,59 2,20 3,38 1,300 1,64 160,17 41005,41
1,100 62,42 61,88 0,54 2,20 3,28 1,200 1,49 156,42 41161,83
1,000 62,44 61,86 0,58 2,20 3,35 1,100 1,60 154,29 41316,12
0,900 62,59 61,85 0,74 2,20 3,68 1,000 2,17 188,65 41504,77
0,800 62,55 61,84 0,71 2,20 3,63 0,900 2,08 212,61 41717,37
0,700 62,57 61,82 0,75 2,20 3,69 0,800 2,20 213,96 41931,33
0,600 62,48 61,81 0,67 2,20 3,54 0,700 1,93 206,32 42137,65
0,500 62,44 61,80 0,64 2,20 3,49 0,600 1,83 187,88 42325,53
0,400 62,47 61,78 0,69 2,20 3,58 0,500 1,99 190,97 42516,50
0,300 62,62 61,77 0,85 2,20 3,90 0,400 2,60 229,29 42745,79
0,200 62,54 61,75 0,79 2,20 3,77 0,300 2,34 247,17 42992,96
0,100 62,52 61,74 0,78 2,20 3,76 0,200 2,32 233,25 43226,20
0,000 62,32 61,73 0,59 2,20 3,39 0,100 1,66 198,78 43424,99
-0,100 62,42 61,71 0,71 2,20 3,61 0,000 2,05 185,40 43610,38

-0,100 0,00 102,64 43713,02
56,100 62,43 61,70 0,73 2,50 3,95
56,200 62,50 61,69 0,81 2,50 4,12 56,100 2,68 133,76 43846,78
56,300 62,47 61,68 0,79 2,50 4,08 56,200 2,60 263,76 44110,54
56,400 62,38 61,67 0,71 2,50 3,92 56,300 2,29 244,33 44354,87
56,500 62,46 61,66 0,80 2,50 4,11 56,400 2,65 247,07 44601,94
56,600 62,41 61,64 0,77 2,50 4,03 56,500 2,50 257,68 44859,62
56,700 62,40 61,63 0,77 2,50 4,03 56,600 2,51 250,22 45109,84
56,800 62,38 61,62 0,76 2,50 4,02 56,700 2,47 248,88 45358,72
56,900 62,36 61,61 0,75 2,50 4,00 56,800 2,44 245,54 45604,27
57,000 62,25 61,60 0,65 2,50 3,80 56,900 2,06 224,69 45828,96
57,100 62,41 61,59 0,82 2,50 4,15 57,000 2,74 239,63 46068,59
57,200 62,39 61,57 0,82 2,50 4,13 57,100 2,70 272,04 46340,63
57,300 62,30 61,56 0,74 2,50 3,97 57,200 2,39 254,45 46595,08
57,400 62,21 61,55 0,66 2,50 3,82 57,300 2,08 223,32 46818,40
57,500 62,32 61,54 0,78 2,50 4,06 57,400 2,56 232,03 47050,44
57,600 62,25 61,53 0,72 2,50 3,94 57,500 2,33 244,33 47294,77
57,700 62,27 61,52 0,75 2,50 4,01 57,600 2,45 238,95 47533,72
57,800 62,11 61,50 0,61 2,50 3,71 57,700 1,88 216,63 47750,35
57,900 62,06 61,49 0,57 2,50 3,63 57,800 1,74 180,98 47931,33
58,000 62,17 61,48 0,69 2,50 3,88 57,900 2,20 196,79 48128,12
58,100 62,24 61,47 0,77 2,50 4,04 58,000 2,52 235,81 48363,93
58,200 62,18 61,46 0,72 2,50 3,94 58,100 2,33 242,33 48606,26
58,300 62,23 61,45 0,78 2,50 4,07 58,200 2,57 245,04 48851,31
58,400 62,22 61,43 0,79 2,50 4,07 58,300 2,58 257,74 49109,05
58,500 62,18 61,42 0,76 2,50 4,01 58,400 2,47 252,36 49361,40
58,600 62,17 61,41 0,76 2,50 4,02 58,500 2,47 246,97 49608,37
58,700 62,18 61,40 0,78 2,50 4,06 58,600 2,56 251,69 49860,06
58,800 62,14 61,39 0,75 2,50 4,00 58,700 2,45 250,35 50110,41
58,900 62,10 61,38 0,72 2,50 3,95 58,800 2,33 239,01 50349,42
59,000 62,05 61,36 0,69 2,50 3,87 58,900 2,18 225,89 50575,32
59,100 62,12 61,35 0,77 2,50 4,03 59,000 2,51 234,55 50809,86
59,200 62,01 61,34 0,67 2,50 3,84 59,100 2,12 231,34 51041,20
59,300 62,05 61,33 0,72 2,50 3,94 59,200 2,32 222,04 51263,24
59,400 61,97 61,32 0,65 2,50 3,80 59,300 2,06 218,86 51482,10
59,500 61,92 61,31 0,61 2,50 3,73 59,400 1,91 198,41 51680,51
59,600 61,94 61,29 0,65 2,50 3,79 59,500 2,03 197,15 51877,66
59,700 61,93 61,28 0,65 2,50 3,79 59,600 2,04 203,43 52081,09
59,800 61,94 61,27 0,67 2,50 3,84 59,700 2,12 207,88 52288,97
59,900 61,93 61,26 0,67 2,50 3,84 59,800 2,13 212,34 52501,31
60,000 61,80 61,25 0,55 2,50 3,60 59,900 1,69 190,64 52691,95
60,100 61,79 61,24 0,55 2,50 3,61 60,000 1,69 168,91 52860,86
60,200 61,81 61,22 0,59 2,50 3,67 60,100 1,81 174,98 53035,85
60,300 61,79 61,21 0,58 2,50 3,65 60,200 1,78 179,22 53215,07
60,400 61,76 61,20 0,56 2,50 3,62 60,300 1,71 174,37 53389,44
60,500 61,73 61,19 0,54 2,50 3,58 60,400 1,64 167,74 53557,18
60,600 61,70 61,18 0,52 2,50 3,54 60,500 1,58 161,18 53718,36
60,700 61,70 61,17 0,53 2,50 3,57 60,600 1,62 159,99 53878,35
60,800 61,69 61,15 0,54 2,50 3,57 60,700 1,63 162,37 54040,72
60,900 61,75 61,14 0,61 2,50 3,72 60,800 1,89 175,73 54216,45
61,000 61,74 61,13 0,61 2,50 3,72 60,900 1,89 189,10 54405,55
61,100 61,72 61,12 0,60 2,50 3,70 61,000 1,86 187,87 54593,41
61,200 61,73 61,11 0,62 2,50 3,75 61,100 1,94 190,36 54783,77
61,300 61,70 61,10 0,60 2,50 3,71 61,200 1,88 190,98 54974,75
61,400 61,68 61,08 0,60 2,50 3,69 61,300 1,84 186,03 55160,78

(*) Corresponde a la sección total sin descontar lo ya excavado.
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61,500 61,69 61,07 0,62 2,50 3,74 61,400 1,93 188,51 55349,30
61,600 61,74 61,06 0,68 2,50 3,86 61,500 2,16 204,25 55553,55
61,700 61,71 61,05 0,66 2,50 3,82 61,600 2,09 212,44 55765,99
61,800 61,66 61,04 0,62 2,50 3,75 61,700 1,94 201,67 55967,66
61,900 61,72 61,03 0,69 2,50 3,89 61,800 2,22 208,10 56175,77
62,000 61,57 61,01 0,56 2,50 3,61 61,900 1,70 195,85 56371,62
62,100 61,56 61,00 0,56 2,50 3,62 62,000 1,71 170,21 56541,83
62,200 61,69 60,99 0,70 2,50 3,90 62,100 2,24 197,13 56738,96
62,300 61,63 60,98 0,65 2,50 3,80 62,200 2,05 214,44 56953,41
62,400 61,58 60,97 0,61 2,50 3,73 62,300 1,91 197,93 57151,34
62,500 61,54 60,96 0,58 2,50 3,67 62,400 1,80 185,48 57336,82
62,600 61,71 60,94 0,77 2,50 4,03 62,500 2,50 215,23 57552,05
62,700 61,62 60,93 0,69 2,50 3,88 62,600 2,19 234,72 57786,77
62,800 61,64 60,92 0,72 2,50 3,94 62,700 2,32 225,43 58012,20
62,900 61,61 60,91 0,70 2,50 3,90 62,800 2,24 228,03 58240,22
63,000 61,58 60,90 0,68 2,50 3,87 62,900 2,17 220,88 58461,10
63,100 61,52 60,89 0,63 2,50 3,77 63,000 1,99 208,10 58669,20
63,200 61,58 60,87 0,71 2,50 3,91 63,100 2,26 212,64 58881,83
63,300 61,54 60,86 0,68 2,50 3,86 63,200 2,15 220,90 59102,74
63,400 61,55 60,85 0,70 2,50 3,90 63,300 2,24 219,61 59322,34
63,500 61,54 60,84 0,70 2,50 3,90 63,400 2,24 224,14 59546,48
63,600 61,47 60,83 0,64 2,50 3,79 63,500 2,02 213,26 59759,74
63,700 61,51 60,82 0,69 2,50 3,89 63,600 2,22 211,96 59971,70
63,800 61,47 60,80 0,67 2,50 3,83 63,700 2,11 216,41 60188,11
63,900 61,37 60,79 0,58 2,50 3,66 63,800 1,78 194,41 60382,52
64,000 61,35 60,78 0,57 2,50 3,64 63,900 1,75 176,36 60558,88
64,100 61,30 60,77 0,53 2,50 3,56 64,000 1,61 167,94 60726,82
64,200 61,29 60,76 0,53 2,50 3,57 64,100 1,62 161,34 60888,16
64,300 61,29 60,75 0,54 2,50 3,59 64,200 1,66 163,73 61051,90
64,400 61,27 60,73 0,54 2,50 3,57 64,300 1,63 164,33 61216,23
64,500 61,27 60,72 0,55 2,50 3,60 64,400 1,67 164,93 61381,16
64,600 61,20 60,71 0,49 2,50 3,48 64,500 1,46 156,71 61537,87
64,700 61,22 60,70 0,52 2,50 3,54 64,600 1,58 151,96 61689,83
64,800 61,17 60,69 0,48 2,50 3,47 64,700 1,44 150,80 61840,63
64,900 61,27 60,68 0,59 2,50 3,69 64,800 1,84 164,07 62004,70
65,000 61,10 60,66 0,44 2,50 3,37 64,900 1,28 156,09 62160,80
65,100 61,17 60,65 0,52 2,50 3,54 65,000 1,56 142,25 62303,05
65,200 61,18 60,64 0,54 2,50 3,58 65,100 1,64 160,21 62463,26
65,300 61,22 60,63 0,59 2,50 3,68 65,200 1,83 173,45 62636,71
65,400 61,20 60,62 0,58 2,50 3,67 65,300 1,80 181,31 62818,02
65,500 61,15 60,61 0,54 2,50 3,59 65,400 1,66 172,83 62990,85
65,600 61,13 60,59 0,54 2,50 3,57 65,500 1,63 164,39 63155,24
65,700 61,07 60,58 0,49 2,50 3,48 65,600 1,46 154,38 63309,62
65,800 61,15 60,57 0,58 2,50 3,66 65,700 1,79 162,22 63471,85
65,900 61,02 60,56 0,46 2,50 3,42 65,800 1,37 157,63 63629,47
66,000 61,04 60,55 0,49 2,50 3,49 65,900 1,48 142,15 63771,62
66,100 60,93 60,54 0,39 2,50 3,29 66,000 1,14 130,97 63902,59
66,200 61,10 60,52 0,58 2,50 3,65 66,100 1,77 145,84 64048,43
66,300 60,96 60,51 0,45 2,50 3,40 66,200 1,32 154,76 64203,20
66,400 61,11 60,50 0,61 2,50 3,72 66,300 1,90 160,91 64364,11
66,500 60,98 60,49 0,49 2,50 3,48 66,400 1,47 168,37 64532,48
66,600 60,97 60,48 0,49 2,50 3,49 66,500 1,48 147,36 64679,84
66,700 60,91 60,47 0,44 2,50 3,39 66,600 1,31 139,34 64819,18
66,800 60,90 60,45 0,45 2,50 3,39 66,700 1,32 131,32 64950,50
66,900 60,91 60,44 0,47 2,50 3,44 66,800 1,39 135,31 65085,81
67,000 60,83 60,43 0,40 2,50 3,30 66,900 1,16 127,50 65213,31
67,100 60,94 60,42 0,52 2,50 3,54 67,000 1,58 136,81 65350,13
67,200 60,85 60,41 0,44 2,50 3,39 67,100 1,30 144,06 65494,19
67,300 60,85 60,39 0,46 2,50 3,41 67,200 1,34 132,48 65626,67
67,400 60,80 60,38 0,42 2,50 3,33 67,300 1,22 128,00 65754,67
67,500 60,89 60,37 0,52 2,50 3,54 67,400 1,56 139,01 65893,68
67,600 60,88 60,36 0,52 2,50 3,54 67,500 1,57 156,77 66050,45
67,685 60,80 60,35 0,45 2,50 3,40 67,600 1,33 144,91 66195,36

67,685 0,00 56,42 66251,78

66251,78

Planilla 3 -a-1

Progresivas Terreno Natural Calzada de Proyecto (*) Altura sobre T.N. Ancho Calzada
 (m)  (m)    (m)  (m)  (m)

30,200 66,05 66,79 0,74 9,00
30,250 66,05 66,78 0,73 9,00
30,300 66,12 66,77 0,65 9,00
30,400 66,02 66,75 0,73 9,00
30,500 66,01 66,74 0,73 9,00
30,600 65,99 66,72 0,73 9,00
30,700 66,00 66,70 0,70 9,00
30,800 65,85 66,69 0,84 9,00
30,900 66,00 66,67 0,67 9,00
31,000 65,90 66,65 0,75 9,00
31,100 65,99 66,63 0,64 9,00
31,200 65,90 66,62 0,72 9,00
31,300 65,89 66,60 0,71 9,00
31,400 65,77 66,58 0,81 9,00
31,500 65,83 66,57 0,74 9,00
31,600 65,84 66,55 0,71 9,00
31,700 65,71 66,53 0,82 9,00
31,800 65,80 66,52 0,72 9,00
31,900 65,69 66,50 0,81 9,00
32,000 65,71 66,48 0,77 9,00
32,100 65,67 66,46 0,79 9,00
32,200 65,59 66,45 0,86 9,00
32,300 65,63 66,43 0,80 9,00

CONFORMACIÓN DE CAMINO

SISTEMA HIDROVIAL 290. Tramo Ruta 13 - Ruta 77
Desde Progresiva 30+200 a Progresiva 67+685

Variante de traza desde Progresiva 50+200 a Progresiva 56+000

DATOS DE PROYECTO 

Volumen a excavar (m3):

(*) Corresponde a la sección total sin descontar lo ya excavado.
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32,400 65,64 66,41 0,77 9,00
32,500 65,67 66,40 0,73 9,00
32,600 65,61 66,38 0,77 9,00
32,700 65,57 66,36 0,79 9,00
32,800 65,47 66,35 0,88 9,00
32,900 65,45 66,33 0,88 9,00
33,000 65,45 66,31 0,86 9,00
33,100 65,62 66,29 0,67 9,00
33,200 65,54 66,28 0,74 9,00
33,300 65,50 66,26 0,76 9,00
33,400 65,41 66,24 0,83 9,00
33,500 65,43 66,23 0,80 9,00
33,600 65,35 66,21 0,86 9,00
33,700 65,42 66,19 0,77 9,00
33,800 65,40 66,18 0,78 9,00
33,900 65,38 66,16 0,78 9,00
34,000 65,37 66,14 0,77 9,00
34,100 65,30 66,12 0,82 9,00
34,200 65,36 66,11 0,75 9,00
34,300 65,37 66,09 0,72 9,00
34,400 65,39 66,07 0,68 9,00
34,500 65,34 66,06 0,72 9,00
34,600 65,25 66,04 0,79 9,00
34,700 65,32 66,02 0,70 9,00
34,800 65,30 66,01 0,71 9,00
34,900 65,35 65,99 0,64 9,00
35,000 65,11 65,97 0,86 9,00
35,100 65,16 65,95 0,79 9,00
35,200 65,21 65,94 0,73 9,00
35,300 65,23 65,92 0,69 9,00
35,400 65,19 65,90 0,71 9,00
35,500 65,15 65,89 0,74 9,00
35,600 65,10 65,87 0,77 9,00
35,700 65,10 65,85 0,75 9,00
35,800 65,12 65,84 0,72 9,00
35,900 65,18 65,82 0,64 9,00
36,000 65,10 65,80 0,70 9,00
36,100 65,02 65,78 0,76 9,00
36,200 65,03 65,77 0,74 9,00
36,300 64,53 65,75 1,22 9,00
36,400 64,93 65,73 0,80 9,00
36,500 65,06 65,72 0,66 9,00
36,600 65,00 65,70 0,70 9,00
36,700 64,97 65,68 0,71 9,00
36,800 65,01 65,67 0,66 9,00
36,900 65,03 65,65 0,62 9,00
37,000 64,95 65,63 0,68 9,00
37,100 64,92 65,61 0,69 9,00
37,200 64,87 65,60 0,73 9,00
37,300 64,84 65,58 0,74 9,00
37,400 64,87 65,56 0,69 9,00
37,500 64,89 65,55 0,66 9,00
37,600 64,83 65,53 0,70 9,00
37,700 64,82 65,51 0,69 9,00
37,800 64,78 65,50 0,72 9,00
37,900 64,82 65,48 0,66 9,00
38,000 64,75 65,46 0,71 9,00
38,100 65,00 65,44 0,44 9,00
38,200 64,60 65,43 0,83 9,00
38,300 64,71 65,41 0,70 9,00
38,400 64,78 65,39 0,61 9,00
38,500 64,71 65,38 0,67 9,00
38,600 64,64 65,36 0,72 9,00
38,700 64,71 65,34 0,63 9,00
38,800 64,62 65,33 0,71 9,00
38,900 64,61 65,31 0,70 9,00
39,000 64,50 65,29 0,79 9,00
39,100 64,56 65,27 0,71 9,00
39,200 64,50 65,26 0,76 9,00
39,300 64,43 65,24 0,81 9,00
39,400 64,46 65,22 0,76 9,00
39,500 64,42 65,21 0,79 9,00
39,600 64,42 65,19 0,77 9,00
39,700 64,38 65,17 0,79 9,00
39,800 64,36 65,16 0,80 9,00
39,900 64,41 65,14 0,73 9,00
40,000 64,29 65,12 0,83 9,00
40,100 64,26 65,10 0,84 9,00
40,200 64,26 65,09 0,83 9,00
40,300 64,34 65,07 0,73 9,00
40,400 64,22 65,05 0,83 9,00
40,500 64,22 65,04 0,82 9,00
40,600 64,23 65,02 0,79 9,00
40,700 64,17 65,00 0,83 9,00
40,800 64,18 64,99 0,81 9,00
40,900 64,21 64,97 0,76 9,00
41,000 64,14 64,95 0,81 9,00
41,100 64,14 64,93 0,79 9,00
41,200 64,15 64,92 0,77 9,00
41,300 64,12 64,90 0,78 9,00
41,400 64,10 64,88 0,78 9,00
41,500 64,09 64,87 0,78 9,00
41,600 64,04 64,85 0,81 9,00
41,700 64,03 64,83 0,80 9,00
41,800 64,04 64,82 0,78 9,00
41,900 64,00 64,80 0,80 9,00
42,000 64,00 64,78 0,78 9,00
42,100 63,93 64,76 0,83 9,00
42,200 63,89 64,75 0,86 9,00

(*) Corresponde a la sección total sin descontar lo ya excavado.
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42,300 63,93 64,73 0,80 9,00
42,400 63,88 64,71 0,83 9,00
42,500 63,86 64,70 0,84 9,00
42,600 63,88 64,68 0,80 9,00
42,700 63,87 64,66 0,79 9,00
42,800 63,88 64,65 0,77 9,00
42,900 63,80 64,63 0,83 9,00
43,000 63,80 64,61 0,81 9,00
43,100 63,80 64,59 0,79 9,00
43,200 63,72 64,58 0,86 9,00
43,300 63,64 64,56 0,92 9,00
43,400 63,64 64,54 0,90 9,00
43,500 63,74 64,53 0,79 9,00
43,600 63,66 64,51 0,85 9,00
43,700 63,68 64,49 0,81 9,00
43,800 63,68 64,48 0,80 9,00
43,900 63,63 64,46 0,83 9,00
44,000 63,65 64,44 0,79 9,00
44,100 63,62 64,43 0,81 9,00
44,200 63,59 64,42 0,83 9,00
44,300 63,58 64,41 0,83 9,00
44,400 63,53 64,40 0,87 9,00
44,500 63,54 64,39 0,85 9,00
44,600 63,58 64,38 0,80 9,00
44,700 63,58 64,36 0,78 9,00
44,800 63,54 64,35 0,81 9,00
44,900 63,53 64,34 0,81 9,00
45,000 63,50 64,33 0,83 9,00
45,100 63,50 64,32 0,82 9,00
45,200 63,44 64,31 0,87 9,00 64,16 64,31
45,300 63,40 64,30 0,90 9,00 64,15 64,30
45,400 63,44 64,29 0,85 9,00 64,14 64,29
45,500 63,45 64,28 0,83 9,00 64,13 64,28
45,600 63,39 64,27 0,88 9,00 64,12 64,27
45,700 63,42 64,25 0,83 9,00 64,10 64,25
45,800 63,41 64,24 0,83 9,00 64,09 64,24
45,900 63,38 64,23 0,85 9,00 64,08 64,23
46,000 63,37 64,22 0,85 9,00 64,07 64,22
46,100 63,37 64,21 0,84 9,00 64,06 64,21
46,200 63,35 64,20 0,85 9,00 64,05 64,20
46,300 63,22 64,19 0,97 9,00 64,04 64,19
46,400 62,99 64,18 1,19 9,00 64,03 64,18
46,500 63,27 64,17 0,90 9,00 64,02 64,17
46,600 63,31 64,16 0,85 9,00 64,01 64,16
46,700 63,29 64,14 0,85 9,00 63,99 64,14
46,800 63,23 64,13 0,90 9,00 63,98 64,13
46,900 63,21 64,12 0,91 9,00 63,97 64,12
47,000 63,25 64,11 0,86 9,00 63,96 64,11
47,100 63,23 64,10 0,87 9,00 63,95 64,10
47,200 63,18 64,09 0,91 9,00 63,94 64,09
47,300 63,15 64,08 0,93 9,00 63,93 64,08
47,400 63,15 64,07 0,92 9,00 63,92 64,07
47,500 63,12 64,06 0,94 9,00 63,91 64,06
47,600 63,07 64,05 0,98 9,00 63,90 64,05
47,700 63,09 64,03 0,94 9,00 63,88 64,03
47,800 63,12 64,02 0,90 9,00 63,87 64,02
47,900 63,10 64,01 0,91 9,00 63,86 64,01
48,000 63,09 64,00 0,91 9,00 63,85 64,00
48,100 63,07 63,99 0,92 9,00 63,84 63,99
48,200 63,07 63,98 0,91 9,00 63,83 63,98
48,300 63,08 63,97 0,89 9,00 63,82 63,97
48,400 63,09 63,96 0,87 9,00 63,81 63,96
48,500 63,07 63,95 0,88 9,00 63,80 63,95
48,600 63,06 63,94 0,88 9,00 63,79 63,94
48,700 63,04 63,92 0,88 9,00 63,77 63,92
48,800 63,06 63,91 0,85 9,00 63,76 63,91
48,900 62,95 63,90 0,95 9,00 63,75 63,90
49,000 62,99 63,89 0,90 9,00 63,74 63,89
49,100 63,00 63,88 0,88 9,00 63,73 63,88
49,200 62,97 63,87 0,90 9,00 63,72 63,87
49,300 62,94 63,86 0,92 9,00 63,71 63,86
49,400 62,88 63,85 0,97 9,00 63,70 63,85
49,500 62,92 63,84 0,92 9,00 63,69 63,84
49,600 62,99 63,83 0,84 9,00 63,68 63,83
49,700 62,95 63,81 0,86 9,00 63,66 63,81
49,800 62,96 63,80 0,84 9,00 63,65 63,80
49,900 62,86 63,79 0,93 9,00 63,64 63,79
50,000 62,88 63,78 0,90 9,00 63,63 63,78
50,100 62,81 63,78 0,97 9,00 63,63 63,78

4,800 62,81 63,78 0,97 9,00 63,63 63,78
4,700 62,86 63,77 0,91 9,00 63,62 63,77
4,600 62,80 63,76 0,96 9,00 63,61 63,76
4,500 62,76 63,74 0,98 9,00 63,59 63,74
4,400 62,72 63,73 1,01 9,00 63,58 63,73
4,300 62,74 63,72 0,98 9,00 63,57 63,72
4,200 62,73 63,70 0,97 9,00 63,55 63,70
4,100 62,66 63,69 1,03 9,00 63,54 63,69
4,000 62,67 63,67 1,00 9,00 63,52 63,67
3,900 62,63 63,66 1,03 9,00 63,51 63,66
3,800 62,59 63,65 1,06 9,00 63,50 63,65
3,700 62,56 63,63 1,07 9,00 63,48 63,63
3,600 62,55 63,62 1,07 9,00 63,47 63,62
3,500 62,65 63,61 0,96 9,00 63,46 63,61
3,400 62,53 63,59 1,06 9,00 63,44 63,59
3,300 62,59 63,58 0,99 9,00 63,43 63,58
3,200 62,60 63,56 0,96 9,00 63,41 63,56
3,100 62,44 63,55 1,11 9,00 63,40 63,55
3,000 62,78 63,54 0,76 9,00 63,39 63,54

Variante de traza desde Progresiva 4+800 a Progresiva -0+100

(*) Corresponde a la sección total sin descontar lo ya excavado.



Planilla 1-a-1 Planilla 1-b-1 Planilla 1-b-1

Progresivas Terreno Natural Solera proyecto Corte Base fondo Boca Progresivas Area (*) Volumen (*) Volumen Acumulado (*)
 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m2)  (m3)  (m3) Progresiva Area Volumen Vol. Acum.

SISTEMA HIDROVIAL 290. Tramo Ruta 13 - Ruta 77

Variante de traza desde Progresiva 50+200 a Progresiva 56+000

SISTEMA HIDROVIAL 290. Tramo Ruta 13 - Ruta 77

Variante de traza desde Progresiva 50+200 a Progresiva 56+000
Desde Progresiva 30+200 a Progresiva 67+685 Desde Progresiva 30+200 a Progresiva 67+685 SISTEMA HIDROVIAL 290. Tramo Ruta 13 - Ruta 77

EXCAVACIÓN DE CANAL
DATOS DE PROYECTO  CÓMPUTOS MÉTRICOS

COMPUTO DEL VOLUMEN YA EXCAVADO

Según perfiles transversales relevados en Septiembre de 2001

EXCAVACIÓN DE CANAL

2,900 62,43 63,52 1,09 9,00 63,37 63,52
2,800 62,53 63,51 0,98 9,00 63,36 63,51
2,700 62,53 63,50 0,97 9,00
2,600 62,45 63,48 1,03 9,00
2,500 62,34 63,47 1,13 9,00
2,400 62,39 63,46 1,07 9,00
2,300 62,24 63,44 1,20 9,00
2,200 62,44 63,43 0,99 9,00
2,100 62,47 63,41 0,94 9,00
2,000 62,44 63,40 0,96 9,00
1,900 62,58 63,39 0,81 9,00
1,800 62,58 63,37 0,79 9,00
1,700 62,55 63,36 0,81 9,00
1,600 62,46 63,35 0,89 9,00
1,500 62,55 63,33 0,78 9,00
1,400 62,49 63,32 0,83 9,00
1,300 62,47 63,31 0,84 9,00
1,200 62,48 63,29 0,81 9,00
1,100 62,42 63,28 0,86 9,00
1,000 62,44 63,26 0,82 9,00
0,900 62,59 63,25 0,66 9,00
0,800 62,55 63,24 0,69 9,00
0,700 62,57 63,22 0,65 9,00
0,600 62,48 63,21 0,73 9,00
0,500 62,44 63,20 0,76 9,00
0,400 62,47 63,18 0,71 9,00
0,300 62,62 63,17 0,55 9,00
0,200 62,54 63,15 0,61 9,00
0,100 62,52 63,14 0,62 9,00
0,000 62,32 63,13 0,81 9,00
-0,100 62,42 63,11 0,69 9,00

56,100 62,43 63,10 0,67 9,00
56,200 62,50 63,09 0,59 9,00
56,300 62,47 63,08 0,61 9,00
56,400 62,38 63,07 0,69 9,00
56,500 62,46 63,06 0,60 9,00
56,600 62,41 63,04 0,63 9,00
56,700 62,40 63,03 0,63 9,00
56,800 62,38 63,02 0,64 9,00
56,900 62,36 63,01 0,65 9,00
57,000 62,25 63,00 0,75 9,00
57,100 62,41 62,99 0,58 9,00
57,200 62,39 62,97 0,58 9,00
57,300 62,30 62,96 0,66 9,00
57,400 62,21 62,95 0,74 9,00
57,500 62,32 62,94 0,62 9,00
57,600 62,25 62,93 0,68 9,00
57,700 62,27 62,92 0,65 9,00
57,800 62,11 62,90 0,79 9,00
57,900 62,06 62,89 0,83 9,00
58,000 62,17 62,88 0,71 9,00
58,100 62,24 62,87 0,63 9,00
58,200 62,18 62,86 0,68 9,00
58,300 62,23 62,85 0,62 9,00
58,400 62,22 62,83 0,61 9,00
58,500 62,18 62,82 0,64 9,00
58,600 62,17 62,81 0,64 9,00
58,700 62,18 62,80 0,62 9,00
58,800 62,14 62,79 0,65 9,00
58,900 62,10 62,78 0,68 9,00
59,000 62,05 62,76 0,71 9,00
59,100 62,12 62,75 0,63 9,00
59,200 62,01 62,74 0,73 9,00
59,300 62,05 62,73 0,68 9,00
59,400 61,97 62,72 0,75 9,00
59,500 61,92 62,71 0,79 9,00
59,600 61,94 62,69 0,75 9,00
59,700 61,93 62,68 0,75 9,00
59,800 61,94 62,67 0,73 9,00
59,900 61,93 62,66 0,73 9,00
60,000 61,80 62,65 0,85 9,00
60,100 61,79 62,64 0,85 9,00
60,200 61,81 62,62 0,81 9,00
60,300 61,79 62,61 0,82 9,00
60,400 61,76 62,60 0,84 9,00
60,500 61,73 62,59 0,86 9,00
60,600 61,70 62,58 0,88 9,00
60,700 61,70 62,57 0,87 9,00
60,800 61,69 62,55 0,86 9,00
60,900 61,75 62,54 0,79 9,00
61,000 61,74 62,53 0,79 9,00
61,100 61,72 62,52 0,80 9,00
61,200 61,73 62,51 0,78 9,00
61,300 61,70 62,50 0,80 9,00
61,400 61,68 62,48 0,80 9,00
61,500 61,69 62,47 0,78 9,00
61,600 61,74 62,46 0,72 9,00
61,700 61,71 62,45 0,74 9,00
61,800 61,66 62,44 0,78 9,00
61,900 61,72 62,43 0,71 9,00
62,000 61,57 62,41 0,84 9,00
62,100 61,56 62,40 0,84 9,00
62,200 61,69 62,39 0,70 9,00
62,300 61,63 62,38 0,75 9,00
62,400 61,58 62,37 0,79 9,00
62,500 61,54 62,36 0,82 9,00
62,600 61,71 62,34 0,63 9,00
62,700 61,62 62,33 0,71 9,00

(*) Corresponde a la sección total sin descontar lo ya excavado.



Planilla 1-a-1 Planilla 1-b-1 Planilla 1-b-1

Progresivas Terreno Natural Solera proyecto Corte Base fondo Boca Progresivas Area (*) Volumen (*) Volumen Acumulado (*)
 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m2)  (m3)  (m3) Progresiva Area Volumen Vol. Acum.

SISTEMA HIDROVIAL 290. Tramo Ruta 13 - Ruta 77

Variante de traza desde Progresiva 50+200 a Progresiva 56+000

SISTEMA HIDROVIAL 290. Tramo Ruta 13 - Ruta 77

Variante de traza desde Progresiva 50+200 a Progresiva 56+000
Desde Progresiva 30+200 a Progresiva 67+685 Desde Progresiva 30+200 a Progresiva 67+685 SISTEMA HIDROVIAL 290. Tramo Ruta 13 - Ruta 77

EXCAVACIÓN DE CANAL
DATOS DE PROYECTO  CÓMPUTOS MÉTRICOS

COMPUTO DEL VOLUMEN YA EXCAVADO

Según perfiles transversales relevados en Septiembre de 2001

EXCAVACIÓN DE CANAL

62,800 61,64 62,32 0,68 9,00
62,900 61,61 62,31 0,70 9,00
63,000 61,58 62,30 0,72 9,00
63,100 61,52 62,29 0,77 9,00
63,200 61,58 62,27 0,69 9,00
63,300 61,54 62,26 0,72 9,00
63,400 61,55 62,25 0,70 9,00
63,500 61,54 62,24 0,70 9,00
63,600 61,47 62,23 0,76 9,00
63,700 61,51 62,22 0,71 9,00
63,800 61,47 62,20 0,73 9,00
63,900 61,37 62,19 0,82 9,00
64,000 61,35 62,18 0,83 9,00
64,100 61,30 62,17 0,87 9,00
64,200 61,29 62,16 0,87 9,00
64,300 61,29 62,15 0,86 9,00
64,400 61,27 62,13 0,86 9,00
64,500 61,27 62,12 0,85 9,00
64,600 61,20 62,11 0,91 9,00
64,700 61,22 62,10 0,88 9,00
64,800 61,17 62,09 0,92 9,00
64,900 61,27 62,08 0,81 9,00
65,000 61,10 62,06 0,96 9,00
65,100 61,17 62,05 0,88 9,00
65,200 61,18 62,04 0,86 9,00
65,300 61,22 62,03 0,81 9,00
65,400 61,20 62,02 0,82 9,00
65,500 61,15 62,01 0,86 9,00
65,600 61,13 61,99 0,86 9,00
65,700 61,07 61,98 0,91 9,00
65,800 61,15 61,97 0,82 9,00
65,900 61,02 61,96 0,94 9,00
66,000 61,04 61,95 0,91 9,00
66,100 60,93 61,94 1,01 9,00
66,200 61,10 61,92 0,82 9,00
66,300 60,96 61,91 0,95 9,00
66,400 61,11 61,90 0,79 9,00
66,500 60,98 61,89 0,91 9,00
66,600 60,97 61,88 0,91 9,00
66,700 60,91 61,87 0,96 9,00
66,800 60,90 61,85 0,95 9,00
66,900 60,91 61,84 0,93 9,00
67,000 60,83 61,83 1,00 9,00
67,100 60,94 61,82 0,88 9,00
67,200 60,85 61,81 0,96 9,00
67,300 60,85 61,79 0,94 9,00
67,400 60,80 61,78 0,98 9,00
67,500 60,89 61,77 0,88 9,00
67,600 60,88 61,76 0,88 9,00
67,685 60,80 61,75 0,95 9,00

(*) Corresponde a la sección total sin descontar lo ya excavado.


