SISTEMA HIDROVIAL 290 - S DESDE RUTA PROV.N° 13 HASTA BIFURCACION.

Tramo: Ruta Prov. N° 13 - Ruta Prov. N° 77.
Desde Prog. 30+200 a Prog. 67+685
Variante de traza desde Progresiva 50+200 a Progresiva 56+000
RETIRO Y CONSTRUCCION DE ALAMBRADO NUEVO:
COMPUTOS METRICOS

TRAMO UBICACION DEL CORRIMIENTO * RETIRO ALAMBRADO ALAMBRADO NUEVO
ALAMBRADO DISTANCIA DEL EXISTENTE A CONSTRUIR
ALAMBRADO ACTUAL (m) (m) (m)
Prog. 30+200 a Sur 20 9870 9870
Prog. 40+070 Norte 20 9870 9870
Prog. 40+070 a Sur 20 10130 10130
Prog. 50+200 Norte 10 10130 10130
Variante Prog. -0+100
Suroeste 30 4900 4900
a Prog. 4+800

Prog. 56+000 a Sur 20 11685 11685
Prog. 67+685 Norte 20 11685 11685
TOTAL 68270 68270

* Los corrimientos se realizan hacia el Norte y hacia el Sur de los alambrados Norte y Sur respectivamente.

SISTEMA HIDROVIAL 290 - S DESDE RUTA PROV.N° 13 HASTA BIFURCACION.

Tramo: Ruta Prov. N° 77 - Bifurcacion

Desde Prog. 0+000 a Prog. 17+200
Variante de traza desde Progresiva 0+000 a Progresiva 1+800
ALAMBRADOS -CORRIMIENTO Y ALAMBRADO NUEVO

COMPUTOS METRICOS

TRAMO

UBICACION DEL CORRIMIENTO *

RETIRO DE

ALAMBRADO

DISTANCIA DEL
ALAMBRADO AL ACTUAL

ALAMBRADO EXISTENTE
(m)

CONSTRUCCION DE
ALAMBRADO NUEVO
(m)

Prog. 0+000 (V) a Noroeste ** - 2765
Prog. 2+765 (V) Suroeste ** - 2765
Prog. 1+800 a Norte 20 15400 15400
Prog. 17+200 a Sur 10 15400 15400

TOTAL 30800 36330

* Los corrimientos se realizan hacia el Norte y hacia el Sur de los alambrados Norte y Sur respectivamente.
** Los alambrados se construiran con una distancia de 60 m. entre ellos.

TOTAL

Planila5-a-1

Planilla 5 - a - 2



