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OBRA: CONSTRUCCION DE UNA PLAZOLETA FISCAL Y TERMINAL PARA
CONTENEDORES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS EN EL PUERTO DE
PUERTO DESEADO

Revision A
Volumen i

SECCION | - MEMORIA DESCRIPTIVA

1 INTRODUCCION

En las paginas que siguen se encuentra la Memona Descriptiva de las Obras de construccién de
una plazoleta fiscal y terminal para contenedores y edificios compiementarios en el puerto de Puerto
Deseado, Provincia de Santa Cruz. Luego, en una segunda seccioén de este mismo tomo se
encuentran las Especificaciones Técnicas correspondientes. Ambos documentos deben ser inter-
pretados en forma conjunta con las “Instrucciones a los Oferentes y Formas de Medicién v Pago”
que encuentran en el Volumen |l y los Planos del Volumen Il para una correcta comgrension delas
obras a ejecutar.

Existe un Volumen IV que contiene las Memorias de Célculo del Proyecto, las que se entregan junto
con la documentacion citada anteriormente a titulo informativo, pero que no forman parte de los
Documentos Licitatorios ni del Contrato.
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2 DISENO CONCEPTUAL

2.1 CRITERIOS DE DISENO

El presente proyecto ha sido concebido bajo ciertas ideas rectoras, que se detallan a continuacién:

211 La obra busca dotar al puerto de una planificaciéon y calidad edilicia que propenda a
la mayor eficiencia y por ende beneficie e toda la region

El Puerto de Puerto Deseado es un eslabdn de principal importancia en la exportacion de productos
de la Patagonia Argentina de excelente calidad y en algunos casos de altisimo valor agregado. No
debe subestimarse la importancia de contar con un puerto eficiente en la cadena de transporte y
comercializacion de las exportaciones: en un mercado mundial muy competitivo, en el que se logra
éxito comercial sélo cuando se produce en gran escala de manera y se reducen al minimo los
margenes de ganancia, un puerto ineficiente puede resultar en la desaparicién ciertas cargas o ia
postergacién de una regién.

Por ofra parte, una instalacién de bajos riesgos atrae a los compradores y reduce el costo de los
seguros.

Tenienda-en mira estos factores, se ha procurade disefiar una terminal de contenedores que haga
que [as.operaciones de consolidacién de cargas, su depésito y despacho final sean rapidos, de bajo
costo y de bajo riesgo, para producir un beneficio social que no podra cuantificarse con las tarifas,
pero que redundara en una mejor calidad de vida de la region.

En idéntico sentido, teniendo en mira la trascendencia social del contar con instalaciones dignas
para quienes dia tras dia trabajan en el puerto ha sido el deseo de las autoridades provinciales,
dotar al complejo portuario de un conjunto de edificios que faciliten y hagan mas segura la tarea de
la administracion portuaria, los estibadores, los funcionarios de dependencias oficiales como SE-
NASA y la AFIP, la Prefectura Naval Argentina, las empresas de estiba, las tripulaciones de los
buques y todos aquellos cuya vida esta vinculada, de una forma u otra al Puerto.

21.2 El espacio portuario es pequefio y — por ende - valioso.

Todos los puertos que se encuentran proximos a una ciudad sufren un fenémeno de asfixia progre-
siva, provocado por el crecimiento urbano que deviene del progreso. Puerto Deseado no es la
excepcion, y la zona portuaria ha quedado constrefiida entre la Ria y la calle Espafa.

El espacio portuario no debe ser desaprovechado, y por ende no debe utilizarse para aquelias
funciones que pueden desarrollarse en otro sector. Asi se ha decidido no destinar mas espacia a
la ubicacion de tanques de hidrocarburos, estimandose que si alguna empresa quiere erigir una
instalacién, puede hacerlo en terrenos privados y ocupar tan sélo el espacio que demande la tuberia
de acceso al muelle. Lo mismo es cierto de |a playa de contenedores vacios, juzgandose gque — en
caso de ser necesario — puede utilizarse un depédsito externo préximo a las plantas de procesa-
miento de pescado.

Una manera de buscar economia de espacio es no ocupar el espacio portuario con edificios. El
edificio de Aduana, la subestacion y otros edificios futuros seran ubicados junto a la avenida Espa-
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fta. Los tres grandes depdsitos del puerto (lana, pescado y fiscal) han sido disefiados con es-
tructuras metalicas, facilmente desmontables que pueden llevarse a otro lugar en caso de que en el
futuro dejaran de ser necesarios.

2.1.3 Puerto Deseado debe ser apto para la importacion

La Patagonia tiene diversos puertos, cada uno con distintas concepciones de disefio, y por lo tanto
diferentes usos y calidades de prestacion. Un anélisis de las preferencias de los armadores
muestran que no todos los puertos son aptos para la operacion comercial de mercantes, ya sea por
sus condiciones nduticas, la distancia a los centros poblados u otras razones. En este contexto,
puede decirse sin equivocacion que Puerto Deseado es el puerto mas austral de la Argentina conti-
nental que tiene capacidad para ser un gran centro de entrada y salida de carga general, pues no
revisten esta condicion San Julian, Punta Quilla, Rio Gallegos o Punta Loyola.

En la actualidad, Puerto Deseado funciona principalmente como un centro de concentracién y
despacho de exportaciones, pero tiene poca actividad en el rubro importaciones o cabotaje nacional
hacia la Patagonia. No obstante, cabe pensar que si en la Argentina austral se desarrollan algunos
de los grandes proyectos de infraestructura que estan en carpeta, como desarrollos mineros, refine-
rias de petrdleo o aprovechamientos hidroeléctricos, Puerto Deseado sera el puerto natural de
recepciéon del equipamiento importado. Esto ya ha ocurrido con el desarrollo minero de Cerro
Vanguardia.

En otro orden de cosas, el mundo se esta planteando la necesidad de poner en marcha las “auto-
pistas maritimas”, es decir, traspasar cargas de las carreteras al mar para reducir los costos de
transporte y mejorar las condiciones ambientales. En Europa se le ha dado en llamar a esta inicia-
tiva “SSS”, abreviatura para “Short Sea Shipping”. Si en el futuro la Provincia de Santa Cruz quiere
reducir el costo de vida patagénico mediante un proyecto similar, no habra puerto mejor ubicado
que Deseado para actuar como centro de transferencia multimodal.

Por lo tanto, el proyecto — que esta orientado a la exportacion — debe prever suficientes facilidades
para que en el futuro, Puerto Deseado pueda cumplir su papel importador de equipamiento indus-
trial y de centro de transbordo multimodal de cargas domésticas desde y hacia el corddn industrial
del iitoral bonaerense.

214 La preservacién del ambiente es de altisima prioridad.

El puerto se encuentra ubicado en una ria de singular belleza, declarada como “intangible” y un
refugio natural para una flora y fauna singular. La proteccién del medio ambiente es tanto legal
como éticamente ineludibte y el proyecto contempla previsiones para evitar posibles contaminacio-
nes por casos fortuitos, como pudieran ser accidentes durante la provisiéon de combustibles a un
bugue. No obstante, debe mirarse al otro aspecto ambiental que esta relacionado con la ciudad y
la calidad de vida de sus habitantes.

Un puerto tiene, por definicion, fuertes impactos sobre las ciudades aledafias, algunos de ellos
negativos, que deben mitigarse.  En el caso de Puerto Deseado, el que el acceso al puerto sea a
la vez acceso a la ciudad y una calle de singular importancia hace que los impactos derivados de la
entrada y salida de camiones sean doblemente importantes. Se ha preparado el proyecto de
manera tal de reducir dichos impactos al minimo, y se ha previsto que, en conjunto con ia Municipa-
lidad, se puedan adoptar medidas de ordenamiento del transito y del espacio urbano gque permitan
mitigar las consecuencias negativas de la actividad portuaria.
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2.1.5 El afloramiento rocoso en Puerto Deseado condiciona la construccién

Puerto Deseado presenta una singularidad geoldgica por el afloramiento rocoso de una porfirita de
muy alta resistencia y tenacidad, que es excelente para la ejecucion de fundaciones directas, pero
cuya excavacidén para caminos y conducciones es muy onerosa ya que requiere la utilizaciéon de
técnicas de explosivos. Dicha porfirita aflora en distintos sectores proximos a los sitios 3 y 4, como
pudo comprobarse durante las obras efectuadas recientemente en esa zona.  Por el contrario, el
sector de la futura plazoleta de contenedores, ubicada detras de los sitios 5 y 6, es un relleno con
escombros provenientes de la excavacion de una roca de idénticas caracteristicas en el emplaza-
miento del dique seco de Coserena S.A., por lo que reune dos condiciones desfavorables: como
material arrojado puede experimentar hundimientos localizados y por el tamaiio de los escombros
es caro de excavar.

Consecuentemente, el proyecto se asienta sobre la premisa de que las fundaciones de los edificios
como |a Aduana, y la subestacién deben, en lo posible transmitir las cargas a la roca, 1o cual refuer-
za los motivos de su ubicacion expuestos en # 2.1.2, en tanto que los depdsitos ubicados sobre
terrenos de relleno deberian ser isostaticos de manera de acompafar eventuales descensos de
vinculos y no transmitir momentos al terreno.  De igual forma, se ha preferide nivelar las zonas a
rellenar a pavimentar por medio de rellenos con material granular mas bien que proyectar excava-
ciones.

218 Las nuevas medidas de seguridad en el mundo deben ser respetadas

2.1.6.1 La creciente importancia de las normas de seguridad

Desde los atentados contra las torres gemelas, ha habido en el mundo un progresivo aumento de
las medidas de seguridad para prevenir futuros actos terroristas. Gran parte de la preocupacion
respecto de la vulnerabilidad de la sociedad ante actos de terrorismo gira alrededor de los puertos,
como eslabones criticos de la cadena de transporte, y que podrian ser la puerta de entrada para la
introduccion de armas, estupefacientes, sustancias radiactivas y otros elementos. Las nuevas
normas de la OMI han afadido rigor a una situaciéon de creciente tensién.

En las actuales condiciones todos los puertos deben asumir normas estrictas en cuanto al control
de la identidad de las personas y ios vehiculos que ingresan al mismo. Puerto Deseado tiene
previstas diversas medidas de control de acceso que se encuentran en la etapa de implementacion
al momento de la redaccién del presente Pliego. Estas medidas seran para tanto para los funciona-
rios y trabajadores del puerto como para terceros contratados y pueden afectar el ingreso de los
materiales y personal afectados por la presente obra.

Un aspecto al que se le ha dado importancia en el disefio es que las nuevas obras propendan a
hacer mas facil la implementacién de medidas antiterroristas, y no prevean operatorias que incluyan
movimientos de vehiculos o personas que resulten objetables en el campo de |a seguridad.

2.1.6.2 Control de accesos

Se considera que en el futuro, bajo los conceptos de seguridad mas rigurosos, no podran circular
dentro del ejido portuario vehiculos que no se encuentren autorizados expresamente por las autori-
dades portuarias. Por ende, se ha procurado minimizar la circulacién de automéviles particulares,
y controlar la circulacion de camiones.
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El Plan Maestro del Puerto prevé dos accesos vehiculares, uno sobre el extremo Oeste, destinado a
captar el flujo de camiones que circulan por la Ruta Nacional 284, y ofro en el extremo Este, desti-
nado a los camiones que circulan hacia y desde las plantas procesadoras de pescado ubicadas
sobre la Avenida Costanera. El actual acceso portuario ubicado junto a las oficinas de la UNE-
POSC se limitara exclusivamente al acceso de peatones autorizados.

En concordancia, todas las oficinas necesarias para la realizacion de tramites de recepcién o des-
pacho de las cargas deben ubicarse en dicha zona de acceso peatonal, proximas a la entrada de la
actual oficina de fa UNEPOSC, la que debe tener cerca una estacionamiento, evitando asi el ingre-
so de automoviles al puerto. De igual forma, los estibadores y otros operarios que ingresan al
puerto para trabajar deben contar con una autorizacion previa para ingresar, y una vez dentro de los
limites del puerto, las instalaciones deben ser para proveerles de todo lo necesario para el dia
laberal, incluyendo instalaciones sanitarias adecuadas, lugares para comer y hasta para efectuar los
tramites de pago que las empresas de estiba realizan al terminar ia jornada.

2.2 PLANIFICACION DEL PUERTO

El puerto se ha dividido en varias zonas de operacion que se describen a continuacion:

2.21 Muelles para buques portacontenedores

Los buques portacontenedores utilizaran preferentemente los sitios 1 y 2, recientemente construi-
dos. Este sitio cuenta con una estructura reforzada para permitir la operacion de una gria terrestre
tipo Liebherr 250 (que el puerto no posee) que tiene capacidad de movilizar contenedores de 40
pies desde la banda mas alejada del buque. Esta gria utilizaria la plazoleta temporaria que se
describe en#2.2.9

Existen amplias zonas para trabajar en los sitios 1 y 2 ya mencionados, donde se ha construido una
zona de acopio, asi como en los sitios 3 y 4 donde se ha procurado despejar el muelle todo lo
posible para facilitar la operatoria de carga y descarga. A tal fin se ha decidido la demolicién del
deposito fiscal existente, que es un edificio histérico, y que respondia a una concepcién del puerto
que se ha tornado obsoleta, donde los galpones debian estar al lado del muelle para acortar las
distancias en que los bultos debian ser trasladados, tarea que en la mayoria de los casos se reali-
zaba a mano. <

2.2.2 Buques pesqueros

La operatoria de los buques pesqueros tiene menos mecanizacién y mayor manc de obra, pues se
trabaja con “pallets” para la descarga de la pesca. Las tareas de carga de provisiones y combusti-
ble no revisten mayor importancia desde el punto de vista de la operacion de la plazoleta fiscal. Los
muelles para este trafico sen los que incluyen los sitios 5 y 6 y (supletoriamente) los sitios 3 y 4

La pesca descargada puede tener dos destinos: las plantas ubicadas en la zona, ¢ el galpén de
consolidacién. En cualquiera de los dos casos la operatoria se realiza con camiones cuyo ciclo es
mas largo que en el caso de descarga de contenedores, por la distancia del recorrido y porque la
carga y descarga de “pallets” demanda mas tiempo. Dicheos camiones pueden ser vehiculos de
tamafio mediano (dos ejes) acondicionados para el transporte de “pallets”. Para lograr una fluidez
en el iransito se proyecta que la circulacion en los sitios 5 y 6 se realice en un unico sentido, tal que
minimice los puntos de encuentro del transito en las calles aledaiias.
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2.2.3 Zona primaria aduanera

Excepto por algunos sectores que se describen mas abajo, todo el puerto serd considerado Zona
prmaria aduanera, a fin de evitar que, por existir sectores primarios aislados del resto, la Aduana
exija portones en la entrada de cada uno de ellos, los que — segun la ley vigente - tienen que tener
personal permanente para que los habilite, con el consiguiente encarecimiento de costos.

2.2.4 Zona secundaria aduanera

Sin perjuicio de lo anterior, se reconoce que el puerto debe contar con una zona secundaria adua-
nera, tal que permita que la mercaderia de importacion, como equipos industriales, maquinaria vial,
etc. pueda ser retirado de la zona primaria aduanera en forma inmediata luego de ser “nacionaliza-
do”, sin tener que pagar derechos a la Administracion Nacional de Aduanas por depésito de los
mismos. Tal retiro de la zona primaria se puede realizar hacia la zona secundaria dentro de las 48
horas de la nacionalizacién, donde el equipo puede quedar en espera, hasta que llegue el mamento
de su traslado. De esta manera, y a los fines de la importacién, el puerto se convierte en una
plataforma logistica para beneficio de los destinatarios de |a carga.

Se ha elegido como zona secundaria aduanera un sector ubicado al Oeste del viaducto de acceso a
los sitios 5 y 6, donde actualmente se ha arrojado material producto de las excavaciones realizadas
en ocasion de la construccion de los sitios 1 y 2.

Igualmente, las zonas que sirven como sectores de talleres, ya sea del puerto (préximo las oficinas
de la UNEPOSC) o de particulares han sido definidas como zona secundaria aduanera.

225 Plazoleta fiscal para contenedores

En la zona posterior a los Sitios 5 y 6 se ha previsto la construccidn de una plazoleta fiscal para
contenedores de exportacion, con una capacidad para 384 contenedores refrigerados. La misma se
encuentra descripta en # 3.2

226 Subestacién y grupo generador de emergencia

Como complemento a las instalaciones de la plazoleta, en la zona comprendida entra la misma se
encuentra una subestacién transformadora, la que se encuentra descripta en detalle en la Seccidn #
5.

227 Plazoleta fiscal de importaciéon

Se ha destinado un sector relativamente extenso, proximo al actual Sitio 3, como plazoleta fiscal de
importacién. Esta plazoleta se encuentra rodeada de un alambrado olimpico y tiene una superficie
de 7.000 m’ para acopiar cargas. En el caso de que se instaure un servicio de transporte Ro-Ro,
como existe actualmente los puertos del Sur de Chile, dicha playa podria ser un sector de estacio-
namiento de semirremolques hasta su liberacidn por parte de ta Aduana.

La plazoleta fiscal de importacion se encuentra descripta en # 3.5
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2.2.8 Zona de clasificacion de cargas

El proyecto que acompana a la presente, busca que la clasificacion de cargas y la consolidacion de
los contenedores se realice en instalaciones disefiadas para este fin y que puedan contar con las
comrespondientes autorizaciones del SENASA, a la vez que tengan la aprobacion de organismos de
control sanitario paises receptores de la carga que tienen interés en auditar la higiene del despacho.

A tal fin, se ha proyectado un depédsito de consolidacion de lanas, que permita la descarga de un
camién bajo techo y a resguardo de lluvia a la vez que posibilita que dicha carga sea introducida en
los contenedores.  El galpon tiene capacidad para que la lana quede en depésito dentro de sus
instalaciones hasta el momento en que sea consolidada.

De igual modo se ha disefiado un galpén que sirve para realizar la clasificacion y consalidacion de
calamar y pescado que actualmente se descarga de los pesqueros y se consolida a |la intemperie.
En el disefio de este edificio se han tenido en cuenta los requerimientos del SENASA asi como
normas de higiene internacionalmente reconocidas.

229 Plazoleta temporaria de contenedores

En la zona posterior a los sitios 1 y 2 se encuentra una plazoleta, construida junto con el muelle
aledaiio, que permite el acopio de contenedores. Esta plazoleta ha sido definida como un sitio
donde realizar la estiba temporaria de contenedores de exportacién y de importacién que suben o
bajan de los mercantes.

Para reductr los fletes maritimos es necesario reducir los tiempocs de operacién de cada equipo que
interviene en la cadena de transporte. El equipo de mayor costo horario es el buque, por lo que la
reduccion de los tiempos de estadia en puerto es primordial.  Para ello hay tres pasos:

1. Contar con la profundidad suficiente en el vaso portuario de manera de no depender de la
marea para contar con profundidad suficiente para la operacion de los mercantes. Este reque-
rimiento ya se ha logrado por medio del dragado de la ria realizado durante el otofic de 2004.

2. Contar con una operatoria de muelle que agilice los tiempos y logre ritmos de carga y descarga
del orden de los 20 contenedores por hora.

Este ultimo requerimiento requiere de una gria de gran capacidad (el muelle de los sitios 1y 2 esta
preparada para ello) y un “pulmén” de contenedores cerca del buque, de manera que la maniobra
de carga y descarga pueda realizarse sin interrupciones y con un tiempo de transito reducido. A tal
fin, se considera que la plazoleta existente puede servir como un sector de estiba temporaria para
agilizar las operaciones.
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3 INSTALACIONES PARA RECEPCION, MOVIMIENTO, CLASIFICACION Y AL-
MACENAMIENTO DE CARGAS

3.1 GENERALIDADES

En el estudio de demanda se considerd que hay seis rubros de exportacion:
Langostino
Calamar
Pescado
Lana
Cordero
Porfidos

Gran parte de estas cargas (en algunos casos el 100% de las mismas) son embarcadas
en buques portacontenedores, exceptuandose algunos productos de la pesca de bajo valor de
venta que sélo pueden transportarse comercialmente a granel en buques “reefer”.

Para el calculo de la capacidad de los elementos constitutivos del puerto se tuvo en
cuenta la estacionalidad de las cargas, un ritmo de recepcion de buques y el posible “empunta-
miento” por factores como la aleatoriedad en las llegadas y salidas de buques de distintos armado-
res, problemas climaticos, etc.

En las paginas que siguen se describen los elementos que integran el proyecto

3.2 PLAZOLETA FISCAL PARA CONTENEDORES DE EXPORTACION

Se ha previsto la construccion de una plazoleta fiscal para contenedores de exportacion, con una
capacidad final de 384 contenedores, y con una instalacién eléctrica que permita que todos ellos
sean “reefers” o congeladores.

La plazoleta se encuentra ubicada en la zona posterior de los sitios 5 y 6, donde actualmente existe
un sector que suele utilizarse para contenedores vacios. El pavimento, de 0,35 m de espesor, ha
sido proyectado para resistir las cargas de las gruas tipo Belloti o cargadores frontales Hyster o
Taylor, con una carga por eje det orden de las 100 toneladas (incluyendo efectos dinamicos) y tiene
las mismas caracteristicas que el de la plazoleta de reciente construccion ubicada en las proxirmida-
des de los sitos 1 y 2 (Ver #2.2.9). Toda la plazoleta se construye sobre un relleno de suelo selec-
cionado.

Se ha previsto que los contenedores sean apilados en estibas de dos contenedores, ya que los
vientos suelen ser de una intensidad tal que puede volcar la grda que los apila si las alturas son
mayores. La estiba se realiza en grupos de 24 TEUS (seis contenedores de 40’ en fondo y estiba
doble). A diferencia de las playas de puertos de importacion (donde la existencia de un universo
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de destinatarios obliga a que las pilas de contenedores permitan el acceso a cualquiera de ellos en
cualquier momento con un minimo de movimientos) en Puerto Deseado los contenedores esperan
para ser llevados al buque y sélo requieren acceso en el momento de su transporte al muelle. Esta
disposicion resulta en un ahorro de espacio.

La playa tiene pendientes del orden del 0,5% gue permiten el escurrimiento de las aguas de lluvia
hacia una zanja lateral, y hacia un sistema de bocas de tormenta y cafierias de PVC. Siempre los
contenedores quedan estibados en la parte mas alta de la playa, de modo que el agua tienda a
alejarse de los mismos y no pueda inundarios.

La plazoleta se encuentra rodeada por un alambrado olimpico y portones que cumplen las disposi-
ciones del Cédigo Aduanero a la vez que brindan seguridad a las cargas, y dentro de la misma
existe una oficina para personal de la UNEPOSC, Aduana y SENASA.

La Plazoleta tiene iluminacién para permitir la operacién nocturna.

3.3 CONSOLIDACION DE LANA

Las instalaciones para consolidacién de lana consisten en un galpdn metalico de 650 metros cua-
drados de superficie cubierta, que sirve tanto para el depoésito de fardos de lana en transito comao
para |a consolidacién de contenedores.

El galpdn consta de tres sectores:

o WUna nave longitudinal, que permite la entrada completa de un camién para ser descargado
mediante autoelevadores bajo techo. La nave tiene acceso desde uno de los extremos del gal-
pon mediante una puerta levadiza, lo que admite el acceso de vehiculos con una altura total de
4.50 metros.

© Un andén paralelo a la nave, cubierto por un alero, permite realizar la consolidacion de los
contenedores montados sobre “trailers” a través de dos puertas de dimensiones suficientes co-
mo para permitir el pasaje de los autoelevadores que descargan el camion.

¢ Una playa externa, aledafia al andén, permite el estacionamiento a 80° con el borde del andén
de los “trailers” con los contenedores, de manera que el piso de estos queda al mismo nivel
que el piso del galpdn, permitiendo el acceso de los autoelevadores al interior de los contenedo-
res

o Una segunda nave particionada en cinco sectores mediante un sistema de rejas permite que
distintos cargadores estiben fardos de lana a la espera de un operativo de consolidacion de los
mismos. Estos depdsitos estan previstos para disminuir la necesidad de sincronizar los despa-
chas de los camiones de origen con la llegada del buque.

El edificio del galpén se construye en chapa pre-pintada, tipo Cincalum o similar, que es resistente a
ta corrosién y de una apariencia agradable.

La estructura de sostén estd compuesta por porticos isostaticos reticulares de 25 m de luz libre, con
un total de 5 intercolumnios de 5 m, es decir 25 m de largo. Esta estructura conforma arcos a tres
articulaciones que no transmiten momentos a fa fundacién, y permite descensos de vinculo sin crear
tensiones no deseadas. Tal como se dijo en # 2.2.8, el motivo de este requerimiento es que la obra
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se construye sobre un relleno de roca y material granular, colocado hace aproximadamente diez
anos y que no ha experimentado cargas o sido sometido a procesos que aseguren una consolida-
cién, -

Si bien el edificio esta concebido como para albergar dos naves (una para el camién que se descar-
gay otra para el depésito de fardos) el edificio proyectado no presenta columnas intermedias. Este
factor hace posible que dentro de algunos afios, si la modalidad de la exportacion de la lana cambia
o la misma sale por otros puertos (como se menciond en el estudio de mercado) el gaipon pueda
tener otros usos.

Durante el proceso de disefio se verificaron las tensiones y los coeficientes de seguridad asumiendo
un acero de calidad F 24.  Las uniones han sido definidas en esta etapa del proyecto, pero se
recomienda que el Contratista disefie las mismas con soldadura en taller para dimensiones de
tramos aptas para cargar en camiones y abulonado de alta resistencia (Calidad DIN 10.9) para la
ejecucion del montaje en obra.

Los hormigones para las bases se asumen de calidad H 17.

El piso de este galpén estd compuesto de un pavimento de hormigén de 0.20 cm de espesor, con
doble capa de malla de acero tipo Q82 de Acindar para evitar fisuraciones ¥ garantizar la correcta
rodadura de los autoelevadores.

El techo del galpon se encuentra revestido interiormente para evitar el goteo por condensacion
sobre la lana.

3.4 CONSOLIDACION DE CALAMAR Y PESCADO

3.4.1 Consideraciones generales

Se ha previsto la construccién de un edificio metalico para la consolidacion de cargas masivas como
et calamar y el pescado que en muchos casos se realiza actualmente a pie de muelle. La ubicacion
de este galpdn es frente a los sitios 3 y 4 y relativamente proxima a los sitios 5 ¥ 6, ya que en estos
muelles se descarga usualmente ia pesca.

El galpon ha sido concebido para los periodos de mayor operacién con el calamar, en los que -
segun se indicé en el estudio de mercado ~ es posible que se esté descargando, clasificando y
consolidando la carga de hasta cuatro buques distintos, y las operatorias de los mismos son inde-
pendientes, ya que los buques pueden pertenecer a distintos armadores y las empresas de estiba
ser diferentes. Por otro lado, se ha previsto que la operatoria de clasificacion debe realizarse bajo
techo, sin viento, y en condiciones de higiene adecuadas. Los autoelevadores que operen dentro
del galpon de clasificacién y consolidacion deben ser eléctricos.

La operatoria prevista es que el pescado o calamar que sea descargado de los pesqueros sea
llevado desde el muelle hasta el galpon de consolidacién en camiones como los utilizados actual-
mente. Una vez alli, la carga es retirada de los camiones por uno o dos autoelevadores gasoleros,
y colocada sobre el andén, que actda como una barrera natural para que dichos autoelevadores no
ingresen a la sala de clasificacion, la que cuenta con un equipo permanente de autoelevadores
eléctricos. Estos retiran la mercaderia del andén vy la entregan al equipo que esta realizando la
clasificacion, para luego levantar los “pallets” de mercaderia ya clasificada, pesarlos y entregarlos
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en el andén donde se esta realizando !a consolidacion de contenedor. El proceso se realiza en
condiciones higiénicas. Existen ocho puertas, cuatro para el ingreso de material y cuatro para los
contenedores que estan siendo clasificados. La operatoria futura podria, sin embargo, alterarse
para que las mercancias no clasificadas ingresaran por una o dos puertas y las otras se destinaran
al llenado de contenedores.

El andén tiene un alero importante, que lo cubre y protege las cargas y la boca de los contenedores
de la temperie y elementos extrafios que pudieran afectar su calidad, aun ante condiciones de
fuerte viento, cumpliendo los requerimientos del SENASA.

34.2 Futuras camaras frigorificas

Durante el proceso de disefio, se analizd la posibilidad de que en el futuro el puerto cuente con
camaras frigorificas, que permitan guardar cajas de pescado o calamar, descargadas de los pes-
queros, para su posterior clasificaciéon o embarque. Dichas camaras no deberian ser para el pro-
cesamiento del pescado, actividad que se mantendria en las plantas ya instaladas.

La posibilidad de instalar estas camaras surgié durante las reuniones celebradas con la industria
pesquera y naval de Deseado, oportunidad en la que algunos actores sugirieron que la existencia
de tales camaras frigorificas permitiria al puerto incrementar su participacion en la pesca de ciertas
vanedades de merluza y del calamar que hoy no resultan rentables. La linea de razonamiento es
que dicha pesca - de bajo valor comercial - no soporta mas que un minimo movimiento al llegar al
puerto, ya que los costes de acarreo son demasiado altos, situacién que se presenta hoy puesto
que las plantas de fric se encuentran fuera del puerto. Segun este argumento, la pesca podria
bajarse del buque y con un minimo movimiento guardarse en las camaras a la espera de la poste-
rior consolidacidn en contenedores o para ser cargada en un buque “reefer’ de transporte a granel.
El que se pueda independizar la descarga del pesquero con las actividades siguientes de clasifica-
cién y despacho hace de por si mas eficiente 1a operacién portuaria.

No obstante, esta opinién no es compartida por otros sectores de la comunidad que ven en las
camaras frigorificas una amenaza a la actual operatoria con plantas procesadoras fuera del puerto.
La linea de razonamiento parece ser que una vez montadas dichas cdmaras no habria garantias de
que las mismas no se convertirian en una verdadera planta emplazada en una situacién de privile-
gio, para perjuicio de los capitales ya invertidos. Esos mismos actores estiman que no habra bene-
ficios significativos para el puerto en tener dicha capacidad de frio y que las mismas no contribuiran
a lograr una mayor participacion del puerto en la pesca.

Durante la etapa de disefio no ha sido posible para los ingenieros encontrar argumentos definitivos
a favor o en contra de estos argumentos, que surgen de personas muy calificadas y conocedoras
del mercado pesquero. Por ende, los proyectistas se han limitado a dos premisas basicas:

© Noincluir en esta etapa de construccién una obra que pudiera constituir un perjuicio para algan
sector de la comunidad:

o Disefar el galpdn de clasificacion y consolidacién de pescado de una manera tal de no cerrar
las puertas a que en el futuro puedan construirse camaras frigorificas si del debate que se ha
instalado surge que las mismas contribuirian al bien coman.

Para ello, se ha previsto el disefio del galpdn de clasificacién y consolidaciéon como para que el
mismo pueda — sin perder sus funciones de clasificacion - constituir la antecamara de un conjunto
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de cinco camaras de frio de 500 t de calamar cada una, preparando la estructura y dejando el
espacioposterior libre de construcciones. Para ello, seria necesario revestir el edificio que ahora se
construye con paneles de aislacion térmica, incluyendo el cielorraso, cuyo nivel ahora se fija.

3.43 Descripcion

Ei edificio de consolidaciéon presenta paredes de chapa metélica de espesor BWG 400, del tipo
Cincalum prepintada. con un techo a dos aguas del mismo material. Mientras que el techo se ha
elegido de color azul, la chapa de las paredes presenta un color gris, de manera de integrar el
conjunto al paisaje de la ria.  El edificio tiene sobre la cara que mira al muelle acho puertas meta-
licas de un tamarfio compatible con la boca del contenedor, que dan a un andén de 1,50 metros de
ancho.

En un extremo del edifico se ubica el sector de servicios, donde existe un taller para la recarga de
las baterias eléctricas y el servicio a los autoelevadores, que se guardan dentro del edificio. Dicho
taller estd compuesto por paredes de mamposteria revocadas por dentro y con ladrillo visto por
fuera, y un techo Cincalum semejante a los anteriores sobre cerchas metalicas. En dicho sector
existe asimismo una rampa para el ingreso o salida de los autoelevadores eléctricos.

La estructura del edificio estd modulada para permitir cAmaras de 12 metros de ancho por 18 m de
profundidad en la parte posterior, por lo que el intercolumnio se ha establecido en cuatro metros.
Las puertas. se ubican a razén de dos cada 12 metros, generalmente contiguas con un intercolum-
nio de 4 metros ciego. A semejanza de los otros galpones, los porticos transversales son arcos a
tres articulaciones, que conforman estructuras isostaticas de manera de pemitir eventuales des-
censos de vinculo y — sobre todo — no transmiten momentos a la fundacién.

Los pisos estan compuestos de pavimentos de hormigén H28 y 0,20 m de espesor, construidos
sobre. una. membrana impermeable de PVC de 200 rmicrones de espesor, y reforzados con dos
capas de armadura tipo Q95 de Acindar. El piso apoya sobre una base anticongelante de suelo
granular seleccionado y compactado, y tiene en su superficie superior un endurecedor tipo Sika
Top, color gris {0 similar aprobado) que facilite el funcionamiento de los autoelevadores eléctricos.
El piso de la sala de baterias es similar pero debe estar recubierto de un endurecedor que sea
resistente a los ataques quimicos.

La playa exterior, para maniobra de los camiones y “trailers” que llevan los contenedores esta cons-
tituida por una superficie enripiada asentada sobre una base de suelo seleccionado.

3.5 PLAZOLETA DE IMPORTACION Y DEPOSITO FISCAL

3.51 Plazoleta

En la zona posterior al Sitio 3 se ubica una plazoleta de importacién de aproximadamente 7000 m?
apta para el depédsito de mercaderia importada aun no nacionalizada. Dicha Plazoleta se encuen-
tra rodeada de un alambrado olimpico y deberad pavimentarse para cumplir con los requisitos de la
Aduana.

La Plazoleta cuenta en un extremo con un depésito fiscal, que se describe en la seccitn siguiente.
En su parte lateral, se ubica un portén que permite el acceso del ramal ferroviario que llega hasta el
puerto.
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3.5.2 Pepdsito-fiscal

El edificio del galpdn se construye con paredes de mamposteria y techo de chapa pre-pintada, tipo
Cincalurro-similar, de color azul. Tiene una superficie cubierta de 750 m? y esta orientado hacia
el Norte, donde presenta un andén y dos puertas compatibles con el tamafio de los contenedores o
las cajas de los camiones semi-remolque.

El edificio consta de una sola nave. a la que se accede desde el andén. Dentro del mismo existe
una Sala de Control, elevada, en donde pueden permanecer funcionarios de la Aduana o la UNE-
POSC (y eventualmente SENASA, si fuera de aplicacion) durante las operaciones de estiba o des
estiba. No existen divisiones dentro del galpdn, aunque parte de la superficie podria estar ocupa-
da por “racks” que permitieran la estiba de bultos en altura.

El edificio cuenta con luminarias que brindan un nivel de iluminacién de 50 lux en el piso de! depd-
sito y 200 lux en la Sala de control. En el techo existen aspersores para agua de incendio.

La estructura de sostén esta compuesta por porticos isostaticos reticulares de 25 m de luz libre, con
un total de seis intercolumnios de 5 m, es decir 30 m de largo. Esta estructura confoerma arcos a
tres articulaciones que no transmiten momentos a la fundacion, y permite descensos de vinculo sin
crear tensiones indeseadas. La estructura es similar a la del galpén de lana, sélo que de una
longitud mayor.

Durante el proceso de disefio se verificaron las tensiones y los coeficientes de seguridad asumiendo
un acero de calidad F 24.  Las uniones han sido definidas en esta etapa del proyecto, pero se
recomienda que el Contratista disefie las mismas con soldadura en taller para dimensiones de
tramos aptas para cargar en camiones y abulonado de alta resistencia (Calidad DIN 10.2) para la

ejecucion del montaje en obra. '

Los hormigones para las bases se asumen de calidad H 17.

El piso de este galpdn estd compuesto de un pavimento de hormigén de 0.20 cm de espesor, con
doble capa de malla de acero tipo Q92 de Acindar para evitar fisuraciones y garantizar la correcta
rodadura de los autoelevadores. La superficie de este galpdn debe estar tratada con un endurece-
dor de hormigdn y luegoe fresada mecanicamente.

En la parte anterior de la playa, existe una playa para que los camiones estacionen de culata contra
el andén, el que a la vez tiene uso ferroviano'.

' En el caso de que se re-inicle el tréfico ferroviario de cargas entre Deseado y Las Heras pudiera ser necesaria una verificacion del
gélibo para ver si el alero es compatible con el material rodante a utilizar en la linea.  Si fuera necesario, la estructura metalica del
techo se puede adecuar.
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3.6 PLAZOLETA PARA PRODUCTOS NACIONALIZADOS Y ZONA SECUNDA-
RIA ADUANERA

36.1 Generalidades

En la zona del puerto ubicada al Oeste del actual viaducto de acceso al Sitio 6 se ubicara una zona
de servicios, apta para los siguientes destinos:

O Estiba de contenedores vacios;

o Estiba de cargas ya nacionalizadas (zona secundaria aduanera);

0 Servicios de mantenimiento, reparacion y lavado de contenedores;
o Sectores para talleres de mantenimiento de las empresas de estiba.

Esta zona tiene actualmente un relleno de escombros, por lo que la misma deberad ser nivelada
mediante un relleno de suelo seleccionado el que luego serd compactado.

La plazoleta de productos nacionalizados quedara separada por un alambrado olimpico y un portén
que se abrira cuando sea necesario. Actualmente existen en la zona cafierias que sirven para el
abastecimiento y despacho de combustible hacia y desde la planta de Repsol-YPF, y caferias de
incendio. Se ha previsto que las mismas sean enterradas.

3.6.2 Estiba de cargas nacionalizadas y contenedores vacios

Se prevé que este sector pueda utilizarse como un centro logistico de despacho para cargas de
importacion, que — segun el cédigo aduanero - una vez “nacionalizadas” por la Aduana deben ser
reliradas de la zona primaria aduanera en un plazo de 48 horas. Dichas cargas pueden ser transfe-
ridas a esta zona donde quedan en depésito a cargo del puerto para ser retiradas cuando el desti-
natario lo disponga, lo que otorga gran flexibilidad a la operacion.

De igual manera, el sector puede ser utilizado para la estiba de contenedores vacics, con la autori-
zacion de la Aduana.

3.7 SECTOR PARA SERVICIOS A LOS CONTENEDORES

Se ha dispuesto un sector con las facilidades necesarias para brindar servicios de mantenimiento a
los contenedores. Este mantenimiento incluye reparaciones o pruebas de los motores de refrigera-
cion, reparaciones a la estructura de los contenedores en si y el lavado de los mismos.

En la parte mas préxima a la avenida Espafia se ubica el sector de reparaciones. El mismo es una
superficie de 1322 m2, rodeada por un cerco olimpico y a la que se ha dotado de energia eléctrica y
un buzon como para permitir que se enchufen contenedores en reparacion o prueba. Se ha pre-
visto que los particulares que se dediquen a las tareas de reparacién soliciten permisos de uso para
construir pequefios talleres donde guardar equipos y herramientas. La ubicacion del sector proxi-
mo al camino y a la playa es sumamente practica.
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Un poco mas al Sur, en las cercanias de la costa, se ubica la playa de lavado de contenedores. La
playa ha sido prevista para permitir el estacionamiento de doce contenedores, con una pendiente
que hace que las aguas servidas escurran rapidamente hacia un decantador que impide que los
solidos provenientes de la limpieza de los contenedores ingresen a la red cloacal.

3.8 SECTOR PARA EMPRESAS DE ESTIBA

Al Norte del camino de acceso a la zona secundaria aduanera, se encuentra un sector en el que se
prevé que las empresas de estiba puedan emplazar talleres para el mantenimiento de sus equipos.
Esta facilidad permitira que las empresas que actualmente operan en el puerto y que necesiten
reparar gruas o autoelevadores no tengan que retirarlas de la zona portuaria, sino que puedan
hacer la reparacion sin movilizarlas. Esto redundara en una reduccion de costos para las empre-
sas, y un mejoramiento ambiental para la comunidad para la cual la circulacion de vehiculos de
operacion portuaria se reducird a un minimo.

La UNEPOSC dispondra oportunamente ia manera en que dichos predios sean concedidos a los
particulares, incluyendo los plazos de la concesién y las modalidades de la misma.

3.9 CIRCULACION GENERAL DE VEHICULOS EN EL PUERTO

Tal como se indico en # 2.1.6.2 existen dos accesos carreteros al puerto, uno ubicado en el extremo
Oeste del mismo, que permite en ingreso de vehiculos que circulan por la Ruta Nacional que vincula
a Deseado con la Ruta 3 y otro en el extremo Este, recientemente construido, que permite el ingre-
so de camiones desde las plantas pesqueras.  Dichos accesos se encuentran vinculados entre si
por un camino interno, que se mantiene paralelo a la Avenida Espaifa y que pasa frente a ia su-
bestacién y al area administrativa donde se encuentran los edificios de la UNEPOSC, la Aduana y
las empresas de estiba. Dicho camino constituye la columna vertebral del movimiento vehicular
portuario. A pocos metros de la entrada Oeste se ubica un portal para camiones (Ver # 3.10) y una
bascula para el pesado de camiones, particularmente los que traen carga a consolidar en el puerto
desde la Ruta 3 (Por ejemiplo, lana); en las cercanias del edificio de Aduana se encuentra el acceso
a la plazoleta de importacion.

De este camino principal se derivan caminos secundarios que conducen:

o Al edificio de consolidacién de lanas

o A la plazoleta fiscal de contenedores de exportacién

o Al galpén de consolidacién de pescado

o Al resguardo de estibadores

o Alos muélles

Se ha previsto que la circulacion de camiones en la zona de los sitios 3 al 6 se haga en el sentido
de Este a Oeste. Para ello, se establece la circulacién en el sentido de las agujas del reloj, de
manera que la carga descargada en el sitio 5 y dirigida (por ejemplo) a las plantas pesqueras,

circula hasta el extremo Oeste del sito 6, luego por el actual camine de acceso hacia el Norte, para
rodear 1a plazoleta fiscal de exportacion y dirigirse hacia el acceso Este. Si fuera al galpdn de
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consolidacion de pescado lo haria bajando hacia el muelle por el camino aledafio a la plazoleta de
importacién, e ingresando a dicho depésito en el sentido Este — Oeste.

3.10 PORTAL

3.10.1  Funcién

El ingreso la zona primaria del puerto desde el Este y del Oeste se hace mediante sendos portones.
En el caso del acceso Oeste, se ha proyectado un portal que marca el ingreso a la zona primaria
aduanera y de seguridad. Los portales son elementos clave en el desarrollo de una terminal por-
tuaria, porque su eficiencia esta directamente vinculada a la eficiencia del puerto. El Portal se ha
ubicado alejado del portdn ubicado sobre fa Avenida Espana para evitar la acumulacién de camio-
nes en espera sobre la via publica, lo que resultaria peligroso y ambientalmente objetable. A tal fin
se ha construido una pequefa playa de estacionamiento entre el portén de acceso al ejido portuaric
y el portal, que permite a los vehiculos que esperan salir de la fila de entrada.

La mision del portal es que la Aduana controle bajo techo la entrada/salida de mercaderia del puer-
to, pudiendo ser incluso un sitio de inspeccion de la carga que entra o sale en los vehiculos en caso
de considerarse necesario. En el mismo portal, y mediante la misma operacién, personal de |a
Prefectura Naval puede comprobar la identidad de las personas que acceden al puerto y permitir (o
noj su ingreso.

3.10.2 Estructura

El Portal esta compuesto por un reticulado principal, compuesto de porticos de tres patas ubicados
a cada cinco metros, que sostienen un techo de chapa trapezoidal prepintatada tipo Globe Colar
sostenida por una estructura de correas y tillas. El edificio presenta pdrticos longitudinales com-
puestos por las columnas que se encuentran vinculadas a vigas reticuladas en su parte superior.

El Portal se tiene en su interior oficinas para la operacion de controles por parte de la Aduana (que
habilita el ingreso de la mercaderia) y 1a Prefectura (que habilita e! acceso de vehiculos y personas,
una vez que la Aduana emite su conformidad). Para cada sentido de circulacidn existe una barrera
y un semaforo en la parte superior que habilita ia entrada y salida de los camiones.

El Portal tiene en su interior luminarias que aseguren un nivel de iluminacion de 200 lux en opera-
ciones y que cuenten con un sistema de luces vigia cuando no hay transito de vehiculos.

3.10.3 Recepcion de camiones que transiten por la Ruta Nacional 285

Si el trafico de camiones provenientes del Oeste fuera lo suficientemente intenso, se ha previsto
que la Municipalidad de Puerto Deseado organice una playa de estacionamiento e ingreso de ca-
miones en la zona de la futura area de servicios, proxima a los cuarteles del Regimiento 9, donde
deberia haber una pequefa oficina del puerto.  Alli, luego de una presentacion preliminar de los
papeles de la carga, el camionero deberia esperar a que se lo invite a proseguir su camino hacia el
puerto.  Tal operatoria evitaria el estacionamiento de camiones sobre la Avenida Espana y res-
guardaria el ambiente de Ia ciudad, evitando que parte de la misma se convierta en una gran playa
de estacionamiento.
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3.11 ACCESO FERROVIARIO

Durante la construccion del muelle de los sitios 1 y 2 se ha previsto la re-colocacion de los ricles de
acceso al puerto. En el presente proyecto se ha previsto prolongar dichos rieles hasta la plazoleta
de importacion.

En el fuluro, cuando se reactive el ramal Deseado - Las Heras se podra decidir — de acuerdo con la
naturaleza y requerimientos de las cargas — la posibilidad de extender el ramal hacia otros sectores
del puerto.

De cualquier manera, y para el transporte de contenedores, se ha pensado que seria mas expediti-
va la construccion de una playa de transferencia multimodal fuera del puerto.
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4 DESCRIPCION DE LOS EDIFICIOS

4.1 CENTRO DE CONTRATACION DE ESTIBADORES

411 Implantacién

El edificio del Centro de Contratacién se ubicara préximo al actual acceso al puerto, en un lugar
donde, luego de ser contratados, los estibadores ingresan directamente al ejido portuario por el
Edificio de Control de Acceso que se describe en #4.4 Para tal fin, el Centro de Contratacion se ha
proyectado sobre un predio que actualmente pertenece al municipio y que se utiliza come playa de
estacionamiento. Esta ubicacién hace que el edificio sea muy visible al acceder a la ciudad de
Puerto Deseado por la Ruta Nacional 281 por lo que la estética del mismo resulta de suma impor-
tancia.

La ubicacién fuera del ejido portuario facilitara el acceso al nuevo edificio ya que evitard que los
postulantes deban trasponer los controles de identificacién de personas que regiran en el puerto

proximamente (Ver seccion # 4.4), a la vez que evitara que estibadores desocupados deambulen
por ¢l recinto portuario cuando no estan contratados

41.2 Generalidades
Se ha dispuesto que el Centro de Contratacion cumpla con los siguientes requisitos:

% Eledificio tiene un acceso directo desde la calle y esta préximo al Edificio de Control de Acceso
Peatonal del puerto.

> El elemento principal del edificio lo compone un salén de forma hexagonal irregular de paredes
de mamposteria, que en el frente y los laterales se encuentran vidriadas en su parte superior, y
que contiene el saldn para espera de los estibadores (con una capacidad de 150 personas pa-
radas). La entrada esta compuesta por un doble juego de puertas con una antecamara para
aislar el interior de la temperie. Sobre los laterales, por debajo del paramento vidriado, existe
un banco continuo que permite que parte del publico se siente mientras espera, pero no se ha
previsto que el edificio tenga un mobiliario interior.

> Sobre el lateral SE, el edificio tiene un sector de oficinas, a ser utilizada por las empresas de
estiba para convocar 2 los operarios, con un mostrador y ventanillas donde se pueden realizar
diversas tareas administrativas propias de la contratacion, Dichas oficinas tienen un acceso in-
dependiente y un pequefio sanitario separado de los que utiliza el publico. La disposicion de las
oficinas es tal que seria posible que las empresas de estiba pagaran a sus operarios los jorna-
les al culminar el dia siempre que hubiera la presencia de personal de seguridad.

Como se muestra en los planos del proyecto, las alturas del Salon principal y las oficinas son dife-
rentes: mientras el Salon tiene 3.00 m libres, las oficinas presentan una altura levemente inferior
(2.70m). E! piso del Salén es de mosaico granitico de 30x30 pulido a plomo, y el cielorraso se
compone de paneles removibles tipo Armstrong en el salén, mientras que las oficinas tienen cielo-
rrasos de paneles de yeso tipo Durlock.

El acceso muestra un piso y vereda de porfido y un revestimiento exterior de las paredes del acceso
en porfido de 20cm x 30 cm
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41.3 Planilla de superficies

Las superficies de este edificio son |as siguientes:

EDIFICIO: CENTRO DE CONTRATACION ESTIBADORES
. [ N°ORDEN DESCRIPCION SUP. m2 OBSERVACIONES
o F 1 area administratativa, cajas de
[ atencion y sala maq. 29,12
§ 2 sanitarios publicos y pers. Adm. 16,64
3 salon de espera estibadores, area
1 atencién ventanillas y hall cubierto 163,23
- Total areas 1a3 208,99
4 [semicubiertos acceso y cenefa techo | 48,61|
TOTAL EDIFICIO 257,60
NOTA:

# Las areas indicadas son aproximadas
# Las superficies contienen los muros y tabiques
perimetrales .

Tabla 1 - Superficies del Centro de Contratacién

4.2 EDIFICIO DE RESGUARDO DE ADUANA, SENASA Y ORGANISMOS OFI-
CIALES DE PESCA

4.2.1 Emplazamiento

El Edificio de Resguardo de Aduana, SENASA y Organismos oficiales de pesca ha sido emplazado
en la zona del actual acceso al puerto (futuro acceso peatonal) para formar un sector administrativo
junto con el edificio de la UNEPOSC. Se ha buscado una zona ambientalmente agradable, donde
existen arboles y vegetacion, que hasta ahora ha sido utilizada para las oficinas de las empresas
que intervienen en la construccion del muelle del Sitio 2. Las Especificaciones Técnicas taxativa-
mente obligan al Contratista a fa construccién de la obra preservando los drboles existentes.

Como se ha expresado anteriormente, las restricciones al acceso de personas y vehiculos al acce-
so portuario hacen necesario que la Aduana se ubique préxima al acceso peatonal, de manera que
los automdviles particulares queden fuera del ejide portuario, y que la Prefectura Naval pueda
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identificary a quienes ingresan al puerto. Debido a que estas restricciones 2 la utilizacién de vehi-
culos inctuye a los propios empleados de los organismos oficiales, se ha dispuesto una playa de
estacionamiento para los automéviles de estos, aunque el ingreso de dichos empleados debera
seguir siendo a través del dnico acceso habilitado.

422 Requerimientos funcionales

E! edificio responde a los requerimientos formulados por los distintos organismos durante la prepa-
racién de este proyecto:

o La Administracién Nacional de Aduanas manifesté que tiene un edificic en la ciudad de Puerto
Deseado, por lo que sus instalaciones portuarias constiluyen un mero resguardo. La dotacién
de personal se compone de un jefe y entre ocho y diez empleados. Las oficinas tienen que es-
tar vinculadas al sistema Maria, y el ptblico habilitado debe tener acceso a una terminal publica,
habilitada las 24 horas, dentro del edificio, pero fuera de las oficinas de la dependencia.

o El SENASA ha solicitado una oficina para aproximadamente tres perscnas, ademas de instala-
ciones dentro de la terminal para la fiscalizacién de las operaciones;

o La Subsecretaria de Pesca de la Nacion ha solicitado dependencias para e! personal similares a
las de la Administracion Nacional de Aduanas.

o La Subsecretaria de Pesca de la Provincia de Santa Cruz ha solicitado un resguardo similar al
del SENASA ya que contara con su propio edificio en un terreno cedido a tal fin sobre la calle
Espafia.

423 Descripcion del edificio propuesto

El edificio que se presenta es un edificio de una planta, con techo a cuatro aguas, que tiene un
estilo semejante al que actualmente sirve para la administracion portuaria, con el que se integra
visualmente, Las paredes del edificio son de mamposteria, y el techo de chapa prepiniada, siendo
ta superficie cubierta de aproximadamente 320 metros cuadrados. Las paredes exteriores estan
revestidas de un reveque salpicado plastico, pero hay sectores de las mismas revestidas con pérfi-
dos de la Provincia de Santa Cruz para acentuar el cardcter patagénico de la construccion.

Dentro del edificio, se destaca una circulacion comun, que sirve para la distribucion de las personas
que concurren a los cuatro organismos que alli tienen su oficina. La Administraciéon de Aduanas y
la Subsecretaria de Pesca de la Nacidn tienen atencion al publico, por lo que cuentan con sendos
mostradores, mientras que SENASA y la Subsecretaria de Pesca de la Provincia simplemente
tienen oficinas menores para sus inspectores. En el centro del edificio, un nucleo sanitario propor-
ciona:

o Un bafo de hombres para la Aduana

o Un bafio de hombres para las otras reparticiones (y, a solicitud, del publico)

o Un bafio de mujeres para todas las reparticiones (y, a solicitud, del publico)

o Un office comun
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EDIFICIO: ADUANA - PESCA NACION - PESCA PROV.- SENASA
N°® ORDEN DESCRIPCION SUP. m2 OBSERVACIONES
1 Aduana administracién y despachos 110,10
2 Aduana sanitario y office 4,75
3 Sector Maria 14,12
4 Pesca Nacidn 80,28
5 Pesca Provincia 21,12
6 Sanitarios, areas uso comun y 5.meg. 21,62
7 Hall y circulaciones 70,34
Total areas 1a6 322,33
8 ISemicubiertos acceso y aleros | 55,38|
TOTAL EDIFICIO 377,71
NOTA:
# Las areas indicadas son aproximadas
# Las superficies contienen los muros y tabiques
perimetrales .

o Un sector para maestranza

En la enirada del edificio, se encuentra una pequefia habitacién donde hay instalada una terminal
que permite el acceso al sistema Maria. Esta habitacion estd comunicada con las oficinas de
Aduana (de manera que, en horarios de oficina, el publico pueda acceder al sistema sin salir del
edificio) y con la entrada, de manera que durante los horarios en que la Administracién Nacional de
Aduanas tiene cerradas sus oficinas, el publico habilitado aun pueda acceder al edificio y operar la
terminal.

4.24  Servicios de electricidad y gas

Se ha previsto que el edificio para Aduana, SENASA y organismos de pesca debe ser indepen-
diente, por lo que el mismo:

o Tiene conexién independiente a la red eléctrica publica, con cinco medidores: uno para cada
organismo y unc para la iluminacion de ias areas comunes y sanitarios, asi como para la opera-
cion de los termotanques eléctricos que abastecen de agua los bafos y el office.

o Tiene conexién independiente a la red de gas, con idéntico sistema de medicién

o Recibe agua del puerto, sin cargo.

o Recibe lineas telefonicas de la red interna del puerto, pero no tiene habilitacion para llamadas
telefénicas externas desde dicha red, teniendo lineas externas propias que le permiten el acce-

Edificios para el Puerto de Puerto Deseado 21

Memoria Descriptiva




UN.E.PO.S.C.
Unidad Ejecutora Portuaria de la Provincia de Santa Cruz

so directo a la red telefénica pablica. Existen ademas, dentro de la terminal, lineas punto a
punto, internas del puerto, para la transmision de datos a y desde los portales y depdsitos de
mercaderia donde existan terminales de computacion

4.3 RESGUARDO DE ESTIBADORES

4.31 Implantacion

Se ha decidido ubicar el resguardo para estibadores aledafio al futuro galpon de consolidacion de

pescado, ya que dicho lugar se encuentra proximo a los sectores donde se registra la mayor activi-
dad de estiba:

« A pocos metros de los sitios 3, 4, 5 y 6 que es donde suelen atracar los pesqueros y “reefers”,
e Proximo a la futura plazoleta fiscal de exportacién;
e Proximo a los futuros galpones de consolidacion de lana y pescado;

e Relativamente cerca de la plazoleta fiscal de importacién y el futurc deposito fiscal.

4.3.2 Generalidades

£1 edificio consta de un salén central, a! que se accede por sus extremos mediante sendas puertas
que dan a un sector semicubierto que sirve para proteccidn de los usuarios. Este salon tiene una
superficie-de 139 m? con piso de mosaico granitico de 30 cm x 30 cm pulido a plomo y cielorraso
con. placas removibles. La altura del salén es de 3,00 m libres. Sobre una de las paredes se

encuentra una larga mesada, con piletas de lavar y anafes donde los estibadores pueden preparar
comidas simples.

£n uno de los extremos una de las puertas se encuentra enfrentada a los sanitarios, los que se
encuentran separados del salén principal por motivos de higiene. Este sector de sanitarios para
hombres tiene duchas y un vestuario, locales en los que las paredes sé encueniran revestidas con
ceramica hasta una altura de 2.00m y los pisos son de mosaico granitico de 20cm x 20cm. Los
cielorrasos en esta zona estan compuestes de paneles de yeso (Durlock)

El resguardo incluye un bafic para mujeres, con idénticas terminaciones.

Entre el Salon y los vestuarios, con una puerta que mira hacia el salén (para evitar hurtos), se
encuentra una habitacién para colgar las capas en dias de liuvia. Dicho salon tiene una circulacion
forzada de aire caliente, que se logra mediante un ventilador ubicadeo en la sala de maquinas conti-
gua y conductos de ventilacidén forzada en el techo. Alli asimismo existen termotanques de gran
volumen que abastecen de agua caliente a las duchas y las piletas de las mesadas. Estas instala-
ciones tienen una altura libre de 2,40 m y se encuentran debajo de una losa que soporta los tan-
ques de reserva. El edificio responde a las necesidades esbozadas en el articulo #4.3.3

La otra puerta estd proxima a la cantina, donde los estibadores pueden adquirir refrescos y comida.

E! proyecto permite que en el futuro se construya, en uno de los extremos del edificio, un sector
para la higienizacion y e! lavado de los operarios que ingresen al galpén de consolidacion de
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- JEDIFICIO: RESGUARDO DE ESTIBADORES
N° ORDEN DESCRIPCION SUP. m2 OBSERVACIONES
1 saldén comedor / estar 140,63
i - 2 area cantina 16,62
- 3 areas complement. S/ maquinas, sanit.
B maestranza, secado ropa 27,38
4 sanitarics y duchas 46,98
5 deposito ( fut. Area higiene para 15,40
trabajadores que clasifiquen o
conscliden pescado.)
Total areas 1a 5 247,01
S] circulaciones, semicubiertos y aleros 105,84
7 futuro crecimiento a conselidacion 4320 m2
TOTAL EDBIFICIO 352,85
NOTA:
# Las areas indicadas son apraoximadas
# Las superficies contienen los muros y tabiques
perimetrales .
Tabla 2 Tabla de superficies del resguardo de estibadores

pescado, para cumplir fos requerimientos del SENASA. Actualmente dicho sector ha sido proviso-

riamente convertido en un deposito.

4.3.3 Requerimientos funcionales

El edificio que se proyecta construir tiene que terer los siguientes requerimientos funcionales:

+ Una capacidad maxima de aproximadamente 150 personas, de manera de satisfacer las nece-
sidades del puerto aun en periodos de gran demanda laboral.

+ Un sector amplio de mesas y sillas, rodeado por una mesada con anafes, que permita tanto

calentar agua para mate u otra infusién como preparar una merienda.
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& Un sector de sanitarios, que debe incluir duchas con agua caliente porque — si bien la mayoria
de los operarios prefiere volver a sus casas con la ropa de trabajo - algunos estibadores se ba-
fian y cambian dentro del puerto al terminar la jornada laboral.

¢ Una cantina donde puedan adquirir alimento.

4.34  Planilla de superficies

Las siguientes son las superficies previstas de este edificio:

4.4 EDIFICIO DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL

441 Implantacion

El edificio de control de acceso se ubica en el actual ingreso al puerto, que en el futuro se convertira
en un acceso peatonal exclusivo, ya que la entrada y salida de los camiones y otros vehiculos se
realizara por el acceso Este y Oeste. El edificio lindara con las oficinas de 1a UNEPOSC y con el
actual puesto de la Prefectura Naval.

4.4.2 Requerimientos funcionales

La premisa de disefio de este edificio es que, por motivos de seguridad, toda persona que ingresa al
puerto debera contar con una tarjeta magnética de identificacion, y que dicha identidad deberé ser
constatada y regisirada por la Prefectura Naval. Las medidas de seguridad incluyen — ademas - |2
filmacion de la operacién del ingreso e identificacion, la toma de una fotografia del rostro de todos
los que acceden al ejido portuario, su paso por un detector de metales, y que los beolsos y bultos
que lleven sean sometidos al escrutinio de un “scanner” similar a los que se utilizan en los aero-
puertos. El acceso finaimente se lograra al trasponer un molinete que se habilitara tanto por la
tarjeta magnética del que ingresa como por el acuerdo del funcionario de seguridad que esta reali-
zando |a verificacion. Resulta obvio que esta tarea de identificacién se tiene que realizar de forma
individual. Ademas, algunas verificaciones (como la revisién de bolsos y la constatacion de identi-
dad) pueden ser necesarias a la salida del puerto.

Con este criterio el Edificio de Control de Acceso consta de un sector central, donde se ubica el
personal de seguridad con sus equipos de identidad, “escaneres” y detectores de metales flanquea-
do por dos mostradores que delimitan sendos corredores por los que se ingresa o egresa el publico,
el que debe someterse a todas las tareas de identificacion y deteccion de armas que se describen
en el parrafo precedente. Resulta innecesario decir que dichos corredores pueden tener el mismo
sentido de circulacién o sentidos contrarios dependiendo la hora (momentos de ingreso o egreso de
personal, horarios normales). Eil personal de seguridad esta protegido del exterior por dos paredes,
una al Norte y otra al Sur, que evita que puedan ser vistos © atacados tanto desde la calle como
desde el interior del puerto. Al Este y al Qeste, la proteccién la brindan los edificios existentes,
pues el edificio de Control de Acceso Peatonal esta separado tan sélo por un pasilio descubierto del
puesto de vigilancia la Prefectura Naval, donde se estima que existira personal armado en capaci-
dad de intervenir en caso de un incidente. Del lado Este, se encuentra el edificio de la UNEPOSC
y Una vivienda particular, separados también por un pasillo.

Estos dos pasillos, uno al Oeste y otro al Este tienen funciones distintas. El primero pemite el
ingreso y salida del Puerto del personal de la Prefectura Naval, a la vez que facilita el acceso de
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EDIFICIO: ACCESO PEATONAL A PUERTO
N° ORDEN DESCRIPCION SUP. m2 OBSERVACIONES
1 Hall acceso publico 21,92
2 Sector control,molinetes y hall 55,15
Total dreas 1a 2 77,07
3 [Semicubierto perimetral circulaciones | 67,69|Pasos, claraboyas ilum.
TOTAL EDIFICIO 744,76
Nota

# Las areas indicadas son aproximadas
# Las superficies contienen los muros y tabiques
perimetrales

Tabla 3 Superficies del edificio de Control de Acceso

dicho personal al edificio de Control si existiera algin incidente. A tal fin, las carpinterias metalicas
constituyen practicamente paredes enteramente vidriadas que permiten una visualizacion integral
de lo que ocurre en el interior. En el costado Este, el pasillo tiene puertas que permiten la salida de
personas que no requieran ser verificadas (contingentes de visita a las instalaciones portuarias,
etc.) y una rapida evacuacion del puerto en caso de un accidente grave.  Con este fin tiene un
doble juego de puertas sobre tabiques formados por rejas: en condiciones normales, quienes
egresan trasponen una puerta a la vez: estas puertas contaran con un enclavamiento de manera
que no puedan permanecer dos puertas abiertas al mismo tiempo. En caso de emergencia, los
tabiques sobre los que se ubican las puertas podran destrabarse de manera que sé abran comple-
tamente y permitan la rapida salida de quienes estén dentro del puerto. Cabe sefialar que, si se
tiene en cuenta el personal embarcado, en un dia de actividad normal puede haber en el puerto
alrededor de 700 personas.

4.4.3 Planilla de Superficies

En la Tabla # 3 se indican las superficies

Edificios para el Puerto de Puerto Deseado 25

Memeoria Descriptiva




UN.E.PO.S.C.
Unidad Ejecutora Portuaria de la Provincia de Santa Cruz

4.5 EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS DE
PUERTO DESEADO (CIPD) Y LA ESTACION DE SALVAMENTO (SIPA) DE
LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

451 Introduccioén

La nueva Estacién de Salvamento y Proteccién Ambiental para la Prefectura Naval Argentina, que
integra el conjunto de obras que aqui se describe, reemplazara a la que se ubica en las proximida-
des del actual acceso portuario, junto a los terrenos que ocuparon las oficinas de la empresa Or-
mas S.A. durante la construccion del muelle de los sitios 1y 2. Debide a las funciones que tiene
relacionadas con la seguridad las personas y buques este edificio tiene que estar orientado hacia el
puerto, pero — en vista de la reducida superficie disponible en el ejido portuario — se procurd ubicarlo
fuera del area operativa, entendiéndose que el mejor lugar era proximo a la Avenida Espanfia, re-
costado contra la barranca que existe en el lugar.

Por otra parte, la Subsecretaria de Pesca de la Provincia de Santa Cruz requiere un edificio para un
Centro de Investigaciones, el que se debe construir en los terrenos del puerto de Puerto Deseado.
Los requerimientos para dicha Centro surgieron de varias reuniones mantenidas con las autorida-
des de la Pravincia, de la UNEPOSC y con el responsable de dicho centro, el Dr. Alejandro Petove-
llo. Puesto que este edificio no cumple una funcidn portuaria, se penso en ubicaric en un sitio que
no tuviera utilidad operativa y sin conexién con el interior del puerto, entendiéndose que la mejor
ubicacion era sobre la Avenida Espafa.

La consecuencia obvia de este planteo fue proyectar un lnico edificio que sirviera a las dos institu-
ciones, que es el que a continuacion se describe.

45.2 Necesidades funcionales de la Estacion de Salvamento (SIPA)
El edificio para la Estacién SIPA cuenta con lo siguiente:
» TALLER Y GARAJE

o Con vinculacion directa a camino y a depésito de elementos de lucha contra incen-
dio.

o Capacidad para albergar una autobomba, camionsta simple, trailer con semirigido
de 6,50 m, trailer con material de control de derrames.

Depésito de elementos de lucha contra incendios (aprox. 50 m?)
Oficina de guardia; o

Consultorio primeros auxilios,

Area de espera y sanitario;

Oficina jefe de guardia;

Domitario jefe de guardia;

Cuadra bomberos,

YV V V V V V ¥ VY

Sanitarios cuadra;
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¥ Cocina comedor;

» Circulaciones de vinculacién amplias

453 Necesidades del Centro de investigaciones de Puerto Deseado
El Centro de Investigaciones de Puerto Deseado cuenta con:

» Oficina recepcion de documentacion;

o Vinculacién con el acceso
o Area minima de atencién publico

o Area administrativa
Oficina direccion,
Archivo;
Centro de computos;

Biblioteca — hemeroteca;

Y ¥V V ¥ VY

Salén de usos multiples;

o Sala de reuniones regulares

o Auditorio
o Aula de capacitacién, entrenamiento y dictado de cursos
o Proyeccién de material filmico (posibilidad de oscurecimiento)

> Laboratorio sucio;

o Vinculacién por proximidad con cémara frigorifica, deposito y garaje

"o Mesadas de trabajo de acero con pilotees de favado con desintegrador de residuos

para trabajo parado y/c banquetas altas.
o Mesada de diseccion con descarga central de fluidos

o Mesadas con agua dulce y salada de /a ria.

o Cémara de descongelado con desagie y sistema de rociado de agua salada con

proteccién de salpicaduras

o Espacio para ubicacién de dos “freezers” horizontales y uno vertical.

> Laboratorio limpio

o Vinculacion por proximidad laboratorio sucio y depésiios.
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EDIFICIO: Estacion SIPA (Bomberos) y CIPD {Centro de Investigaciones
de Pto Deseado) .
N° ORDEN DESCRIPCION SUP. m2 OBSERVACIONES
1 " | SIPA nivel calle interna puerto ?@%@@M@-ﬁ@
1.1 Garage, dep. lucha cfinc. y circ. anexa 280,05
1.2 Guardia, consultorio, ofic. jefe y anexos 65,96
1.3 . Semicubierto ambulancia 20,62
1.4 Semicubierto frontal 5,77|Retraccion frente
2 SIPA nivel intermedio T
Cocina, est_ai cuadra y sanitarios 160,91]incl entrepisos garage/dep.
TOTAL SIPA1y 2 533,31
3 CIPD nivel intermedio
3.1 Area becarios 58,79
3.2 Archivoy cir_culacién - 31,05
4 CIPD calle Espafiia
4.1 Area depdsitos, laboratorios y servicios 202,44
4.2 Acceso y saldén exposicion 92,26
4.3 Areas administr., estudio/confer. y circ. 151.8
4.4 Semicubierto acceso y aleros 19,19
~ TOTALCIPD 3y 4 555,53
3. [Aleros semicubierta gral. | 52,11}
TOTAL EDIFICIO 1140,95

Tabla 4 Superficies del Edificio CIPD y SIPA

©

O

Mesadas de trabajo de granito con pileta de lavado (6 m) h= 0.73 para trabajo sen-
tado.

Estante superior con cenefa para iluminacién y muebles bajo mesada.
Manejo de equipamiento dptico (lupa, microscopio, lector optico)

Equipo de analisis bacteriolégico (estufa de cultivo, autoclave, efc.)

» Depositos 2

o

Vinculacién por proximidad con garaje, camara y laboratorio sucio.

> Camara Frigorifica

o Vinculacién por proximidad con garaje, y laboratorio sucio.

» Nucleo Sanitario
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»

o Sanitario de hombres y mujeres de uso general.
instalaciones Auxiliares Dormitorio

o Albergue para estudiantes, pasantes y profesionales que colaboren en el CIPD ca-
pacidad para 4 plazas. '

o Sanitario completo con vinculacién interna.
Cocina

o Cumple funciones de espacio complementario del area de albergue cocina- come-
dor, y office del funcionamiento diario de oficina — laboratorio.

Garaje

o Capacidad para un vehiculo.

o Vinculacién por proximidad con camara frigorifica, faboratorio sucio y depdsitos.
Circulacion

o Vincula las distintas areas, pero a su vez arma un recorrido de visita didactica visual
para delegaciones escolares, con espacios para carteleras y grafica de distinto tipo.

454 Descripcién del Edificio

El edificic tiene tres plantas:

o]

En la planta inferior se desarrollan las instalaciones de bomberos, incluyendo el garaje, el depo-
sito, la oficina de guardia y 1a sala de primeros auxilios, es decir los elementos operativos de la
Estacion SIPA. Todos estos locales tienen salida o comunicacion con |a calle interior del puerto
que vincula el acceso Oeste y el Acceso Este.

En la planta intermedia se desarrollan la cuadra y la cantina de los bomberos, asi como un
nicleo sanitario, es decir los locales que permiten el descanso y refrigerio del perseonal de la
Prefectura Naval. Existen ademas algunas habitaciones del Centro de Investigaciones (que no
tiene vinculacién fisica con la Prefectura Naval) que sirven para el alojamiente de los pasantes
que realizan tareas en dicho centro de investigaciones. De esta manera, en esta planta coe-
xisten dos zonas claramente definidas, compuestas por locales de ambas reparticiones, sin que
haya vinculacidn fisica alguna entre las mismas.

En la planta superior se desarrolia el Centro de Investigaciones en dos alas: una dedicada a las
oficinas, biblioteca, saldén de usos muitiples y demas dependencias de tipo administrativo y otra
que contiene los laberatorios y las areas dedicadas a la investigacion. Ambos sectores se en-
cuentran separados por un hall central, con vista a la ria a través de un frente vidriado.

Mientras que el edificio del CIPD tiene acceso por la calle Espafia, la SIPA de los bomberos tiene
acceso desde |a calle interior del puerto. Y si bien ambos edificios comparten la misma estructura,
no hay intercomunicacién entre los mismos. La estacion SIPA se encuentra en la zona primaria
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aduanera, mientras que el CIPD se encuentra fuera de la zona portuaria, con acceso irrestricto para
los empleados y visitantes.

4.5.5 Superficie del edificio

Las superficies del edificio CIPD -SIPA se encuentran en |la Tabla # 5

4.6 EDIFICIO PARA EMPRESAS DE ESTIBA

4.6.1 Generalidades

Operan en el puerto diversas empresas de estiba, cada una de las cuales tiene sus oficinas comer-
ciales en la Ciudad de Puerto Deseado. No obstante, seria necesario que dichas empresas cuen-
ten con oficinas dentro del recinto portuario, maxime teniendo en cuenta las restricciones al acceso
y egreso que imponen las nuevas normas de seguridad.

IEDIFICIO: OFICINAS EMPRESAS DE ESTIBA (y apuntadores, etc.)
N° ORDEN DESCRIPCION SUP. m2 OBSERVACIONES
1 Area de oficinas con sanitario y office 110,00
2 Acceso, circulaciones y areas comunes 72,00
Total areas 1a 2 182,00
3 [Semicubiertos y aleros | 30,92|
TOTAL EDIFICIO 212,92

# Las areas indicadas son aproximadas

# Las superficies de oficinas son netas., Las areas
comunes contienen los muros y tabiques
perimetrales

Tabla 5 Tabla de superficies del edificio de Oficinas de empresas de estiba

46.2 Implantacién

El edificio para las empresas de estiba, se ubica sobre las terrazas existentes al Oeste del actual
cuartel de los Bomberos. Se ha utilizado esta zona porque esta ubicada en un sector que no es apto
para operaciones portuarias, por lo escarpado del terreno, pero a la vez tiene una buena visual
hacia el muelle, permitiendo un cierto control de las operaciones que alli se realizan.

Las oficinas proyectadas consisten en médulos, cada uno de los cuales tiene su propio sanitario y
un pequefio “kitchenette”. Se ha previsto que cada oficina tenga su propia entrada de energia y
gas natural, y que cada empresa de estiba se haga cargo de los gastos correspondientes. En un
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extremo del edificio se encuentra una pequeria sala de maestranza donde estan las bombas de
agua que alimentan el tanque de reserva.

En una etapa se ha previsto la construccion de cuatro oficinas, a partir del extremo Este de las
terrazas, con un futuro crecimiento hacia el Oeste.
4,6.3 Superficies

La planilla de superficies correspondiente al edificio se encuentra en la Tabla # 5.

4.7 NUCLEO SANITARIO PARA CAMIONEROS

En las proximidades del Portal de Acceso, descripto en # 3.10 se encuentra un nicleo sanitario para
utilizacion de los camioneros y de personal del Puerto ¢ de Aduana y Prefectura Naval que esté
realizando sus tareas en el Portal.

Este edificio contiene un conjunto de sanitarios ("toilettes”, mingitorios y lavabos) para hombres, y
un retrete con lavabo para mujeres, atendiendo a |la posible existencia de personal femenino entre
los conductores y otras personas vinculadas al movimiento de vehiculos.
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5 SISTEMA DE PROVISION DE ENERGIA

5.1 ALCANCE

El presente capitulo describe brevemente las instalaciones eléctricas destinadas a proveer de
energia eléctrica al puerto de Puerto Deseado. , que comprenden la alimentacién en Media Ten-
sion, la Estacion Transformadora de media a baja tension para distribucion en Baja Tensién
(principalmente para la plazoleta fiscal de importacién y la entrega de energia a buques) y el siste-
ma de Alumbrado Publico.

5.2 REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION

521 Generalidades

Servicio Piblico S.E. entregard energia al sistema a la tension de 13,2kV en la Subesta-
ciéon Transformadora de 1500 kVA. de potencia nominal.

5.2.2 Caracteristicas eléctricas del Sistema

Tension nominal de servicio 13,2 kV
Variacion de tension +10 %
Variacion de frecuencia + 2 %

Maximo nivel de cortocircuito simétrico inicial previsto en 13,2 kV, I’k = 16 kA, S"k; = 350 MVA.
Método de puesta a tierra en 13,2 kV: rigido a tierra

Método de puesta a tierra en 380V:  rigido a tierra

5,23 Estacién Transformadora

El Transformador de potencia a proveer e instalar sera trifasico, relacion 132 + 2 x
2,5%(U=0)/0.400-0,231 kV, de 1500 KVA de potencia, tipo seco para interior, encapsulado en
resina, en correspondencia a las prescripcicnes de las Normas IRAM 2276: Transformadores de
potencia secos y 2277: Transformadores de potencia secos encapsulados en resina. Tipificacion de caracteristicas y
accesorios. y a las Normas IEC 60076, 60726 y 60905.

Estard preparado para un servicio continuo y segurc aun considerando las sobretensiones
producidas en las redes eléctricas. Su instalacién serd en interior en el edificio de la Subestacion
Transformadora, que tendra capacidad para la instalaciéon de un segundo transformador en el futu-
ro.

5.2.4 Tablero de media Tension

El Tablero de 13,2 kV (T 13,2) de la Subestacion Transformadora estara compuesto por las si-
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guientesceldas:
1 {una) Celda para alimentador de 13,2 kV y Medicion.
1 {una) Celda para alimentacion dei transformador con interruptor en vacio.

Cada celda metélica serd una unidad, totalmente cerrada pero con posibilidad de aco-
plarse unas a otras manteniendo la continuidad en tas barras de potencia, de tierra y en los circuitos
de baja tensién.

Las celdas y los elementos constitutivos responderan a las Normas IRAM: 2200, 2195y 2444 y
a las Normas IEC: 62271 y 60694, en sus Ultimas ediciones y en todas sus partes.

525 Transformador de Potencia

El transformador se instalara dentro de un compartimento cerrado y se conectara al correspondiente
interruptor del Tablero General de Baja Tension 380/220 v (TGBT) mediante barras de fases no
segregadas de 380 V.

Los cables de 13,2 kV procedentes de las celdas acometeran a los bornes del transformador me-
diante terminales de conexidn, todo ello ubicado dentro del compartimento.

El transformador sera de! tipo seco, encapsulado, con bobinas moldeadas en aislacion sélida al
vacio y alta temperatura, que permanecera luego ligeramente plastica a temperaturas normales de
operacion.

El transformador se ajustara a las normas IRAM 2276 y 2277 y a las normas IEC 60076,60726 y
60905.

526 Tablero General de Baja Tension 380/220 V (TGBT)

£l Contratista proyectara, efectuard la provision de materiales, el montaje y la puesta en
servicio de los tableros modulares de Baja Tensién, en un todo de acuerdo con estas
Especificaciones Técnicas y el diagrama unifilar segun plano de proyecto.

5.3 SISTEMA DE ENERGIA DE EMERGENCIA

5.3.1 Descripcion

El grupo electrogeno (GDE) sera del tipo estacionario, formando una sola unidad su motor y
alternador, montados sobre una base comun tipo trinec o similar, construida en chapa o
perfil de hierro soldado que permita el desmontaje de los componentes en forma indepen-
diente y provisto de dispositivo de izaje.

El GDE podra funcionar en forma Automatica, Manual y en Prueba:

53.2 Caracteristicas del grupo electrégeno diesel

El grupo electrogeno serd: provisto para servicio Stand By.
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Sera de aplicacién la norma IRAM 2182: Grupos generadores diesel eléctricos. Requisitos fundamentales.
siempre que no se contraponga a la presente especificacion.

El grupo debera funcionar a 1500 r.p.m. nominales, frecuencia nominal 50 Hz; factor de poten-
cia 0.8 inductivo y en condiciones ambientales normales sin que se observen ancrmalidades
de acuerdo a lo indicade en IRAM 2182 C-6.

5.3.3 Caracteristicas del motor diesel y sus accesorios

El motor sera de combustion interna y su ciclo de funcionamiento tipo diesel marca Cummins
QST30-G2, de 4 ciclos, 12 cilindros o similar aprobado.

Regulador de velocidad: Contard con un regulador de velocidad digital que permita compen-
sar en forma instantanea variaciones de velocidad provocadas por la variacién de la carga.

El motor sera de simple efecto y de 4 tiempos, aspiracion natural o forzada. Los elementos constitu-
tivos del motor y sus accesorios seran de materiat de alta calidad y aptos para soportar los esfuer-
Z0s a que se veran sometidos.

534 Caracteristicas del generador sincrénico

Cumplird con las Normas IRAM 2019 y 2008.

El generador sera Marca Cummins HC6J o similar aprobado.

54 TOMAS PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A BUQUES

En el frente del muelle habra cinco (5) tomacorrientes para suministro de energia a buques,
de 35 KW de capacidad cada una, en 3 x 380/220 Volt - 50 Hz, que estaran al servicio de los
buques o de equipos de trabajo en muelle. Los tomacorrientes seran de la capacidad especifica-
da, con neutro y tierra y con bloqueo por interruptor, el que posibilitara la conexidon o descone-
xidn solo en el caso que el mismo esté abierto. Estos tomacorrientes seran Marca STECK, modelo
463R6D, 63 A, 3P+N+T o similar aprobado, de poliamida 6.6 de alto impacto, resistencia a rayos
ultravioletas y altas temperaturas, con tapa abisagrada en poliamida6.6 que permita un facil acceso
a los elementos contenidos para su mantenimiento, con tapa hermética para ser colocada en
oportunidad que no se encuenire conectada carga alguna, proteccion 1P35.

Las tomas estaran alojadas en camaras de hormigén amado las que tendrén tapa metélica, con
marco y contramarco. -

55 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

55.1 Sistema de puesta a tierra.

La instalacion de puesta a tierra de toda la instalacion eléctrica sera disefiada y construida segun
1a Norma IRAM 2281- partes 1,2,3,4 y 5, Puesta a Tierra de Sistemas Eléctricos.

El sistema de puesta a tierra, teniendo en cuenta la conexién rigida a tierra del neutro del transfor-
mador alimentador, sera el sistema TN-S segun la Norma IRAM 2281- 3, capitulo 5, parrafo 5.1.1.
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Consecuentemente, la puesta a tierra del neutro del transformador alimentador estara conectada a
la malla de puesta a tierra de toda la instalacién eléctrica.

55.2 Malla General de Puesta a Tierra

Se instalara una malla general de puesta a tierra en la Subestacién Transformadora cuya configura-
cién sera con cuadriculas de aproximadamente Smx5mm, combinada con jabalinas verticales, tipo
copperweld acero-cobre hincadas en terreno natural.

La resistencia tofal de la malla general de puesta a tierra sera no mayor de 2,00 ohm.

La malla estara formada por un cable colector de 70 mm? de Cu desnudo, estando unidos entre si
con soldadura cuproaluminotémmica tipo Cadwell y debera conectarse con las jabalinas adicionales
también mediante soldadura cuproaluminotémmica tipo Cadwell.

Todas las uniones propias de la malla de tierra con los cables colectores de p.a.t. seran con solda-
dura cuproaluminotérmica tipo Cadwell, y las derivaciones hacia equipos y edificios se conectaran
mediante morsetos de bronce bifilares rectos.

553 Puesta a Tierra de Equipos y Aparatos.

En general todo equipo y aparato eléctrico conectado a la red eléctrica debera conectarse al siste-
ma de puesta a tierra, conforme a lo especificado por la Norma IRAM 2281.

5.6 COLUMNAS Y ARTEFACTOS PARA ILUMINACION DE PLAZOLETAS Y
CALLES

5.6.1 lluminacidn de plazoletas y playas operativas

Se ha proyectado un sistema doble de iluminacion para la plazoleta de exportacion, consistente en
un sistema vigia, que proporciona una iluminaciéon general de 25 lux para seguridad y vigilancia, y
un sistema para operaciones, que se activa manualmente cuando es necesario trabajar de noche,
que brinda una iluminacién general de 100 lux. Este sistema ha sido dimensionado mediante un
medeloc matematico que permite optimizar la ubicacién de las columnas, particularmente en la
plazcleta de contenedores, donde estos elementos crean zonas de sombras, que deben ser evita-
das. Se ha acotado la altura de las columnas de iluminacién a no mas de 20 metros debido a los
fuertes vientos imperantes en ia zona.

En las playas y plazoletas ubicadas frente a los sitios 3 y 4 se utilizaran las columnas de iluminacién
recientemente colocadas (durante la construccion del nuevo muelle) a las que se le afiadiran lumi-
narias para alcanzar los niveles de iluminacion deseados.

A continuacién se brindan los niveles de iluminacidon media en los distintos sectores

Descripcidn Nivel de ilumina-
cion {lux)
Plazoleta de contenedores (Nivel ' 25
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vigia)
ldem anterior (Nivel de operacién) 100
Playa operaciones del gaipon de .50

consolidacion de lana

Playa de operaciones del galpdn 50
de consolidacion de pescado

Plazoleta de importacion 30

56.2 Huminacidn de calles

La iluminacién de calles se realizara mediante artefactos montados sobre columnas de 8 metros de
altura, separados 25 mefros. La iluminacién media de las calles es superior a los 100 lux.

5.7 SISTEMA TELEFONICO

Se instalara una Central Telefonica, para 6 lineas externas y 32 internos, que vinculara a las ofici-
nas de la UNEPOSC con la red publica y con todos los edificios de la terminal.  Algunas de ias
lineas internas, particularmente las que se encuentren en las oficinas de la UNEPOSC tendrén
salida al exterior, mientras que las demas permmaneceran como’ parte del sistema de comunicacio-
nes interno de la Terminal.

Por ofra parte, se ha previsto que los organismos que tendran edificios propios dentro del puerto,
como la Prefectura Naval y la Aduana, cuenten con las instalaciones necesarias para colocar su
propia central telefénica que los vincule internamente y con ei exterior.

Las empresas de estiba contaran acceso a la red publica a través de lineas particulares, io mismo
que los resguardos de SENASA y Pesca Provincia.
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SECCION Il - ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 CLAUSULAS GENERALES

1.1 ALCANCE

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares integra el Contrato para construccién
de la Plazoleta Fiscal de Puerto Deseado, y todos los edificios, galpones, caminos y sistemas com-
plementarios. En virtud de este Contrato, el Contratista proveera todos los materiales, equipos,
mano de obra, coordinacion y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se describe
en los Planos y en estas Especificaciones de rmanera tal que dichas obras deben quedar termi-
nadas, completas y de acuerdo a los fines a los que estan destinadas.

Las provisiones y prestaciones a realizar de acuerdo con este Contrato comprenden el
proyecto constructivo de detalle, la adquisicién y acopio de materiales, fabricacion, ensayos en
fabrica y/o laboratorio, embalaje, carga, transporte hasta el lugar de la implantacién, descar-
ga, construccidon de obra, instalacién y montaje, ensayos en el emplazamiento, puesta a prueba,
puesta en servicio, garantias, entrega de toda la documentacion necesaria y mantenimiento du-
rante el periodo de garantia de la obra en un todo de acuerdo con los documentos del Contrato.

1.2 UBICACION DEL EMPLAZAMIENTO

El Puerto de la localidad de Puerto Deseado se halla ubicado en el Departamento de Desea-
do, en el Norte de la Provincia de Santa Cruz, sobre el extremo Este de la Ruta Nacional 285,
aproximadamente a 127 Km de su empalme con la Ruta Nacional 3 en las proximidades de la
localidad de Fitz Roy.

1.3 NORMAS PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTACION

1.3.1 Alcance

E! Contratista debera elaborar la ingenieria de detalle de todas las obras que comprenden el pre-
sente contrato. Para ello respetard Proyecto Ejecutivo que forma parte de los documentos
licitatorios sobre el que debera verificar dimensiones, armaduras, y todo otro requerimiento
técnico que haga a la correcta definiciéon de las obras a ejecutar. El Contratista debera comple-
mentar los estudios basicos efectuados (topografia, geotecnia, etc.) con el objeto de asegurar la
respuesta de las estructuras y demas obras proyectadas. La Inspeccidn sera quien dé |a aproba-
cién tanto a la ingenieria de detalle preparada por el Contratista como a las modificaciones que
pudieran surgir durante el desarrollo de las tareas.

1.3.2 Lista de la documentacién

El Contratista debera entregar a la Inspeccion dentro de los 10 dias contados a partir de la fecha de
la orden de iniciacion de los trabajos, una lista de los planos y planilias, memorias de calculo,
memorias descriptivas, manuales y todos los documentos de orden técnico que sean necesa-
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rios y que-se propone presentar para aprobacion de la Inspeccidn segun se requiere en el Contrato.
La Inspeccion podra modificar en cualquier momento esa lista en cantidad y en calidad a los
efectos de asegurar el cumplimiento de los requisitos estipulados para e! contenido de la

documentacién, enunciados en lo que sigue, y para reunir toda la informacién a su criterio
necesaria. :

1.3.3 Sistemas computacionales

Toda la documentacion de obra serd elaborada obligatoriamente mediante programas de
computacién reconocidos, debidamente licenciados, de los que el Contratista adquirira y entre-
gard a la Inspeccién un juego luego de la firma del Contrato, junto con los equipos de computa-
cién que figuran en la Clausula 1.3.4. La némina minima de los programas a entregar es, aunque
no taxativamente, 1a siguiente:

a. Un procesador de texto tipo Microsoft Word for Windows XP o similar aprobado;

b. Un programa de planillas de calculo tipo Microsoft Excel for Windows XP ¢ similar apro-
bado;

¢. Un sistema de bases de datos del tipo Microsoft Access for Windows XP ¢ similar
aprobado;

d. Un sistema de dibujo de planos del tipo Autocad 2005 de Autodesk o similar aprobado;
e. Un sistema Acrobat para preparacién de originales.

f. Un sistema de calculo de estructuras tipo Strap o EaglePoint o similar aprobado;
Programas geotécnicos para el calculo de empujes, estabilidad de laderas, etc.

A partir de la firma del Contrato, el Contratista y la Inspeccion utilizaran los mismos sistemas
computacionales hasta la finalizacién de las obras. A tal fin, ambos contaran con un "hardware”
compuesto de ordenadores personales y en red compatibles con IBM, segun se describe en la
Clausula # 1.3.4 lo que permitira la libre circulacion de la informacién mediante soporte magneético
y por correo electronico durante Ia vigencia del contrato.  Los programas y ies equipos de computa-
cién permaneceran como propiedad de la UNEPOSC luego de finalizadas las cbras.

Ei Contratista no podra utilizar otros programas sin el consentimiento de la Inspeccion. Si debido a
las necesidades de la obra o a ventajas tecnolégicas el Contratista solicitara la autorizacion
para utilizar un nuevo programa, aun cuando Inspeccion otorgara su conformidad, el Contra-
tista debera proveer a su costo una copia debidamente licenciada del mismo para su uso por la
Inspeccién.

El Contratista presentara a la Inspeccion un codigo de colores y espesores de lineas a ser utiliza-
dos en los planos, los que mantendra en vigencia durante la duracidn del contrato. Este
codigo sera entregado junto con los archivos de plumas para que la Inspeccion pueda reproducir
todos los planos del Contratista con los espesores y grafismos indicados.  Si durante la
ejecucién de la Ingenieria de Detalle el Contratista tiene necesidad de ampliar sus codigos de
colores y espesores, podra hacerlo suministrando a la Inspeccion los nuevos archivos de
plumas, pero no podrad alterar los cédigos existentes. Esto asegurard que la documentacion
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presentada pueda ser reproducida a io largo de todo el contrato. Todas las comunicaciones seran
anticipadas mediante correo electronico que incluira como adjuntos fos archivos que correspon-
dan a la documentacidn que se presenta para la aprobacidén. De igual manera, todas las
comunicaciones escritas de la Inspeccion seran anticipadas por correo electrdnico. Sin perjuicio
de 1o anterior, de existir discrepancia entre los documentos elaborados en forma grafica y los
archivos electrénicos de los mismos, prevaleceran los primeros.

134 “Hardware” de computacion para uso de la Inspeccion

Luego de la firma del contrato, el Contratista hard entrega a la Inspeccién del siguiente equipa-
miento computacionai:

> Tres computadoras compatibles con IBM marca Hewlett Packard hp Pavillon 525 con una velo-
cidad no menor a 2,1 GHz, con 256 MB de memoria RAM, Disco duro Ultra DMA de 80 GB,
Grabadora de CD, grabadora de DVD y monitor hp Pavilion mx 703.

» Un scanner hp scanjet 2400

» Una impresora Hewlett Packard Desk Jet 9650 o similar aprobada con capacidad para imprimir
Planos en formato A3

» Una impesora Hewlett Packard Laser Jet 5100 o similar aprobada
» Un router tipo Ethernet Broadband router para la interconexion

Todas estas unidades estaran conectadas en red, y tendran cargados los programas indicados en
el acapite anterior, de manera de permitir la recepcién, correccion y eventual observacion de la
documentacion del Contratista.

El Contratista sera responsable del buen funcionamiento de los equipos durante la duracion del
contrato, asi como de proporcionar a la Inspeccion todos los elementos fungibles para su correcta
utilizacién.

1.3.5 Procedimientos de presentacion

El Contratista se guiara por los siguientes procedimientos en relacion con la entrega, revi-
sién y aprobacién de la documentacion: Suministrara a la Inspeccion dos copias impresas tama-
fio A3, debidamente fimadas de cada documento, y el archivo de computacién correspondiente
para su aprobacién. Este requisito es valido tanto para los planocs, como para las memorias de
calculo, especificaciones de materiales, memonas descriptivas, efc.

Los documentos para aprobar deberan ser entregados no menos de sesenta (60) dias
corridos antes de [a construccion de las obras; y'la Inspeccion tendra un plazo de treinta (30) dias
luego de la presentacion para emitir su primer dictamen.

Si fuera necesario revisar un plano luego de haber sido presentado, el Contratista debera
presentar a la Inspeccion nuevamente dos copias impresas y un archivo con la indicacion del
namero de revisién para su aprobacion.

Tal como se indicd en la Clausula # 1.3.3 en cualquiera de los casos se anticipara la
informacién mediante correo electronico. Los trabajos no comenzaran hasta que los planos y sus
respectivas memorias hayan sido aprobados por la Inspeccion y desde ese momento no se
podran efectuar cambios en ninguno de ellos sin la aprobacidon de ella. Cualquier trabajo,
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sea de construccidn, de fabricacion, de montaje o de prueba, efectuado con anterioridad a
la aprobacién de los planos o documentos pertinentes sera a riesgo del Contratista.

El trabajo podra comenzar sobre la base de un documento revisado por la Inspeccién y con ia
inscripcién "Aprobado con Observaciones”, en el entendido de que las observaciones y correc-
ciones no merecen objecidn de! Contratista y serdn respetadas en la gjecucion del trabajo
Cuyo inicio se autoriza y a la brevedad volcadas en la entrega siguiente de dicho docu-
mento para aprobacion formal por la Inspeccion. El Contratista debera hacer imprimir el
plano junto con las observaciones que haya formulado ia Inspeccion Una vez aprobado formal-
mente un documento, el Contratista no podra introducir en éi modificaciones, ni desviarse
de las indicaciones y especificaciones en él sefialadas; no obstante, podra modificar detalles
menores, si cuenta previamente con el acuerdo de la Inspeccién. Cualquier error u omision
que se encuentre en cualquier documento a lo large del desarrollo de los trabajos sera cormregido
por el Contratista en el documento y en ia Obra, y el Contratista deberd someter nuevamente el
documento a la aprobacién de la inspeccion.

La aprobacion que acuerde la Inspeccién a los documentos presentados por el Confratista no
relevara a éste de sus obligaciones con respecto de las Condiciones y Especificaciones del Con-
trato, ni lo exculpard de una eventual falta de veracidad de los documentos ni tampoco lo
eximira de sus garantias contractuaies. Todas las dimensiones escritas o acotadas en los piancs
se consideraran correctas aunque |as dimensiones a escala que se efectden arrojen otros valores.
Todo plano de implantacion y toda planta de conjunto debera incluir cotas de referencia y
relacionamiento adecuadas, con respecto del sistema de coordenadas de las obras establecido por
la Inspeccion,

Todos los planos deberdn dibujarse de acuerdo con las indicaciones del Manual de Normas de
Dibujo Técnico IRAM en tamarfio A1, admitiéndose el tamaiio se utilizara el tamafio comdnmente
llamado “A1+21° (A1 + 2A4 = 594 x 1051). Las letras y nimeros de los planos se realizaran en un
tamafio tal que estos sean perfectamente legibles al ser impresos con una reduccion al 50% en las
impresoras indicadas en la Clausula # 1.3.4

Todas las inscripciones seran enteramente en castellano, las unidades y dimensiones se
expresaran en el Sistema Métrico Legal Argentino (Ley 19511). Los ptanos deberan ser trazados
en escalas apropiadas, claramente sefialadas, {levardn en su rotulo, sobre el titulo correspon-
diente, un encabezamiento que dira:

Provincia de Santa Cruz
UNEPOSC — Unidad Ejecutora Portuaria de la Provincia de Santa Cruz

Obra: Construccién de edificios para estibadores y control de acceso en el puerto de Puerio De-
seado.

Titulo del Plano: el que corresponda.

Los planos se numerardn en forma correlativa mediante un codigo aprobado. Para sefialar el - N° de
revision o de modificacién efectuada sobre un mismo plano se emplearan uno o dos digitos o
letras, separados del N° de plano por medio de una barra; durante la etapa en que se revisa la
documentacion, en forma previa a su aprobacion, la revision se indicard con una letra, de modo
que las presentaciones serdn revision (a), (b), (c) etc. Luego de aprobado un plano, o aprobado
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con observaciones, el mismo se denominara Revision 0, y las sucesivas modificaciones se
indicaran mediante nimeros, 1,2,3 etc.  Si un plano sustituye a otro previo, en el rétulo deberd
figurar el N° de plano reemplazado. Los planos llevaran en lugares apropiados leyendas aclarato-
rnas y se sefialaran las modificaciones realizadas (utilizando para ello una lista ubicada
sobre el rotulo del plano) y dibujande una "nube” alrededor de las modificaciones practicadas,
salvo que las modificaciones sean tan extensas que tal grafismo no resuite conducente.

Los planos tendran coordenadas marginales de zonificacion, aptas para facilitar la ubicaciéon de
detalles partes del dibujo. Todos los planos llevardan notas o referencias que sefalen ade-
cuadamente su relacién con otros planos relativos a un mismo rubro, item o subconjunto.

1.3.6 Contenido de la documentacion

Los planos a suministrar por el Contratista seran suficientemente detallados para apreciar como
minimo los siguientes aspectos:

> La disposicion general y las dimensiones de las partes y el tamario de todos y cada uno de los
componentes de los elementos a suministrar bajo este Contrato.

» Los limites del suministro de este Contrato con otros y las referencias cruzadas intermas entre

cada plano de este Contrato y sus relacionados, que aseguren disefios coherentes y suminis-
tros completos.

» Los pesos netos de todos los componentes.

> Las Especificaciones de los materiales con que se han de fabricar las diversas piezas y la
terminacion de sus superficies.

» Lastolerancias de fabricacion para el maquinado, la terminacion y el montaje.

Las memorias de calculo que el Condratista remitird a la Inspeccion junto con los planos correspon-
dientes mostraran claramente el procedimiento sequido para la determinacion de las dimensiones
y caracteristicas principales de los elementos y equipos. Las memoras de célculo deberdn
incluir con caracter no limitativo {os siguientes aspectos:

> Analisis de todas las acciones estaticas y dinamicas que puedan actuar sobre las piezas, ele-
mentos y estructuras.

> Calculo de todas las piezas, elementos, estructuras y equipos sometidos a esfuerzos
incluida resistencia y deformacién elastica.

> Los calculos necesarios para definir y justificar el dimensionamiento y las caracteristicas del
equipamiento.

» Se agregaran a las memorias datos sobre normas empleadas, criterios de disefio, méto-
dos de calculo, bibliografia y aparatos empleados, curvas caracteristicas de funciona-
miento y todos los elementos informativos que pemmitan apreciar en detalle el proceso de
calculo.

El Contratista presentara copias de todas las normas complementarias que utilice, excepto cuando
se refiera a normas expresamente sefialadas en las presentes Especificaciones.
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1.3.7 Montajes

El Contratista preparara y sometera a la aprobacion de la Inspeccidn, antes del comienzo de los
montajes, una Memoria Descriptiva que contendrd el procedimiento correspondiente e incluira
plantas y graficos que ilustren la utilizacién propuesta del sitio de montaje en relacién con el crono-
grama aprobado, y un listado dimensionado de los elementos de montaje e izaje previstos, desde
las eslingas hasta las piezas o dispositivos especiales que sean necesarios.

1.3.8 Especificaciones de Materiales

El Contratista presentara a la Inspeccién especificaciones de todos los elementos que se propone
incorperar a la obra, solicitando por escrito su aprobacién.  En muchas clausulas dei presente
Pliego se han definido los materiales o equipos por su marca y madelo con la indicacion “o similar
aprobado” queriendo decir que el Contratista tiene la potestad de proponer a la inspeccion la utiliza-
cion de otros productos cuya calidad sea a su juicio igual o superior a la especificada. No obstante,
si la Inspeccidn —a su exclusivo juicio — considerara que los productos o equipos propuestos por el
Contratista no tienen la misma calidad o no brindan las mismas prestaciones que el especificado,
comunicara tal decisién al Contratista y éste queda obligado a proveer e instalar el producto de
marca y modelo que figura en las Especificaciones.

1.3.9 Planos Conforme a Obra

El Contratista preparara los Planos Conforme a Obra a medida que se construyan las obras y al
término de cada tarea, y suministrard a la inspeccién cuatro copias de todos los planos con el
sello Conforme a Obra (y suministrard en forma provisoria el archivo de dibujo correspon-
diente), que representen el trabajo final tal como se ha realizado, a medida que progresen los
trabajos, y la Inspeccion emitird su aprobacion.

Al finalizar la obra, el Contratista presentara dos juegos completos de copias transparentes y re-
producibles y los archivos conforme a obra de toda la documentacion emitida en dos jue-
gos de CD. La presentacion de los mencionados jueqos de copias sera previa a la solici-
tud del Contratista para la emision del Certificado de Recepcién Provisional de las Obras. El
Contratista solamente podra presentar la solicitud para la emisién del Certificado de Recepcion
Provisional de las Obras una vez aprobado el total de dichos planes por la Inspeccion.

1.4 OBRADOR

1.4.1 Generalidades

El Contratista construira un obrador que contara con todas las comodidades exigidas para la cons-
truccion de la obra, las que principalmente seran las siguientes:

¥» Oficinas para el desarrollo de las tareas administrativas de obra
» Oficinas independientes para la Inspeccion
» Depositos y areas de almacenamiento

» Comedores para el personal

Luego de la fima del Contrato, el Contratista acordard con la Inspeccion el lugar para
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ubicar el obrador

El Contratista disefiara su obrador de manera que el impacto ambiental del mismo sea el menor
posible y teniendo en cuenta las prescripciones del Capitulo # 2. En particular, los patios de
maquinas deberan contar con medidas de seguridad (diques para tanques de combustibles,
trampas de grasas u otros dispositivos) gue eviten el derrame y arrastre de aceites, grasas,
combustibles u otras sustancias contaminantes que puedan afectar a laria o suelos circun-
dantes.

Al finalizar la obra el Contratista debera retirar su obrador dejandeo el terrenc libre de es-
combros y materiales a satisfaccion de la Inspeccion.

1.4.2  Oficinas para la Inspeccién

El Contratista deberd contemplar dentro de su obrador la instalacion de una oficina de
superficie no inferior a 45 m2 para la Inspeccion, la cual tendra dos locales, mas bafio con ducha
(agua caliente y fria) y un kitchenette con un anafe de dos hornallas y vinculada a las redes publicas
de agua, electricidad y gas. Estas oficinas deberan contar con equipos de calefaccién. y tendran
una linea telefénica con dos intemos (no en paralelo) y acceso al exterior y al ddn y ddi y estaran
conectadas a un proveedor de internet mediante un sisterna de banda ancha (ADSL).

El Contratista proveerd el mobiliario completo de la misma (mesa, sillas, escritorios, bibiiote-
cas o armarios, planera, heladera, percheros, cestos para papeles, etc.) dentro de los 30 (treinta)
dias de iniciados los trabajos y efectuara el mantenimiento y limpieza hasta la terminacion del
Contrato.

1.43 Desocupacidén del sitio

Una vez terminadas las obras y previamente a la Recepcion Provisional de las mismas se deberan
retirar el Obrador y sus instalaciones, el Campamento, |as Viviendas y tode elemento que
no esté destinado a un uso claro y especifico posterior, por lo tanto, se deberan desman-
telar todas las instataciones fijas o desarmables que el Contratista hubiera instalado para la ejecu-
cion de la obra, se debera también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar
pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos
efc.

Las areas o sitios ocupados provisoriamente por el Contratista, para sus instalaciones,
deberan recuperarse a fin de asemejarse ioc mas posible, al estado previo a la construccion de la
obra. Sélo podran permanecer los elementos que signifiquen una mejora, o tengan un uso poste-
rior claro, determinado y beneficioso para la comunidad, en cuyo caso debera contarse con
la autorizacion expresa de la Inspeccion de la Obra, y en el caso que la ubicacidn de la
mejora esté en terrenos particulares debera contarse con la solicitud expresa del propietario.

1.4.4 Colocacion de letreros de obra

El Contratista debera proveery colocar para esta obra dos (2) letreros de 4,50 metros de largo
por 3,00 metros de alto.

La Inspeccién de obra indicara los textos a consignar en los mismos.
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En todos los casos los letreros destinados a la obra deberan estar sostenidos por armazo-
nes de hierro y madera emplazados en los lugares que indique la Inspeccién. El Contratista
debera mantener los carteles en sus emplazamientos y en perfectas condiciones hasta la recepcion
provisional de la obra.

La UNEPOSC queda facultada para colocar los letreros especificados y descontar su costo de los

créditos que el Contratista tenga para cobrar en cualquier concepto, si este no diere cum-

plimiento a las presentes disposiciones dentro de los quince dias de la fecha de firma del acta de

replanteo o reponerlos dentro de igual plazo si resultaren destruidos. El costo de materiales, provi-

sién, colocacion, conservacién y todo otro gasto originado por este concepto estara a cargo exclu-
_/sivo del Contratista.

1.5 VEHICULOS PARA LA INSPECCION

El Contratista proveera para uso de la Inspeccion un automoévil marca Renault Megane Expression
de cinco puertas, a nafta, o similar aprobado, completo con aire acondicionado durante la duracién
del contrato, y se hara cargo de todos los gastos de operacion, incluyendo combustibles, lubrican-
tes, patente, seguros, neumaticos y reparaciones hasta un maximo de 4000 km. (no acumulables)
por mes. El vehiculo sera utilizado por la Inspeccién hasta la Recepcién Provisional de la obra, y
permaneceré de propiedad del Contratista luego de la Recepcion Provisional.

Si debido a mantenimiento, reparaciones o alguna otra razén el automoévil debiera permmanecer
inactivo mas de tres dias corridos, el Contratista suministrara a la Inspeccidén un vehiculo sustituto
hasta tanto el automévil esté nuevamente en condiciones operativas.

1.6 EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA

El Contratista suministrara todos los medios de locomocién y transportard su equipo, el
equipo de sus Contratistas, repuestos, materiales no incorporados a la obra, efc. al lugar de la
construccién y adoptara todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucién de los distin-
tos item de las obras dentro de los plazos previstos

Los equipoes, maquinas y herramientas requeridas para ejecutar todos los trabajos necesa-
rios para la obra, deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencién de la calidad exigida,
permitan alcanzar los rendimientos minimos para cumplir con el plazo de obra y realizar las
operaciones en condiciones de seguridad para la obra y el personal afectado. EI Contratista
debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria, equi-
po, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estaran en cualquier momento a disposi-
cion de la Inspeccion :

1.7 CAMPANA DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS COMPLEMENTARIAS

El Contratista debera definir y cotizar la campaiia de investigaciones geotécnicas para cubrir los
siguientes requerimientos:

% Profundidad de la roca en los distintos sectores de la obra.

% Determinacién de las caracteristicas de los suelos de fundacién para cada uno de los
edificios. Para ello, el Contratista deberd ejecutar por lo menos una perforacién por cada
edificio que deba ejecutarse.
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Sobre las muestras de suelo obtenidas en el laboratorio se realizaran analisis granulométricos,
limites de Atterberg, clasificacion por el sistema unificado, humedad natural, densidad himeda y
seca, peso especifico real, densidad relativa, analisis quimicos, agresividad al hierro y al hormigén,
triaxiales, consolidacién, valor soporte, etc.

Dado el conocimiento que se tiene sobre la roca del lugar, no es necesaria la ejecucion de ensayos
sobre los testigos de roca obtenidos. La profundidad de Ja perforacion sera tal que garantice que
se haya llegado a un techo de roca y no a piedras de gran tamano.

1.8 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

1.8.1 Generalidades

E! Contratista debera cumplir con las condiciones higiénicas de seguridad y de medicina
laboral que verifiquen el cumplimiento de la Ley Nacional N°® 19.587, su Decreto Regla-
mentario 351/79 y el Decreto 811/96 para la Industria de la Construccién. El Contratista contratara
los servicios de un Responsable de la Seguridad Industrial quien sera un experto con no menos de
cinco anos de experiencia en el tema, quien debera disefiar un Programa de Seguridad Industrial
y Riesgos de! Trabajo con el objetive de reducir o eliminar los accidentes en la obra. Este
Responsable realizard visitas bimensuales a la obra y preparara un informe trimestral en el que
se debera analizar la seguridad en la obra, los accidentes ocurridos, las razones de los
mismos, y las todas las medidas adoptadas para evitar dichos accidentes y otros que
eventualmente pudieran ocurrir. El Programa de Seguridad Industrial debera incluir, al comienzo de
los trabajos, médulos de capacitacién para el personal del frente de obra sobre la manera de evitar
accidentes y realizar |las tareas con seguridad.-

1.8.2 Sefalamiento de Obra en Construccion

Con el propédsito de garantizar la seguridad de su personal, del Comitente y la Inspeccion y de
terceros, el Contratista deberd disponer, bajo su exclusiva responsabilidad, del sefalamiento
adecuado de las zonas en que, a raiz de los trabajos realizados o en ejecucion, o por
causas imputables a la obra se originen situaciones de riesgo tales como voladuras, maquinas u
obreros trabajando, etc.

Los dispositivos a emplear y el esquema de ubicacién de los mismos deberan estar con-
tempiados en el Programa de Seguridad Industrial indicado en el acapite anterior. En todos
los casos el Contratista debera incorporar dispositivos o elementos de tecnologia suficiente
para asegurar las condiciones de seguridad que requiera cada caso.

1.9 FOTOGRAFIAS Y VIDEO

El Contratista debera entregar mensualmente informacién fotografica que permita el seguimiento
de la obra.

Dentro de los primeros diez dias de cada mes entregara vistas fotograficas de los trabajos, toma-
das a la fecha de medicion de estos en el mes anterior. La Inspeccion determinard en
cada caso, cudles son las vistas de conjunto y de detalle a obtener, estableciéndose, que
en ambos casos y con el propdsito de apreciar el avance de las obras las mismas seran siempre
tomadas desde un mismo foco.
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La cantidad de vistas fotograficas serd las que establezca la Inspeccion de acuerdo a la importan-
cia y secuencia de las tareas realizadas con un maximo de 20 tomas mensuales, tamafno 12 x 18
cm., cuatro juegos
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2 TECNICAS AMBIENTALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

2.1 EL SITIO

Dentro de los cinco dias de firnado el Contrato, el Contratista recibira del Comitente, en
presencia de la Inspeccidn, los terrenos en los que debera construir las obras, incluyendo las zonas
circundantes y el futuro emplazamiento del obrador a los que en el presente Pliego se denomina en
forma genérica El Sitio. A partir de la entrega formal de los terrenos y hasta la Recepcion
Provisional de las Obras el Sitio quedara bajo la Inspeccién y Vigilancia del Contratista, excepto
en el caso de Rescision del Contrato en cuyo caso no puede hacer retencién de la Obra, ni del
Sitio, que debe entregar al Comitente. El Contratista toma nota de que existira circulacion de
vehiculos de terceros por el Sitio en razon de que el mismo es parte de un puerto en funcionamiento
y debera tener presente tal circunstancia en la programacion de sus tareas.

El Contratista sera responsable de la seguridad en el Sitio, y serd su responsabilidad pre-
venir 1a ocurrencia de hechos que pudieran resultar nocivos para la seguridad de la obra o del
medio ambiente.

La entrega de los terrenos del Sitio al Contratista quedara registrada en un acta, donde
figuraran las coordenadas de los vértices del predio y la monografia de los mismos en caso de que
estuvieran materializados.

2.2 LA SALUD OCUPACIONAL

El Contratista debera tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y trabajadores,
buenas condiciones de higiene, aiocjamiento, nutricion y salud.

2.3 EL RUIDO

Las operaciones del Contratista se realizardn en forma tal que los niveles de ruido exterior, medi-
dos a 7 m de la fuente de emision, no superen fos 80 dBA.

La Inspeccién se reserva el derecho de vigilar el ruido vinculado a la construccion como lo estime
conveniente. En el caso de que los nivetes de ruido superen los pardmetros aqui sefalados,
el Contratista tomara las medidas que sean necesarias para adecuar su equipo para disminuir el
nivel de ruido antes de proceder con las operaciones.

La Inspeccion se reserva el derecho a prohibir' o'restringir en ciertas porciones del proyecto, cual-
quier trabajo que produzca un ruido objetable en horas normales de suefio, de 22 hs. a 06 hs.

El equipo no sera alterado de ninguna forma que provogue que los niveles de ruido sean
mas altos que los producidos por el equipo original. Asimismo los equipos deberan mante-
nerse en perfecto estado de funcionamiento para evitar ruidos innecesarios.

Cuando sea factible, el Contratista establecera recorridos de transporte que alejen a sus vehiculos
de zonas pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de
transporte se reduzcan al minimo.
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24— _ASPECTOS AMBIENTALES DEL MOVIMIENTO DE SUELO

241 instrucciones generales

Al realizar estos trabajos el Contratista tomard en cuenta las siguientes especificaciones: Los
trabajos de limpieza del terreno deberan a cabo con precauciéon y sin dafar el ambiente. No se
permitira eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio de la accion del fuego.

Salvo indicacién expresa de la Inspeccién no se permitird el talado de arboles. En el caso de ser
necesario, a juicio de la Inspeccién, el retiro de un arbol, éste debera transplantarse o en caso de
ser imposible tal operacién, plantar dos (2) de la misma especie en los lugares donde indique la
Inspeccidn.

Los suelos vegetales que necesariamente sean removidos, (por ejemplo, en la cantera) deberan
acumularse y conservarse para utilizarlos posteriormente en la recomposicion de la cobertura
vegetal

2.5 REMOCION DE OBRAS EXISTENTES

E! Contratista demolera edificios o pavimentos y veredas existentes y depositard los escombros
solamente en los lugares de depdsitos aprobados por la Inspeccion. El Contratista no depositara
ningin material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorizacion del dueno,
debidamente ejecutada, protocolizada y con visto bueno de la Inspeccion.

La tierra vegetal de las areas de depodsito deberd ser removida antes y colocada en depo-
sitos transitorios autorizados por la Inspeccion para ser utilizada en las areas de recupera-
cion.

2.6 ESPECIFICACIONES AMBIENTALES ESPECIALES

En el caso de algin descubrimiento de ruinas prehistoricas, sitios de asentamientos indige-
nas o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fosiles, meteontos, u otros objetos de
interés arqueologico, paleontolégico o de raro interés mineralégico durante la realizacion de
las obras, el Contratista tomara de inmedialc medidas para suspender transitoriamente los
trabajos en sitio del descubrimiento y para notificar a la Inspeccién, la cual notificara inmediata-
mente a la autoridad estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dichos
hallazgos. El Contratista cooperara, y a pedido de la inspeccidén ayudara a la proteccion, releva-
miento y traslado de esos hallazgos.

Cuando la proteccidn, elevamiento o traslado de hallazgos arqueolégicos, paleontoldgicos y mine-
ralégicos raros tenga el efecto de retrasar el avance de la obra, la Inspeccion dara conside-
racién a los ajustes apropiados en el programa del contrato.
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3 REPLANTEO DE OBRAS

3.1 INTRODUCCION

El Contratista debera replantar las obras de ingenieria definidas en los plancs de proyecto. Todas
las obras se encuentran referidas al sistema de coordenadas Gauss-Kruger

El Contratista recibird de la Inspeccion una cantidad suficiente de puntos replanteados en el
terreno, los que le permitiran la restitucién del sistema de coordenadas utilizado en el proyecto y el
replanteo de las obras que debe construir. El Contratista deberd densificar la cantidad de puntos
existentes segin sea conveniente. Previamente deberd verificar 1a nivelacion de los mojones de
apoyo planialtimétrico que han sido dejados en el terreno y cuidara la conservacion de los mismos,
aun en los casos en que éstos estuvieran fuera de la zona de obra.

Ei Contratista debera proteger los mojones hasta la Recepcion Provisional de la Obra.

3.2 EJES DE REFERENCIA DE PLANIMETRIA

El Contratista debera materializar, a partir de los mojones mencionados en la Clausula preceden-
te, los puntos secundarios destinados a definir ejes de la obra. Cada hito estara identificado en
forma clara y permanente. Et Contratista serd responsable por el cuidado y conservacion, tanto en
ubicacion como en nivel de los hitos.

Cuando fuere necesario, el Contratista materializara los ejes mediante hilos de alambre de
hierro o material equivalente, sujetos en caballete u oftros dispositivos firmes, manteniéndolos
inalterabies bajo todo punto de vista, hasta tanto se hayan ejecutado las principales estruc-
turas, de manera que éstas en determinado momento puedan reemplazar a dichos ejes.

Complementariamente y hasta alcanzar el reemplazo aludido, el Contratista dispondra largue-
ros continuos de madera, en todo el perimetro externo del terreno de cada edificio sobre las
cuales se materializaran ejes secundarios.

3.3 VERIFICACIONES

3.31 Verificaciones a efectuar durante la ejecucién de las obras

Los niveles indicados en los planos seran -verificados por el Contratista, previamente a la
iniciacién de la obra y relacionados con los niveles reales que este efecto obtendrd mediante la
nivelacion dei terreno.

Los niveles indicados en la documentacion del proyecto, estaran sujetos a las modificaciones
que por imperio de las circunstancias fuese necesario efectuar, quedando a juicio inapelable de la
Inspeccion, la determinacion de niveles definitivos,

La escuadria de los locales debera ser prolijamente verificada comprobando la exactitud de sus
diagonales.
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Al ubicar filas de muros, ejes de aberturas, filas de revestimientos o perfiles de cualquier
estructura, sera indispensable que el Contratista haga verificaciones de contralor por distintas
vias, haciendo notar a la Inspeccién cualquier discrepancia, para que esta ultima decida.

3.3.2 Tolerancias

Sequidamente se establecen las tolerancias que se admitiran en el terminado de las estruc-
turas de los edificios y playas pavimentadas:

Cada edificio tendra su propio sistema de ejes de referencia. Las diferentes partes de cada edificio
estaran ubicadas respecto a estos ejes en las posiciones indicadas en planos, con una tolerancia
maxima de replanteo de 5 mm.

Cada edificio estara referido al sistema general de nivelacion de la obra. La tolerancia de
nivel de cada edificio con respecto al nivel general sera de 10 mm. Los pavimenios y cafierias de
desagiie cloacal, se debera ejecutar con una tolerancia de 15 mm con respecto a los niveles fijados.

En los casos en que la topografia del terreno aconsejara variar los niveles de proyecto, el Contra-
tista debera informar de tal circunstancia a la Inspeccion, proponer los cambios y solicitar su apro-
bacidn.
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4 EXCAVACIONES

4.1 DESCRIPCION

Este trabajo consistira en toda excavacion necesaria para la construccion de las obras e
incluira la limpieza del terreno dentro de la zona de obra conforme con lo sefalado en fa Clausula #
4.2.2, la ejecucién de desmontes, la construccién, profundizacion y rectificacién de cunetas, zan-
jas, cauces y canales; la apertura de préstamos para extraccion de suelos, la remocion de mate-
riales para destapes de yacimientos; la formacién de terraplenes y rellenos utilizando los
productos excavados, y todo ofro trabajo de utilizaciéon de materiales excavados y necesario
para la terminacion de la obra de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, las
especificaciones respectivas y las ordenes de la Inspeccion.

4.2 EJECUCION DE EXCAVACIONES

4.2.1 Generalidades

Bajo la denominacién comin de excavaciones se considerara todo trabajo de extraccion de suelos
de cualquier naturaieza que fuere necesario efectuar para llegar a las cotas y lineas de fundacién
de las obras de terraplén o estructuras, conductos y excavaciones en general, en un tfodo de
acuerdo con los Planos, con las presentes Especificaciones y con las drdenes de la Inspeccion.

422 Limpieza del area de las obras

El Contratista llevara a cabo los trabajos de limpieza en el area de las obras pemnanentes en |a
forma aqui especificada y de acuerdo con las 6rdenes de la Inspeccién.

Los arboles, arbustos, malezas, raices desarraigadas y todo otro material perecedero, deberan ser
cortados en trozos, retirados y ~enterrados en una fosa de manera que el material quede
profijamente sepultado, excepto en los casos en que de la Inspeccién dispusiere de distinta forma.
Los escombros seran transportados hacia una zona de relleno a indicar por la Inspeccion.

El Contratista debera ejecutar el trabajo de retiro de los materiales que son producto de 1a limpieza
de manera de facilitar la ejecucién de las Obras. En ninglin caso podra dejar dichos materiales en el
lugar.

Dado el rigor del clima en la zona, y las dificultades que encuentran los arboles para su crecimiento,
el Contratista extraera solamente los arboles que fuere estrictamente necesarios, debiendo reponer
los mismos al concluir las obras, segin la Clausula #2.4.1.

4.3 CLASIFICACION DE EXCAVACIONES

Las excavaciones se clasifican de acuerdo con el material excavado. A tal fin, se acepta a los fines
de este pliego la siguiente definicion de roca: “Toda entidad pétrea, de origen igneo, metamoérfico o
sedimentario, o sus asociaciones, con cualquier modo de presentacion, no desprendida de su
posicidn original, o que habiéndose desprendido constituya bloque superior a 1 m® Y que & causa de
su cohesién y tenacidad no pueda ser excavada con el uso de pico y pala”.
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En principio, la mayoria de los materiales a ser excavados para la fundacion de las obras son
suelos, ya que los edificios tienen fundaciones directas sobre zapatas, y el techo de roca,
debidamente saneado, constituye un material apto para la fundacién. No obstante, el Contratista
tendra en cuenta que en aigunos sitios de relleno se prevé la aparicion de blogues rocosos que sin
llegar a cumplir con la definicion precedente, pudieran alcazar regular tamafo.

Asimismo, el Contratista tomara la prevision de contar con equipamiento para realizar excavaciones
en roca necesarias para la fundacién de algunos edificios, vigas de encadenado, el pasaje de
desagles, cafieros, efc.

4.4 MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES

Los materiales excedentes de las excavaciones y cualquier otro material desechable, excedente y
desperdicios, deberan ser retirados y volcados en escombreras a tal efecto.

El Contratista sometera a aprobacion de la Inspeccién propuestas detalladas sobre el lugar y
funcionamiento de las escombreras, y las medidas que adoptaréd para su terminacion al finalizar las
Obras.

Las escombreras se ajustaran a las siguientes condiciones:

a) Deberan estar ubicadas en lugares que no perjudiquen a terceros ni a Las Obras y que afecten

lo menos posible al paisaje del Emplazamiento tanto durante la ejecucién de las Obras como
después de su terminacion.

b) No contaminaran las aguas de la ria ni obstaculizaran su curso.

Al finalizar las Obras, la parte superior de las escombreras debera quedar cubierta y nivelada y con
taludes estables y con apariencia final agradable a satisfaccion de la Inspeccion. Los desperdicios y
cualquier otro material que no proceda de las excavaciones deberan cubrirse con no menos de 0,50
m de suelos de la excavacion.

Si los materiales provenientes de las excavaciones fueran destinados a la formacion de rellenos,
terraplenes, defensas, etc. se transportaran y descargaran directamente en su lugar de utilizacion
definitiva. Si esto no fuere posible se lo hara en lugares de depdsito temporario propuestos por el
Contratista y aprobados por la Inspeccidn.

4.5 OBLIGACION DE EXCAVAR EN SECO

Las excavaciones superficiales descriptas en la presente Clausula deberan realizarse en seco.

Para evitar la inundaciones derivadas del agua de lluvia, cursos superficiales o filtraciones, el
Contratista construira entibamientos o terraplenes perimetrales con la estanqueidad que estime
conveniente y proveera una capacidad de bombeo acorde con el caudal de filtracion que existiere
evitando la degradacién del suelo por arrastre de finos. Ademas construira, instalara y mantendra
todos los dispositivos temporarios de drenaje necesarios para garantizar el cumplimiento de esta
Clausula.

La Inspeccion podra autorizar la excavacién bajo agua sélo cuando esto no afecte la ejecucion de
las obras de relleno.
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5 TERRAPLENES Y RELLENOS

5.1 MATERIALES

511 Fuentes de materiales y disposiciones para la toma de muestras y los ensayos

El suelo empleado en la construccién de los terraplenes, 0 rellenos sera obtenido de la "Cantera de la
Marina” ubicada préxima a la abra, que ya ha sido utilizada para la construccion de las obras relaciona-
das con el muelle de los sitios 1 y 2. Los materiales obtenidos no deberan contener ramas, roncos,
matas de hierbas, rajces u otros materiales organicos. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista se
cercionara de las exigencias de la Inspeccion respecto a las muestras y ensayos de materiales de
las fuentes propuestas por el Contratista y deberé satisfacer tales exigencias, las que se ajustaran a
uno de los procedimientos siguientes:

a) El Contratista tomara muestras en un sitio cercano, apto para ser utilizado como yacimiento y,
segun lo indique la Inspeccion, las enviara a un laboratorio de suelos para su ensayo.

b) El Centratista dispondra que el proveedor del material o, si la Inspeccion asi lo indicare personal
de un laboratorio tome muestras, ejecute los ensayos y entregre los resuitados de ensayo a la
Inspeccion para su evaluacion.

Cuando el Contratista se propusiere cambiar la fuente de un material, también se aplicaran las
disposiciones de esta cldusula.

5.1.2 Materiales de Terraplenes y rellenos

5.1.2.1 Generalidades
Se refiere a los materiales para terraplenes y rellenos utilizados en:

» Rellenos

» Terraplenes de areas pavimentadas y caminos
Hasta donde sea posible, los materiales de relleno seran los mismos que se obtengan de las
excavaciones de las fundaciones. No obstante se necesitaran materiales adicionales, obtenidos de
yacimientos cercanos. Se entiende que los materiales disponibles son fundamentalmente
granulares aunque pueden tener algun grado de cohesidn en sus particulas finas. Se dan algunas

condiciones respecto de los materiales que debieran utilizarse en veredas, calles y otros rellenos
necesarios para la construccion de las obras.

5.1.2.2 Requerimientos generales de los materiales de terraplén no cohesivos

a) Graduacion de los materiales
Todos los materiales estaran constituidos por particulas sanas, bien graduadas.

El tamafio maximo de las gravas y arenas es 1 % ” y en lo posible debieran ubicarse dentro de los
limites de la curva granulomeétrica siguiente:
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Tamiz % que pasa
1% 100
17 85-100
¥ 70-90
e 50-70
38" 35-55
4 25-45
8 20-40
10 15-35
40 10-30
200 10-20

b) Contenido de materia organica

Todo el material de terraplén o relleno estara libre de raices y otras materias organicas. E! maxime
de materia organica admisible sera de uno por ciento en peso para los materiales de sub-base y
bases y dos por ciento en peso para todos los otros materiales.

¢) Suelos congelados
Todo el material de terraplén o relleno debera estar libre de particulas congeladas.
d) Ensayos

Los ensayos a realizarse con las muestras de materiales de terraplén y rellenos son: analisis
granulométricos, limites de Atterberg, clasificacion por sistema unificado, humedad naturai,
densidad himeda y seca, peso especifico real, densidad relativa, analisis quimicos, agresividad al
hierro y al hormigén, Proctor Normal, triaxiales, consolidacion, valor soporte. El Contratista proveera
toda la asistencia necesaria para obtener muestras y realizar los ensayos.

5.1.2.3 Compactacion

Cuando no estén apoyados sobre afloramientos rocosos, la superficie de asiento de los terra-
plenes deberd someterse a compactacion especial. A tal fin se determinarad la densidad (A) del
suelo natural en los 0.20 m superiores y la densidad maxima (B) obtenida en el ensayo de

v
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compactacion Proctor Modificado?. Con estos datos se calcularad el porcentaje de compactacion
naturai de esa capa de suelo

Los 0,30 m superiores de la base de asiento, deberan ser compactados hasta obtener una densi-
dad (C), superior ala densidad natural determinada. Esa densidad (C), estimada en porcen-
taje, sera igual o mayor que el porcentaje de compactacion natural de esa capa de mas un cinco
(5) porciento (A/B)*100+5 (%).

Los terraplenes deberan ser ejecutados mediante pasadas de rodillos adecuados al tipo de material,
hasta alcanzar una compactaciéon del 100% de la densidad del Ensayo Proctor Modificado de la
norma ASTM D1557-02e1 citada previamente.

La compactacion de terraplenes en la parte adyacente a las obras como estribos de puen-
tes, alcantarillas de cafios, muros de sostenimiento, gargantas estrechas y demas lugares
donde no puede actuar eficazmente el rodillo, sera ejecutado en capas y cada una de ellas com-
pactada con pisén de mano o mecanico, o por cualquier otro medio propuesto por el Contratista y
aprobado por la Inspeccidn, hasta lograr las densidades especificadas.

Cuando los terraplenes deban consiruirse a través de zonas que exigen saneamiento, se removera
el material saturado de agua o de olra manera contaminado. Si no se pudiera remover integra-
mente, el material de terraplén se colocara con la técnica del terraplén de avance, o en la forma
que proponga el Contratista y acepte la Inspeccién, de modo de conseguir una plataforma
de trabajo adecuada para la construccion de las capas superiores.

El mayor volumen gue se deba colocar con motivo de asentamientos que se produzcan no sera
objeto de pago directo alguno independientemente de la condicidén de base de asiento que se
presente.

Una vez terminada la construccién de terraplenes, taludes, cunetas y préstamos, debera
conforrmarselos y perfilarselos de acuerdo con las secciones transversales indicadas en los planos.

51.3 Terraplenes de prueba y método simplificado de control de calidad

La Inspeccion puede ordenar al Contratista la ejecucion de terraplenes de prueba para determinar la
cantidad de pasadas que son necesarias para alcanzar la densidad requerida en la Clausula #
5.1.2.3. En dichos terraplenes el Contratista debera reproducir, a satisfaccion de la Inspeccién, las
condiciones de trabajo que se tendra para la ejecucidn de los terraplenes.

Una vez determinado este nimero de pasadas, el Contratista realizara la compactacion de acuerdo
con el mismo, y la Inspeccidn podra controlar fa compactacion en forma expeditiva verificando que
el numero de pasadas sea el requerido.

2 ASTM D1557-02e1 “Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using
Meodified Effort”
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No obstante, la Inspeccidn podra realizar ensayos de densidad toda vez que lo considere conve-
niente, y de encontrar que la densidad del material compactado no aicanza el valor requeride en
estas Especificaciones, demandara que el Contratista ejecute las pasadas necesarias hasta alcan-
zar dicho valor.

514 Condiciones para la recepcion

El terraplén debera satisfacer las exigencias dimensionales y de otro tipo establecidas en fos planos
asi como las de densidad especificadas en el presente Pliego segun lo indicado en la Clausula #
51.23y513.

Dichas pasadas seran controladas por la Inspeccidn, quien dara por terminado los trabajos a los
efectos de su certificacién, cuando se haya cumplido el nimero de pasadas establecido.

El control planialtimétrico del nivel del comportamiento del terraplén o de la subrasante, se efectua-
ra con el levantamiento de 1 perfil transversal cada 25 m como minimo cuyas cotas deberan cum-
plir la siguiente exigencia:

No se admitiran diferencias con respecto a las cotlas de proyecto mayores a tres (3) centi-
metros en defecto y un (1) centimetro en exceso. Toda diferencia de cota que sobrepase
esta tolerancia debe ser corregida.

No se admiten tolerancias en defecto, en los anchos teéricos de las respectivas capas. Todos los
ensayos y mediciones necesarios para la recepcion de los trabajos especificados estaran a cargo

de la Inspeccion. El Contratista debera proveer todos los medios y el personal auxiliar nece-
sario para efectuar estas tareas.

5.2 RECUBRIMIENTO CON SUELO SELECCIONADO

5.21 Descripcion
Este trabajo consistird en la construccién de un recubrimiento de suelo seleccionado, en sitios
donde sea importante contar con una apariencia especial o donde lo determine la Inspeccion. Se
entiende por sueloc seleccionado a aquel material que cumpla con las siguientes exigencias
de granulometria, plasticidad, sales, suifatos y valor soporte del material a emplear:

a) Granulometria: Tamario maximo 1/2”.

Pasa tamiz N? 200 menor 20 %

b) indice de plasticidad: Menor de 10

c) Limite liquido: Menor de 30

d) Sales: Menorde 1,5%

e) Suifatos Menor de 0,5 %

f) Valor Soporte: Mayor o igual a 20
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El ensayo de Valor Soporte se efectuard como se establece en la Norma de Ensayo V.N. E-5-93.

5.2.2 Materiales

El material provisto por el Contratista estara formado por el suelo seleccionado que cumpla con las
caracteristicas indicadas en la Seccion # 5.2.1

El suelo empleado para la construccion del recubrimiento, no contendra troncos, ramas,
raices, matas de hierbas u otra sustancias putrescibles.

La Contratista dispondra se realicen con la anticipacion necesaria, los ensayos respectivos para
verificar si los materiales cumplen las exigencias de la Seccion#52.1 y tendra los resuita-
dos a disposicion de la Inspeccion.

La Inspeccién podra, cuando lo estime necesario, verificar el cumplimiento de las exigen-
cias.

523 Construccion

No se permitird la construccion del recubrimiento con suelo seleccionado hasta que no se haya
completado 1a construccién de los terraplenes o reilenos. La excavacién, conformacion y perfila-
do del préstamo para extraccion del suelo, se efectuara de acuerdo con lo especificado en la
Seccion # 4.2,

La Contratista decidira sobre la metadologia a emplear para la ejecucion de este trabajo.

5.24  Condiciones para la recepcion

Cada capa de suelo que entre en la formacién del recubrimiento, sera compactada, hasta obiener
la densidad que se exige para los 0,30 m superiores del nicleo en la Seccion # 5.1.2.3. El control
planialtimétrico del recubrimiento con suelo seleccionado, se efectuara por la Inspeccion con
el levantamiento de 1 perfil transversal cada 25 m como minimo cuyas cotas deberan cumplir
la siguiente exigencia:

(Ct-2cm)<Cr< (Ct+1cm)
Ct = Cota tedrica establecida en el perfil longitudinal y la seccién tipo.

Cr = Cota real.

525 Suelo cemento

5251 Descripcion general

El trabajo a realizar consiste en la ejecucion de una base compuesta de una mezcla uni-
forme de suelo y cemento Portland, humedecida, compactada y terminada de acuerdo con
las estipulaciones de estas especificaciones y que se gjuste estrictamente a las lineas, perfil longi-
tudinal, espesores y seccion transversal indicados en los planos de detalles.
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Para la comstruccion de esta base o revestimiento se procedera de la siguiente forma: El suelo a
emplearserd suelo seleccionado y se inspeccionard y ubicara cuidadosamente a fin de obtener la
cantidad y calidad requerida.

£1 suelo pulverizado se conformara aproximadamente con la pendiente del proyecto. Se distribuira
el cemento Portland sobre la superficie del suelo pulverizado y luego se mezclaran unifor-
memente ambos materiales.

Se agregard agua en la cantidad necesaria para alcanzar el contenido optimo de humedad. La
distribucion de agua se hara en forma uniforme y por medio de distribuidores a presion.

Una vez que la mezcla posea el contenido dptimo de humedad, se la compactara unifor-
memente mediante el pasaje de rodillos pata de cabra, con lo que se conseguira su compactacion
en forma continua desde la base hasta la superficie. Esta operacién se proseguira hasta
obtener la compacidad maxima especificada.

Terminada la operacién anterior se conformard la superficie y se terminara la compactacién con
una aplanadora tipo tandem de rodillos lisos o con ruedas multiples con lantas neumaticas,
o por ambas, complementandose con el pasaje de niveladora, rastras de dientes o de clavos
y rastras de cepillos, de acuerdo con las érdenes de la Inspeccion. El equipo estara en adecuadas
condiciones de funcionamiento y uso, y debera ser aprobado por la Inspeccion.

La proteccion y curado de esta base, se efectuara durante un plazo de siete dias, como
minimo.

En cuanto a la construccion, conservaciéon, medicién y forma de pago son validos los requi-
sitos establecidos en la seccion C.IV del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de
la Direccion Nacional de Vialidad.

5.2.52 Materiales
a) Cemento Portland

Cumplird lo requerido en la Seccién # 6.4.2y6.4.3

b) Agua

Cumplira lo requerido por la norma de la Clausula # 6.4.1
c) Suelo

El suelo a emplear en la construccion de la'base deberd cumplimentar las caracteristicas que
se establecen a continuacién:

c¢t1. Granulometria

El material que entre en la formacion de la base se encuadrara dentro de la siguiente
granulometria:

TAMIZ % que pasa
1” 100%
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Tamiz N° 4 no menos de 60%

c2. Valor Soporte

El valor soporte (C.B.R.) deberd acusar para el promedio de las dos primeras penetraciones en
muestra embebida, valores V.S. no inferiores a 20%. ;

¢3 Constantes fisicas

La fracciéon de material que pasa por tamiz N° 40 debera tener:

» Limite Liquido {LL) menor que 25.
> indice de Plasticidad (IP) menor que 9.
» El coeficiente de hinchamiento seré inferiora 1,5 %

5253 La mezcla

La mezcla de suelo y cemento que resulte, tendrd una composicion tal que la dosificacién de ce-
mento que se adopte serd el mayor de los porcentajes con los cuales las probetas ensa-
yadas satisfagan las siguientes condiciones:

De acuerdo a los tipos de suelos A-7-6 (segin HRB), encontrados en la zona, el contenido de
cemento debera estar comprendido entre 10 y 14% en volumen.

La pérdida de peso que acuse ia mezcla sometida a los ensayos especificados no debe ser supe-
rior al 7%. :

El Contratista podra optar como punto de partida para determinar el dosaje lo establecido en la
Nomma VN-E-86.Determinacion del dosaje de suelo cemento., en todos los casos presentara
a la Inspeccion los antecedentes que sirvieron para su determinacion. Cuando cambien las caracte-
risticas del suelo se debera presentar un nuevo dosaje.

Se deberan efectuar los siguientes ensayos:

» Clasificacion del suelo segun lo establecido en la Norma VN-E-IV-84

» Durabilidad en el ensayo de humedecimiento y secado segun lo establecide en la Norma VN-E-
21-66

> Durabilidad en el ensayo de congelamiento y deshielo segun lo establecido en la Norma VN-E-
22-67 C

» Ensayc de compresidon para probetas compactadas de suelo cal vy suelo - cemento
segun lo establecido en la Norma VN-E-33-67

5254 Espesor

El espesor correspondiente a una base de suelo cemento serd de 20cm, en caso de ser
necesario la construccion de espesores mayores, la base deberda construirse en varias
capas. :
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6 HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND

6.1 DESCRIPCION

Los trabajos descriptos en estas Especificaciones tienen por finalidad fijar las normas para el
dosaje, elaboracién, colocacion, recepcion, medicion y pago de los volimenes de los diver-
sos tipos de hormigones de cemento Portland puzolanico que se utilicen en la construccion de las
obras proyectadas.

Entiéndese por hormigon de cemento Portland, en adelante hormigén, a una mezcla homo-
génea de los siguientes materiales de calidad probada: cemento Portland puzolanico, arido, fino y
grueso, aguas y aditivos.

6.2 REGLAMENTOS

Las obras de arte deben ajustarse en proyecto, ejecucion y recepcion a los Reglamentos CIRSOC
y/o CIRSOC-IMPRES en su dltima version actualizada en lo que no se oponga a lo indicado en la
presente especificacion.

Las atribuciones que en estos Reglamentos posee el Director de Obra se entenderd que son de-
sempenadas por la Inspeccion en concordancia con lo establecido en el articulo 4.5.2. del capitulo
4 del Reglamento CIRSOC 201.

6.3 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista debera realizar jos calculos de Verificacién de todos los elementos que com-
ponen las estructuras. Para ello debera utilizar las previsiones de los Reglamentos CIRSOC
201 y, de los Reglamentos CIRSOC correspondientes a los estados de carga sobre las
estructuras (acciones del viento y la nieve, sismo, sobrecargas, estados de carga, etc.) y de toda
aquella norma que regle sobre la determinacién de las dimensiones de las estructuras.

L.a presentacion de la documentacion se realizara de acuerdo a las indicaciones de la Seccion #
1.3.5. El Contratista es el unico responsabie de la seguridad de la obra en general durante
el desarrolio de la etapa constructiva, de su replanteo, de la calidad de los materiales y en
particular del hormigén, de la correcta ubicacion y colocacién de las armaduras, de la
ejecucion de la obra y del cumplimiento de todas las condiciones establecidas en los planos vy
demds documentacion del proyecto.

El control por parte de la Inspeccion de los materiales, proporciones en el hormigén y
demas elementos relacionados con la ejecucion de la estructura no exime al Contratista de las
responsabilidades a que se hace referencia en el parrafo anterior.

Todas las deficiencias que presenten las estructuras seran subsanadas por el Contratista sin dere-
cho a compensacion alguna. En caso que la reparacién no hubiese permitido obtener una estructu-
ra en un todo de acuerdo a [os requisitos que establecen estas especificaciones y demés docu-
mentos del proyecto, la estructura ¢ parte de ella que resulte defectuosa sera demolida y reempla-
zada por el Contratista a su exclusivo costo.
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6.4 MATERIALES

6.4.1 Condiciones generales

Los materiales para hormigones deben responder a las condiciones establecidas en el
capitulo 6 " Materiales” y anexos del Reglamento CIRSOC 201 en los siguientes titulos:

6.1. Disposiciones Generales

6.2. Materiales Aglomerantes

5.3. Agregados de Densidad Normal

6.4. Aditivos para Hormigones

6.5. Aguas para Morteros y Hormigones de Cemento Portland
6.7 Barras y Mallas de Acero para Armaduras

6.8 Otros Materiales

6.4.2 Cemento Portland, Condiciones Particulares

Los hormigones deberan ejecutarse utilizando Cemento Portland Puzolanico para la cons-
truccidn de las fundaciones, columnas, losas y vigas de los edificios asi como veredas y pavimen-
tos. Este cemento debera cumplir las normas IRAM 1651, referida a cementos puzolanicos, vy
como requisito adicional cumplira con las siguientes Normas: IRAM 1671 "Cemento Portland
resistente a la reaccion alcali- agregado” e IRAM 1669 Parte Il "Cemento Portland altamente resis-
tente atos sulfatos con adiciones™.

643 Cemento Portland, Condiciones Complementarias

Donde se utilicen agregados pétrecs potencialmente reactivos® con los alcalis del cemento, los
cementos Portland normales a utilizar deben cumplir las Nommas: IRAM- 1503, 1621, 1612,
1619, 1620, 1504, 1655y los siguientes requisitos:

1) E! contenido total de alcalis, expresado en oxido de sodio, debera ser menor del 0,6%

2) Cada partida de cemento, entregada en obra, debera acompafiarse con un centificado de garan-
tia del fabricante donde asegura el cumplimiento de la condicion especificada en (1).

3) Si el cemento se entrega en envase de papel, estos llevaran adheridas una etiqueta de fabrica
que indique "ALCALIS MENORES DE 0,6%" en caracteres legibles, ademas del certificado
exigido en (2).

* A menos que se demuestre por medio de ensayos realizados © aprobados por la Inspeccién que los agregados pélreos no son
reactivos con el cemento a utilizar. .
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4) Cuando el cemento Portland se entregue a granel, ademas del certificado de garantia
mencionado en (2) en el remito constara la misma leyenda:

" ALCALIS MENORES DE 0,6%"

6.5 CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL HORMIGON

6.5.1 Condiciones generales

El hormigon de cemento Portland cumplira con todas las disposiciones contenidas en el
titulo 6.6 Hormigdn de Cemento Portiand del Reglamento CIRSOC 201 y ANEXOS.

6.5.2 Clasificacion de los Hormigones

HomigoénCla- Resistencia Caracteris- | Resistencia media de {Cantidad minima de
se/CIRSCC ticas a la edad de 28§ |c/serie de 3 ensayos cemento
dias obk (Km/cmz2) consecutivos ¢’ bm
(Km/cm2)
H-4 40 70 200
H-8 80 120 250
H-13 130 175 320
H-17 170 215 340
H-21 210 260
H-25 250 300
H-30 300 350

6.6 CALIDAD DE LOS MATERIALES, HORMIGON Y ELEMENTOS EMPLEA-
DOS PARA CONSTRUIR LAS ESTRUCTURAS

6.6.1 Condiciones generales

Los ensayos que deben realizarse sobre el hormigéon y sus materiales componentes, antes, durante
y después de finalizada la ejecucién de la estructura se regiran por lo establecido en el Capitulo 7 y
Anexos del Reglamento CIRSOC 201.
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6.6.2 Muestreos y ensayos

El Contratista tomara muestras de todos los materiales que intervendran en la elaboracion del
hormigdn, juntas, materiales de curado, aceros, apoyos, efc. y efectuara los ensayos corres-
pondientes, los que deberan cumplir las exigencias establecidas en las especificaciones,
planos y demas documentos del proyecto. Los resuitados de los mismos deberan archivarse en
forma ordenada y estaran a disposicion de la Inspeccién cuando la misma lo requiera.

La Inspeccion en cualquier momento podra verificar los valores informados por el Contratista

e independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para verificar la calidad de los
materiales en general y del hormigon.

En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la realidad, él

mismo sera totalmente responsable de las consecuencias que de ello deriven, aun si fuera necesa-
rio reconstruir los trabajos ya ejecutados, los que seran a su exclusivo costo.

6.7 CONSTRUCCION

6.7.1 Nommativa de aplicacion

Los procedimientos constructivos que el Contratista decida adoptar respetaran las Nommas
establecidas en el reglamento CIRSOC 201 en los siguientes capitulos:

Capitulo 9: Produccidn y Transporte del Hormigén a Obra
Capitulo 10: Manipuleo y Transporte, Colocacién, Compactaciéon y Curade de! Hormigén.
Disposiciones Correspondientes a la construccién de Elementos Premoldeados de Hormigén.

Disposicicnes Correspondientes a la Construccion de Elementos Estructurales de Hormigén Masi-
vO.

Capitulo 11: Hormigonado en Tiempo Frioc y en Tiempo Caluroso

Capitulo 12: Encofrados, Elementos de Sostén y Apuntalamientos. Tolerancia de Orden
Constructivo, Remocion de Encofrados y de sus Elementos de Sostén. Terminacién Superficial
de las Estructuras. Reparacién de los Defectos de Terminacion Superficial. Tuberias para la
conduccién de Fluidos incluida en las Estructuras de Hormigdn.

Capitulo 13: Colocacién y Recubrimiento de la Armadura

Capitulo 14: Elementos y Estructuras. expuestos a Condiciones Especiales de Carga y de
Servicio, 0 ejecutados con Hormigones de Caracteristicas y Propiedades Especiales

6.7.2 Equipos, maquinas, herramientas y laboratorios

Los equipos, maguinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales y del hormi-
gén y para ejecuiar todos los trabajos necesarios para la obra, deberén reunir las caracte-
risticas que aseguren la obtencién de la calidad exigida, permitan alcanzar los rendimientos
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minimos para cumplir con el plazo de obra y realizar las operaciones en condiciones de
seguridadpara la obra y el personai afectado.

6.7.3  Laboratorios para control de calidad

El Contratista es responsable de tener en obra los elementos para poder realizar el control de cali-
dad del hormigdn, incluyendo probetas para ensayos de resistencia, cono de Abrahms para ensa-
yos de asentamiento y todo otro elemento que sea necesaric para que su personal y el de la Ins-
peccién realicen los ensayos establecidos por las normas que indica este Pliego.

El Contratista preparara un depésito en obra para realizar el curado de las probetas hasta tanto se
cumplan los dias para su ensayo, donde guardara los elementos utilizados para el control de cali-
dad.

El Contratista contratara los servicios de un laboratorio para que realice los ensayos de resistencia
del hormigén, y tendra a su cargo los trabajos de acondicionamiento y envase de las probetas, y su
despacho al laboratorio para su ensayo. El Contratista sera responsable de que las probetas no
sufran dafio durante el transporte, bajo pena de que la Inspeccién considere que el hormigon colo-
cado no cumple los requisitos de calidad.

Opcionaimente, el Contratista podra instalar un laboratorio en obra para efectuar todos los
ensayos de verificacion y control.

6.8 CONDICIONES PARA LA RECEPCION

La recepcion o aceptacién de las estructuras terminadas se efectuard segln lo dispuesto en el
Capitulo 8 del Reglamento CIRSOC 201.

6.8.1 Descuentos para hormigones con resistencia potencialmente no satisfactoria

Complementando lo establecido en el apartado 6.6.3.11.4. del Reglamento CIRSOC 201 e inde-
pendientemente de los resultados de los testigos que se extraigan de la estructura o de las prue-
bas que se realicen sobre la zona cuestionada de la estructura, se aplicaran los siguientes
Descuentos (D) sobre el volumen de hormigén ejecutado por incumplimiento de los requisitos de
resistencia establecidos en el art. 6.6.3.11.2. 6 6.6.3.11.3. del citado reglamento.

6.8.2 Descuentos en caso que se disponga de seis o mas pastones

a) Cuando la resistencia media de rotura o compresion (c'vme) determinada con los resultados
correspondientes a cada serie de tres resultados de ensayos consecutivos, s menor que el valor
indicado en la columna 4 de la tabla 3 (art. 6.6.2.2.) del CIRSOC 201 ¢ bien del valor resultante de
calcular la expresion (o' + 0,8258) en el caso previsto en el mencionado reglamento, se aplica-
ra el siguiente Descuento (D) sobre el volumen (V) tanto de los pastones de hormigén de los que
se extrajeron las muestras empleadas para realizar los ensayos que constituyen la serie, como
todos los demas pastones comprendidos entre los tres citados.

En el caso que un mismo paston quedara involucrado en dos series de tres ensayos que no cum-
plan lo especificado, al volumen correspondiente del mismo se le aplicara una sola vez el des-
cuento que se indica a continuacion.
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b) Cuando e! resultado de un ensayo o, tenga una resistencia menor del 85% de la
resistencia caracteristica ¢’ ,, especificada se aplicara el siguiente Descuento (D) sobre el volumen
(V) del pastén correspondiente al ensayo cuyo resultado no fue satisfactorio.

—Tu__yxoxp

D=(1-—2
0,85x 0"y,

2

c) Los descuentos indicados en a) y b) se aplicaran en forma acumulativa si correspondiera sobre
el volumen de un mismo pastén

8.8.4 Descuento en caso que de una determinada clase de hormigén se empleen menos de
sels pastones

Cuando la resistencia media de los dos ensayos correspondientes al mismo paston de
hormigoén (o 'smz2 ) €S menor que el menor de los valores resultantes de las expresiones

Gom=0 px+ 20 Kg/em?®

O'bm=1,10)(c'bk

se aplicara al siguiente descuento (D) sobre el volumen del hormigén del pastdn representado por
los resultados de los dos ensayos realizados que no cumplen los requisitos de resistencia estable-
cidos.

D=(1~-Tmy, 35y

bm

siendo o' b, el menor de los valores arriba indicados.

6.8.3 Resistencias y estabilidad de las estructuras potencialmente no satisfactorias

Cuando de acuerdo con lo establecido en el articulo 8.4.1. del Reglamento CIRSOC 201 la resis-
tencia de las estructuras es considerada potenciaimente no satisfactoria y la Inspeccion
disponga la realizacion de los Estudios Complementarios para verificar las condiciones de
seguridad de la estructura indicada en el articulo 8.4.2. del citade reglamento, todos los
gastos de cualquier naturaleza que a raiz de esto se originen seran por cuenta exclusiva del Con-
tratista.

6.8.4 Rechazo, demolicion, refuerzo o reemplazo de elementos estructurales o es-
tructuras

Cuando, de acuerdo con los:resuitados de los estudios, ensayos, verificaciones y pruebas descrip-
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tas en el articulo 8.4.2. del Reglamento CIRSOC 201, las obras no cumplan con las condiciones de
seguridad dispuestas en ese reglamento, la Inspeccion podra disponer una de las siguientes alter-
nativas:

a) Rechazo, demolicion y reemplazo del sector, elementos estructurales o esfructuras que no
cumptan las condiciones de seguridad establecidas.

b) Refuerzo de los elementos estructurales o estructuras que a juicio de la Inspeccién, puedan ser
reforzades con el fin de que se cumpian |as condiciones de seguridad establecidas.

En este caso el Contratista debera someter a la aprobacion de la inspeccién el proyecto de refuer-
zo que se propone realizar, a los efectos de que ia estructura pueda cumplir satisfactoriamente
las funciones que le corresponden frente a las solicitaciones en servicio, con el grado de seguridad
previsto.

Si el Proyecto de refuerzos es aceptado por la Inspeccion, ésta autorizara su ejecucion. Una vez
ejecutado el refuerzo, se realizard una prueba de carga directa de la zona o elemento
reforzade y — si ésta arroja resuitados satisfactorios — la zona o elemento cuestionado sera acepta-
do. En caso contrario el Contratista procedera a la demolicion y reconstruccion del elemento o
zona afectada.

Todos los gastos que se originen coma consecuencia de cualquiera de las altemativas
indicadas serdn por cuenta del Contratista incluyendo ademas las comrespondientes a la
proteccion, reparacion, demolicion y reconstruccién de las obras o estructuras existentes o ejecuta-
das que resulten o puedan resultar afectadas por los trabajos a ejecutar o ejecutados incluira asi-
mismo eltransporte y deposito fuera de la zona de la obra a lugar que indique la Inspeccion de los
materfales.o escombros resultantes de ia demolicion

6.9 ACEROS ESPECIALES EN BARRAS PARA HORMIGON

6.9.1 Descripcion

El acero especial en barras a utilizar en las estructuras debera tener, para cada caso, los
limites de fluencia minimos indicados en los planos y computos métricos respectivos.

E! Contratista debera presentar el certificado de empleo que corresponda at acero especial a utili-
zar, expedido por el organismo oficial competente.

Ademas queda prohibido el empalme de barras por soldaduras, y el reemplazo de las armaduras
no previstas en el proyecto por armaduras con barras de otra tension admisible que la establecida
en &l proyecto.

6.9.2 Disposiciones de orden tonstructivo

El doblado y colocacion de la armadura se efectuara respetando las directivas de armado corres-
pondientes al CIRSOC 201 Capitulo 18, complementadas por las indicaciones de la Inspec-
cidn.
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El Contratista no puede cambiar la ammadura prevista en los planos sin autorizacién escrita de la
Inspeccién. En ningun caso los mayores volimenes de acero que resulten de estos cambios seran
considerados como adicionales.

Antes de iniciar los trabajos de doblado el Contratista debe verificar que no existan interfe-
rencias no consideradas en el proyecto (huecos, pasos de tuberias, etc.) que obliguen a prever
cambios en la armadura. En caso que esto sea asi debera pedir indicacién complementaria
a la Inspeccidn.

La armadura debe ser apoyada por caballetes de trozos de armadura en cantidad suficiente para
inmovilizarla completamente durante la colocacion y el vibrade del hormigdn. La provisién y
colocacién de estos elementos deben estar incluidas en los precios unitarios de la armadura y
no se pagara por separado.

Unicamente después de haberse terminado y verificado la colocacion de la armadura, puede ini-
ciarse el hormigonado.

En caso de ejecutarse juntas de trabajo, que a su vez deben ser autorizadas por la Ins-
peccion, el Contratista debe prever una adecuada armadura de conexién adicional, a su cargo y
costo.

6.10 PAVIMENTOS

6.10.t Normas de aplicacién

Para la determinacion del espesor del pavimento y otros aspectos de disefio y constructivos de la
Plazoleta Fiscal se utilizaran las Recomendaciones ROM 4.1-94 del Ministerio de Fomento del
Reino de Espafia. En cuanto a los pavimentos de calles y caminos, seran de aplicacién las normas
técnicas contenidas en Al CONSTRUCCION DE LA CALZADA DE HORMIGON DE. CEMENTO
PORTLAND, EDICION 1.994, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D. N. V.,
con las condiciones complementarias que establecen estas especificaciones

6.10.2 Caracteristicas de los pavimentos

% El hormigén a utilizar para la construccion de los pavimentos, cordones y veredas de los cami-
nos sera del tipo H28, de espesor minimo 35 cm en pavimentos y 10 cm en veredas.

El hormigon tendra las siguientes caracteristicas:

> La relacion Agua/Cemento maxima en peso serd 0.45, el asentamiento de 4 a 7 cm vy el conte-
nido total de aire segin norma IRAM 1602 sera de 4.5% +1.5%

> Con respecto a las losas de In calzada se establece un ancho méaximo de 4,00 m, es decir que
en la calzada de 10 m de ancho se deberan construir tres losas. La loengitud méaxima sera de
4 50 m en caso de utilizar canto rodado, y seis metros en caso de utilizar piedra partida.

> Para el estudio de !a dosificaciéon de la mezcla se confeccionaran probetas prismaticas de 15 x
15 x 60 cm, y para la aceptacion los ensayos a la flexiéon de las mismas deberan arrojar un mé-
dulo de rotura a la flexion no menor de 40 kg/m2. Esto a los efectos de evaluar la calidad del ia-
vado de los aridos.
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» Seestablece un contenido minimo de cemento en el hormigon de 350 Kg/m3.

» Eltamafio maximo del agregado grueso sera de 37.5 mm. El mismo sera perfectamente lavado
previo a su incorporacidn al hormigon.

6.10.3 Pasadores

Los pasadores de las juntas transversales seran de acero liso tipo 11l, de diametro 25 mm, de 0,40
m de longitud, separados 0,30 m entre si. Previo a la colocacién del pasador en el hormigén, una
mitad serd engrasada de modo de impedir la adherencia entre el hormigon y el acero. Esto para
permitir, en casos de dilatacion o contraccion, el libre movimiento ente losas contiguas. Se asegu-
rara que los pasadores queden perfectamente paralelos y alineados entre si, y. en un plano paralelo
a la superficie superior del pavimento

Las barras de unidn en juntas longitudinales serén de acero conformado de diametro 8 rmm, de
0,55 m de longitud, separadas 0,55 m. Para garantizar una separacién uniforme las barras se
colocaran formando una "escalera”, con dos barras constructivas de diametro 6 mm. , colocadas en
la direccién longitudinal del pavimento, ubicdndose el conjunto en la mitad de |a altura del espesor.

6.10.4 Aserrado y sellado de juntas

Las juntas seran aserradas. El tiempo maxime y minimo que deba transcurrir entre el hormigonado
y el inicio del aserrado de juntas sera establecido por la Inspeccion, en funcion de las condiciones
climaticas, debiendo limitarse entre 8 y 72 horas.

La profundidad del aserrado se establece en la cuarta parte del espesor del hormigén. El espesor
del aserrado sera entre 4 y 6 cm. En obra el Contratista debe disponer siempre de por lo menos 2
aserradoras similares, y en perfecto funcionamiento. En forma previa al sellado de juntas se efec-
tuara la limpieza de las mismas con aire comprimido y otros elementos manuales.

Para el sellado de juntas se utilizara un cordon o soga sostén de material compresible de un diame-
tro superior al 25~ del ancho de la junta, y un relleno de caucho siliconado de bajo modulo, tipo
DOW-CORNING 890 - SL, o similar aprobado.

Para la distribucion de las juntas se confeccionaran planos de distribucién de juntas de acuerdo a
las instrucciones dadas en el "Manual para pavimentos urbanos - Publicacién N° 50 - A17" del
instituto del Cemento Portland Argentino.

6.10.5 Juntas de dilatacion

Solo se construiran juntas de dilatacion en encuentros con ofras estructuras y en bocacalles asimé-
tricas.

6.10.6 Disposiciones constructivas

Antes de dar comienzo a la construccion de la calzada de hormigon, la Inspeccion debera aprobar
la superficie de apoyo.

El Contratista presentara a la Inspeccion una planilla donde se informara el control planialtimétrico
de la superficie, de apoyo y de los moides.
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Por cada jormada de hormigonado se obtendran como, minimo seis probetas para poder realizar
por lo mienos dos ensayos, a los 7 y 28 dias, y eventualmente por, pedido de la Inspeccion a los 56
dias.

Para la aceptacion del hormigén se cumplird con las exigencias en cuanto a testigos establecidas
en la Norma citada en # 6.10.1, o mediante la confeccién de probetas cilindricas de 15 x 30 cm, y su
evaluacién estadistica que garantice una resistencia caracteristica no menor de 28 Mpa.

El hormigén sera distribuide regutammente sobre |la superficie, en una sola operacién  de
colado por losa. Concluido el colado de acuerdo con los niveles establecidos en los planos u
ordenados por la Inspeccidn, la superficie serd tratada para asegurar una rugosidad adecuada y
luego se procedera a recubrir el hormigdn para el mantenimiento de la humedad y un curado co-
rrecto sin formacién de fisuras. Los procedimientos y los elementos a ser utilizadas en esta opera-
cion deberan ser propuestos por el Contratista a la Inspeccion para su aprobacién.

En caso de tiempo frio, el Contratista proporcionara todos los elementos necesarios para realizar el
curado del pavimento con vapor para asegurar un correcto fragiie del hormigén.

Se extraera un testigo por cada 3.000 m2 de pavimento, entre los 15 y los 28 dias del hormigonado,
segun indique la Inspeccion de Obra, efectuandose las correcciones por esbeltez y edad que co-
rrespondan
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7 ESTRUCTURAS METALICAS

7.1 ALCANCE

Los trabajos a realizarse segun éstas Especificaciones consisten en la ingenieria de fabrica-
cién, detalle y montaje, y la provisién de materiales, fabricacion, transporte y montaje de toda la
mano de obra, los matenales, herramientas, equipos, transporte y elementos diversos necesarios
para su realizacién de acuerdo con los planos de disefio, las especificaciones y las directivas
de la Inspeccidn.

Los materiales y la ejecucidn de las estructuras metdlicas seran de la mas alta calidad
dentro de sus tipos respectivos y adecuados en toda forma para el servicio requeride. Las estruc-
turas metalicas deberan ser completas en todos sus aspectos. Se incluird todo aquello que
sea necesario para la terminacion de las estructuras metalicas adn cuando no se encontrare expre-
samente mencionado en las Especificaciones o en el computo, planilla de cotizacién o en los
planos. Seran provistos todos los soportes temporarios y pemmnanentes, los pernos para las
fundaciones o anclgjes.

El Contratista debera ejecutar el trabajo con materiales nuevos, sin uso, de acuerdo con
estas Especificaciones, las reglas del buen arte y la mejor tecnologia, a fin de proporcionar estruc-
turas que cumplan con los fines previstos. Todas las interpretaciones deberan ser realizadas de
manera que sean empleados y prevalezcan los mejores conocimientos, métodos, materiales y
mano de obra. En el caso de dudas, su resolucidn quedara a exclusivo juicio de la Inspeccidn.

7.2 NORMAS Y ESPECIFICACIONES

El Contratista debera verificar todas las dimensiones y/o datos técnicos que figuran en
planos y especificaciones debiendo llamar especialmente la atenciéon a la Inspeccién sobre cual-
quier error, omisign o contradiccion. La interpretacion o correccién de estas anomalias si las hu-
biera correra por cuenta de la Inspeccién y sus decisiones son terminantes y obligatorias
para el Contratista.

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos a que se refiere este capitulo, asi como las exigen-
cias constructivas se ajustaran al reglamento CIRSOC respectivo, siempre y cuando no se opon-
gan a las especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con
otras normas que expresamente sean citadas en €l mismo.

Para el caiculo de sobrecargas, acciones del viento, deberan utilizarse las normas CIRSOC respec-
tivas.

7.3 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista preparara los planos de detalle, fabricacién, montaje y deméas documentos
técnicos necesarios, basandose en la informacidn contenida en los planos del Contrato y
sometera a la aprobacién de la Inspeccidn las memorias de célculo, planos, cémputos,
ptanillas y especificaciones correspondientes. Cuando se le requiera entregara copias de las nor-
mas utilizadas. '

Edificios para el Puerto de Puerto Deseado 70
Especificaciones Técnicas



UN.E.PO.S.C.

Unidad Ejecutora Portuaria de fa Provincia de Santa Cruz

El Contratista no podra iniciar la fabricacion o el montaje de ningtn elemento sin la corres-
pondierte documentacion técnica aprobada. A tal fin sometera dicha documentacion a ia Inspec-
cién con una anticipacion adecuada. La aprobacidén por parte de la Inspeccién de los deta-
lles del trabajo, materiales, ejecucion, etc. no relevara al Contratista de sus obligaciones
contractuales,

Sera obligacion del Contratista elaborar y someter a aprobacidn un programa de inspeccio-
nes periddicas al taller de fabricacién, describiéndose de antemano los procedimienios de los
ensayos y/o inspecciones a seguir en cada caso.

El Contratista deberd notificar a la Inspeccién con adecuada anticipacién cuando finalice 1a fabrica-
cion de un elemento de manera que pueda ser realizada una inspeccién final en taller antes de ser
despachado a obra.

7.4 MATERIALES

7.41 Generalidades

La calidad de los materiales serd comprobada mediante ensayos de acuerde a las normas corres-
pondientes y a estas Especificaciones. Los ensayos seran realizados en laboratorios aprobados
por la Inspeccién.

7.4.2 Perfiles y Chapas de Acero

Los perfiles y chapas deberan ser soldable, aptos para su utilizacion en la construccidn de estructu-
ras metalicas, y tendran las caracteristicas que a continuacion se indican. El acero de los perfiles y
chapas cumpliran con las normas IRAM-IAS U 500-42, IRAM-IAS U 500-503. y seréa de calidad F24
de acuerdo al CIRSOC 301, salvo indicacidn diferente en los planos.

El acero de los perfiles y chapas de espesor mayor a 8 mm serd totalmente calmado al
silicio. El acero de las chapas de espesor menor a 8 mm serd semicalmado al silicio.

Los perfiles y chapas cumpliran con la composicidon quimica y propiedades mecanicas indi-
cadas en |as citadas normas y con los requisitos de soldabilidad que en ella se fijen.

Las tolerancias de los perfiles L, U, doble T seran las indicadas en las normas IRAM
correspondientes.

7.5 FABRICACION

7.51 Generalidades

El Contratista suministrara planos completos con indicacion de todos los detalles de fabrica-
cion, incluyendo todas las dimensiones, y tolerancias, calidad de materiales, orificios, cortes,
chaflanes, plegado, terminacion superficial y marcas de identificacion de cada elemento. Se
incluira en cada plano la lista de materiales que contiene, con sus dimensiones y pesos tedricos.

Toda la mano de obra y equipos sera de alta calidad. La fabricacion debera lievarse a cabo con
suficiente capacidad técnica y de forma completamente confiable y debera tener una exactitud
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tal que permita el montaje de las estructuras sin introducir tensiones permanentes.

Todos los componentes deberdn estar exentos de escamas, laminillas u otros defectos,
debiendo tener adecuada terminacién, no admitiéndose en ningin caso el uso de soldadu-
ras u otros medios para rellenar o disimular imperfecciones de ningun tipo.

Previamente a la utilizacién del material se realizaran los ensayos requeridos para verificar ia
calidad.

El Contratista tomara a su cargo la correccion que resulte necesario efectuar por cualquier desvia-
cion respecto a lo indicado en esta especificacion.

7.5.2 Preparacién de los materiales

El enderezado de barras o perfiles y el aplanamiento de chapas, de ser necesarios, se
realizaran con prensas o rodillos. El uso de mazas y martillos o el calentamiento localizado sbélo se
empiearan en piezas secundarias y con {a autorizacion del Inspeccion.

Las operaciones de trazado, manual o automatico, seran ejecutadas y dirigidas por personal espe-
cializado, debiéndose respetar escrupulosamente las cotas de los planocs de taller y las tolerancias
maximas permitidas por las Especificaciones y los Planos.

Los bordes y los extremos de todas las chapas y los perfiles estaran correctamente termi-
nados, por laminacién o por corte y cepillado. El corte podra efectuarse con sierra, cizalla,
guillotina, o mediante oxicorte automatico o dirigido mecanicamente, debiendo eliminarse
posteriormente las rebabas, estrias o irregularidades de los bordes cortados a soplete manual.
En general, las chapas y perfiles se cortaran evitando formar angulos entrantes con aristas
vivas. En el caso en que tales angulos no se puedan evitar se redondearan con el mayor
radio posible.

Se permite el corte con cizalla en perfiles y planos solamente hasta un espesor maximo de 155
mm.

En el corte se tomaran las precauciones necesarias para no introducir en la pieza tensiones para-
sitas de tipo térmico. En los bordes cortados con cizaila o por oxicorte que deban quedar en ias
proximidades de uniones soldadas, se mecanizaran los mismos mediante piedra esmeril, buril con
esmerilado posterior o fresa, en una profundidad no menor de 2 mm a fin de levantar toda ia capa
de material alterado por el corte.

No se admitira relleno o soldadura de los orificios mal perforados. Tedos los orificios serdn de corte
limpio y sin rebabas en los bordes debiendo ser cilindricos y perpendiculares a las caras de los
elementos. -

Se deberan eliminar las rebabas en los productos laminados, asi como las marcas de
laminacion en relieve sobre las superficies de contacto.

No deben originarse dafios en la superficie o fisuras debido al doblado y achaflanado; tales perjui-
cios pueden evitarse mediante consideraciones de las propiedades del material, eleccion de
radios de curvalura grandes y elaboracion del material a una temperatura apropiada.
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El materiat ha de trabajarse en frio o a |a temperatura rojo cereza claro (alrededor de 950°). No
esta “permitido trabajar o solicitar el material en un estado de temperatura intermedio (rojo
azul).

7.5.3 Uniones

7.5.3.1 Generalidades

El Contratista realizara el disefio de detalle, calculo y construcciéon de las uniones, para
transmitir los esfuerzos de las partes conectadas o para las cargas, esfuerzos y reacciones dados
en los. Planos, Especificaciones y/o memorias de calculo. Aguellas conexiones detalladas en
los Planos, se realizaran de acuerdo a éstos, aunque el Contratista podra introducir modifi-
caciones previa aprobacion del Inspeccion. El Contratista proyectara las uniones que no
estén detalladas en los Planos de acuerdo con esta Especificacion, los planos de disefio,
un légico aprovechamiento del material y el sistema de montaje que adopte.

Las uniones de taller seran soldadas y las de obra, atornilladas, salvo aquéllas para las
cuales en los planos de disefio se indique lo contrario o exista necesidad de proceder en
contrario. En éste ultimo caso se requerira la aprobacion de la Inspeccion.

El tipo de unién, material y modo de ejecucion sera indicado en los planos de detalle, taller y mon-
taje o en las especificaciones que presente el Contratista. Las uniones a realizar en Obra debe-
ran ser reducidas al minimo compatible con el transporte de los elementos a la misma.

Las disposiciones de las uniones se preveran para que, con el menor numero posible de
elementos, los esfuerzos se transmitan en las condiciones mas correctas que puedan lo-
grarse y en forma que se reduzcan al minimo los esfuerzos secundarios. Se prevera la im-
portancia de éstos y la manera de evitarlos.

Se proyectardan las uniones y empalmes de manera de reducir al minimo los momentos
debidos a excentricidades. Cuando no sea posible eliminar las excentricidades en las unio-
nes, éstas se calcularan teniendo en cuenta dichas excentricidades.

Todo elemento provisional que por razones de fabricacion o montaje deba ser soldado a la estruc-
tura, se desguazara posteriormente con soplete, sin dafiar la estructura. No se admitira el
trabajo con maza o martillo. Los restos de cordones de soldadura se eliminaran con piedra esmeril,
fresa o lima.

7.5.3.2 Uniones atornilladas

Se utilizaran los siguientes tipos de uniones atornilladas: uniones con tornilios ordinarios ¥
uniones del tipo no deslizante (a friccion) con bulones de alta resistencia. En todo lo refe-
rente al calculo, disposicion y método constructivo, gramiles, tamafios y perforacion de agujeros,
distancias entre agujercs, etc., de las uniones atornilladas, seran de aplicacién preferente-
mente las normas CIRSOC u otro cuerpo normativo equivalente aprobado por el Inspeccion.

Se procurara que los tornillos utilizados, salvo indicacién o aprobaciéon en contrario del
Inspeccion, sean solamente de dos o como maximos tres diametros distintos. No se podran utilizar,
salvo aprobacion del Inspeccidn, tornillos del mismo didmetro y distintas calidades de material.
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El diametro menor que se utilizara, salvo aprobacién del Inspeccion, es 12 mm. Las longitudes de
los tomillos ordinarios se colocaran con una arandela bajo la tuerca, siendo |os asientos de
las cabezas y tuercas perfectamente planos y limpios. Si el perfil tiene cara inclinada se
emplearan arandelas de espesor variable para permitir el correcto apoyo de la tuerca o la
cabeza.

La longitud de la parte roscada de los tornillos ordinarios sera tal que no se introduzca
dentro del espesor de los elementos a unir.

Las uniones atornilladas del tipo no deslizante (a friccion) se disefiaran, proyectaran y
construiran con los materiales especificados siguiendo las Directrices provisionales para el calculo,
ejecucion y disposicion construcliva de union no desiizante (unién HV) para construcciones y
obras de ingenieria de acero, puentes y gruas., 2° Edicién, con sus preambulos, aclaracio-
nes y complementos, editados por el Comité Aleman para Construcciones Metélicas u otro
cuerpo normativo equivalente, aprobado por el Inspeccion. Se deberan tomar las medidas
adecuadas hasta el momento del empalme para la proteccién de las superficies de contacto
que estén preparadas para una union con tomillo de alta resistencia.

Se preveran medidas de seguridad, aprobadas por el Inspeccidn, que impidan el aflora-
miento de los tornillos.

7.5.3.3 Uniones soldadas

Las soldaduras (técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir los traba-
jos defectuosos) se ejecutaran de acuerdo aestas Especificaciones, a los planos de disefioy
al Structural Welding Code de la AWS.

El Contratista debera contar con suficientes y adecuados medios de control de soldadura. Cual-
quier soldadura que no llene los requisitos exigidos debera quitarse y ser repuesta por otra a satis-
faccién

El Contratista debera desarrollar, elegir y someter a la aprobacién del Inspeccion los proce-
dimientos y secuencia general de las operaciones de soldadura, electrodos, fundentes, procedi-
miento que usara para control de calidad y métodos de reparacién de las fallas en el caso en que
se preduzecan.

Los procedimientos de soldadura para cada junta serdn aprobados por el Inspeccién antes de
comenzar el trabajo y el Contratista efectuard los ensayos de soldadura que se requieran para
demostrar la bondad del método propuesto y 1a competencia de su mano de obra.

Los elementos estructurales a unirse han de prepararse convenientemente. Los elementos a unir
en la Obra, de ser posible, se prepararan en taller.

Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias del
oxicorte y cualquier otro material extrafio, los que deberdn eliminarse cuidadosamente antes de
la soldadura; también estaran libres de rebabas y desgarraduras. La preparacion de los bordes
cortados a soplete sera hecha mecanicamente.

Cuando se unan partes adyacentes de una estructura o elementos construidos por partes solda-
das, la ejecucion y secuencia de las soldaduras deberan ser tales que eviten distorsiones y
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hagan despreciables las tensiones residuales por contraccién; se realizara un alivio de tensiones
cuando asi acurra. Después de |la soldadura las piezas tendran la forma adecuada, de ser posible
sin un enderezado posterior. Ningun elemento podra presentar deformaciones o defectos
atribuibles al proceso de soldadura.

Se tomaran medidas de proteccién del soldador y de las partes a soldar, necesarias para
ejecutar correctamente los trabajos, por ejemplo, proteccion contra el viento, lluvia y espe-
cialmente el frio. Se solicitara autorizacidn para ejecutar soldaduras con temperaturas ambientes o
“sensaciones térmicas” inferiores a 0°,

El secado a soplete serd obligatorio para cualquier espesor y debera realizarse cubriendo una
franja de 100 mm de ancho de cada lado de la junta. Para espesores mayores de 30 mm el Con-
tratista sometera a la aprobacion del Inspeccion el valor de la temperatura de precalentamiento y
el modo de verificarla.

Los electrodos deberdn conservarse secos con estufas de temperatura controlada, no de-
biendo extraerse de las mismas mayor cantidad que la necesaria para 2 horas de servicio. Estaran
secos en el momento de soldar.

No se podra acelerar el enfriamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas
especiales.

Si hay peligre de pérdida rapida de la temperatura hay que originar una acumulacion de
calor. Se puede disminuir la caida de temperatura mediante un calentamiento complementa-
rio del material.

Durante la soldadura y el posterior enfriamiento del corddén de soldadura (zona rojo azul) no se
realizaran movimientos ni someteran a vibraciones o a tensiones los elementos soldados. Las
puntadas de montaje podran incorporarse a la soldadura siempre que sean efectuadas por mano
de obras especializada, con los electrodos especificados para la junta, con la chapa seca, y
habiéndose eliminado tode resto de escoria; las puntadas deberan permitir una correcta fusuon
de la siguiente pasada y no estaran fisuradas, de lo contrario deberan eliminarse totalmente.

No se admitirdn socavaciones en costuras transversales de alma y platabandas; la socava-
cion maxima en costuras longitudinales no excedera de 0,5 mm.

Toda soldadura con inclusiones de gas, parosidad, inclusiones de escorias o falta de fusién podra
ser rechazada por el Inspeccion.

Cuando se especﬂ'care o requiriere el socavado con electrodos de carbdn (.Arcair), por
ejemplo para reparacién de una soldadura defectuosa, la superficie de socavado y los
bardes laterales deberdn limpiarse por amolado antes de volver a efectuar cualquier solda-
dura.

La aceptacion de los trabajos de soldadura dependera de las dimensiones correctas, ali-
neamiento y ausencia de deformaciones en las piezas fabricadas, de los resultados satis-
factorios de la inspeccion y ensayo de las soldaduras y muestra de prueba, y de la mano
de obra satisfactoria.
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7.5.4  Anclajes

Los pernos de anclaje, con sus tubos, arandelas, placas, perfiles, etc. seran llevados al
Emplazamiento con suficiente antelacion para colocarlos en posicién antes de comenzar el hormi-
gonado.

Se preveran las plantillas de acero necesarias para permitir colocar los conjuntos de anclaje en su
posicion correcta. Antes de comenzar el montaje en Obra de las estructuras metalicas se
controlaran la alineacion y el nivel de los pernos de anclaje.

7.5.5 Pintura y recubrimientos protectores

El Contratista presentard a la Inspeccion para su aprobacidon un plan de trabajo para reali-
zar la terminacion superficial, este plan debera contener un informe del fabricante de los recubri-
mientos con especificaciones técnicas y recomendaciones sobre el mode de preparacién y
aplicacion de los mismos, incluyendo vida util de ia mezcla, tiempo y tratamiento entre ma-
nos sucesivas, humedad, temperaturas limites de aplicacidn, etc. A menos que esta Especifica-
cidn o el Inspeccién establezcan lo contrario el Contratista debera respetar las recomenda-
ciones e indicaciones dadas por el fabricante del recubrimiento.

7.56 Preparacion de superficies

Todas las estructuras de acero a menos que se especifique lo contrario deberdn ser are-
nadas de manera que las superficies cumplan con la norma SSPC-SP10 (limpieza casi blanco) del
“Steel Structures Painting Council’. Previo al arenado, si la superficie estd engrasada o acei-
tada se la limpiard con un solvente adecuado y estara libre de toda suciedad (polvo, hollin,
etc.)

Debera arenarse solamenie la superficie que pueda recubrirse antes de las 4 horas si-
guientes. En las superficies que queden sin recubrir durante mas de 4 horas luego del
arenado, éste serd realizado nuevamente, a menos que el Inspeccion apruebe la ampliacidén
de ese plazo.

Las superficies estaran libres de materiales que puedan descomponer la pintura o perjudicar
su adherencia, como ser grasa, herrumbre, dxidos, escamas de laminacién, polvo, masilla,
pintura vieja o cualquier otro defecto. Asimismo se quitardn las capas de imprimacién mal
ejecutadas o con materiales no apropiados.

Los puntes con éxido o cascarilla muy dura seran tratados ademas con desoxidade manual.

El arenado se realizard mediante insuflado de arena cuarcifera, lavada, limpia, seca, libre de arcilla,
humus, yeso, cioruros y aceites. El tamafio de las particulas estara entre 0,7 y 2,00 mm vy el perfil
promedio de la ondulacién resultante sera de 40 a 60 micrones.

El arenado debera realizarse alejado de areas utilizadas para el pintado, a fin de que la
arena o polvo no se depositen sobre las superficies a pintar.

Antes de la aplicacion de la primera capa de pintura las superficies se sopletearan con aire secoy
sin aceite y deberan quedar perfectamente limpias de polvo y residuos sueltos que estén deposita-
dos en ellas. Podrd no usarse el arenado y si la limpieza manual cuando a juicic del Inspec-
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cién fuere necesario o se tratare de superficies delicadas que pudieren ser dafadas por el
arenado. Podran utilizarse utensilios especiales para remover el éxide muy duro, prestando la
mayor atencion para no dafar las estructuras. El Contratista podra utilizar otros medios para
la desoxidacion de las superficies, con procedimientos, elementos y en lugares aprobados o
recomendados por el Inspeccion.

Las superficies a ser unidas con bulones de alta resistencia cumpliran con lo indicado en las Espe-
cificaciones para este tipo de uniones.

7.5.7 Aplicacidon de la pintura

Las estructuras metalicas se pintaran siguiendo las Especificaciones de la Clausula # 8.14.5

7.5.8 Marcado, despacho y transporte

Antes de ser desarmadas en los talleres de fabricacién para su despacho a Obra, todas las partes
de las estructuras metalicas deberan ser cuidadesamente numeradas y marcadas de manera que
puedan ser faciimente armadas y montadas en la posicicn correcta en el Emplazamiento.
Las marcas, aprobadas o propuestas por el Inspeccion, serén las utilizadas en los planos de
fabricacion y montaje de los elementos. Todos los elementos seran adecuadamente protegidos
en el lugar de fabricacion para su despacho y transporte.

Los pesos netos de las partes mas grandes y sus pesos brutos embalados serén pintados en cifras
grandes antes de ser despachadas del lugar de fabricacion.

El Contratista sera responsable del transporte y el manipuleo de las estructuras metalicas
desde su lugar de fabricacion hasta el Emplazamiento, incluyendo lo siguiente:

Embalaje, carga y transporte desde el lugar de fabricacion hasta el Emplazamiento y des-
carga en la playa de almacenamiento del Emplazamiento.

Retiro desde la playa de almacenamiento en el Emplazamiento y transporte dentro y alre-
dedor del Emplazamiento segun fuere necesario.

7.6 MONTAJE

El Contratista sera responsable de que el montaje de las estructuras metalicas se lleve a
cabo de acuerdo con las estipulaciones del Contrato y a satisfaccion del Inspeccién.

Antes del comienzo del montaje, el Contratista remitira a la Inspeccién para su aprobacién, planos
que indiguen la disposicién general y cargas de grias para montaje y otros equipos de construc-
cion, y trabajos temporarios que proponga para el montaje de las estructuras de acero, conjunta-
mente con una descripcion de fos métodos a adoptarse para cumplir con los requerimientos del
programa de montaje. No se iniciara el montaje sin la aprobacidn, por parte del Inspeccidn, del
plan de trabajos. Todo trabajo no previsto en el plan de montaje requerira asimismo la expresa
aprobacion del Inspeccion.

El Contratista sera responsable por la provisidn de todas las fundaciones temporarias, obras de
soporte y emparrillados que fueren necesarios para el montaje incluyendo los medios para el
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cruce de aberturas, zanjas y pozos.

El Contratista sera responsable por la estabilidad de la estructura en todas las etapas
durante el montaje y proveerd y retirard a la terminacién de la estructura cualquier arrios-
tramiento temporaric que se requiera. El costo de proveer y remover cualquier arrostra-
miento temporario sera responsabilidad y por cuenta del Contratista.

El Contratista proveera los andamiajes y escaleras adicionales que requiera el Inspeccion para la
inspeccién de los trabajos, y el costo de proveer y remover los andamiajes estara incluido en
los precios dados para el montaje de las estructuras de acero.

Durante el almacenamiento ningun elemento estara en contacto con el suelo, sino que sera aco-
piado sobre tacos o tirantes de madera, en cantidad suficiente para que no se produzcan deforma-
ciones permanentes.

Durante el almacenamiento y el montaje en el Emplazamiento, las estructuras metalicas
seran conservadas limpias, libres de suciedad y escombros y no se permitira que se alma-
cene agua en ninguna cavidad.

Se proyectaran las uniones de montaje en forma tal que todos sus elementos sean accesi-
bles para inspeccion; en los casos forzosos en que queden algunos ocultos, no se proce-
dera a cubrirlos sin que el Inspeccion los haya inspeccionado previamente.

Se corregira cuidadosamente, antes de proceder al ensamble y previa aprobacion del Ins-
peccién, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las piezas.
Si los defectos no pudieren ser corregidos, o si fueren afectadas la resistencia, las propiedades
elasticas o la estabilidad de las estructuras, las piezas en cuestién seran rechazadas.

Durante su montaje las estructuras se aseguraran provisoriamente mediante pernos, tornilios,
apeos, estructuras auxiliares o cualquier otro medio aprobade, a fin de asegurar su estabilidad y
resistencia; por ejemplo para evitar el pandeo de cordones comprimidos de vigas.

Las placas de base se proyectardn, se nivelaran y suplementaran de manera tal de permitir una
perfecta y completa introduccién del mortero de asiento y se mantendran, si los hubiera, los apo-
yos provisionales de la estructura hasta que se haya alcanzado el suficiente endurecimiento
del relleno.

Se cuidardn especialmente, protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las que
hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevacion y sujecion de las piezas de
la estructura. Co

No se permitira el uso del soplete en Obra para corregir errores de fabricacion sin la expresa apro-
bacion del Inspeccion.

7.7 TOLERANCIAS

La estructura metalica debera cumplir las tolerancias constructivas contenidas en las normas AISC,
AWS vy los siguientes valores:

a) El peso, gramiles y alineamiento de los agujeros destinados a tornillos tendra una tolerancia
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maxima respecto a la indicada en los planos de:

Enla que d es el didmetro de los torillos.

b) La tolerancia de los agujeros sera 0,00 a +0.3 mm; en dicha tolerancia se incluye la
conicidad y ovalizacion, que en ningln caso seran mayores de 0.2mm.

c) La tolerancia en la longitud de las vigas serala que indica la norma DIN 8570, hoja 1,
grado B teniendo en cuenta que las diferencias acumuladas no podran exceder en el conjunto de
la estructura:

16 mm

d) La desviacion de alineacion de columnas y vigas:

L

1000
Donde L es la luz tedrica de la viga.

e) La flecha de cordén comprimido de una viga medida perpendicularmente al plano del alma no
excedera:

< 10mm
1000

donde L es la luz tedrica de la viga.

f) Los desplomes de vigas en sus secciones de apoyo no excederan de:

siendo h la altura de la viga.

g) La desviacién del plano del alma de vigas de alma Hena en una longitud igual al alto
del alma no excedera de:

Edificios para el Puerto de Puerto Deseado 79
Especificaciones Técnicas



UN.E.PO.S.C.
Unidad Ejecutora Portuaria de la Provincia de Santa Cruz

h} La inclinacion del ala de vigas soldadas:

donde b es el ancho total del ala 0 3 mm. medida entre el centro y extremo del ala.
i) La falta de escuadria de extremos maquinados de columnas con respecto a sus ejes:

0,25 mm porm

7.8 INSPECCION Y ENSAYOS DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS

La Inspeccion realizard comprobaciones en los talleres para asegurarse sobre la calidad de las
estructuras y el cumplimiento de las Especificaciones, las normas y la documentacién técnica.
Realizara ademas el seguimiento cronolégico de la produccién e intervendra al ser detecta-
das desviaciones, teniendo en todo momento derecho para rechazar cualquier elemento,
proceso de fabricacidn o montaje no satisfactorios.

El Contratista entregara a la Inspeccién copias en triplicado de los certificados de ensayos en
fabrica de los materiales a utilizar.

La entrega, la inspeccion y la aprobacion de materiales, procedimientos y elementos, no
eximira al Contratista de su responsabilidad de suministrar estructuras conforme a todos los reque-
rimientos de estas Especificaciones ni invalidarad cualquier reclamo que el Comitente o el Inspec-
cion pudieren hacer a causa de defectos detectados con posteridad.

Todos los elementos, partes o materiales, que mostraren defectos irremediables o importan-
tes, fabricacion incorrecta, reparaciones excesivas, o no estuvieren de acuerdo con estas Especifi-
caciones, estaran sujetos a rechazo, aunque dichas evidencias o indicios surjan luego de la
aceptacion de los mismos.

E! Contratista debera tomar las previsiones necesarias para pemmitir y facilitar las inspeccio-
nes de los maleriales y meétodos de fabricacidon y/o montaje por parte del Inspeccion. Esta
tendra libre acceso a los lugares donde se estén desarrollando las tareas y se deberan respetar
sus indicaciones. El Contratista pondra a su disposicion los medios necesarios para llevar a cabo
un eficaz contral.

El Contratisia debera proveer todos los elementos, equipos y materiales necesarios para la ejecu-
cion de las pruebas, inspecciones y ensayos de las estructuras metalicas. Los laboratorios y
equipos deberan ser aprobados por el Inspeccion.

El Contratista debera realizar, a su cargo y sin gasto alguno para el Comitente, los si-
guientes ensayos e inspecciones, que deberan contar con la presencia y aprobacién del Ins-
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peccién, en laboratorios y con equipos aprobados por éste. El costo de estos ensayos debera estar
incluido en los precios de fabricacién de la estructura metalica.

a) En las chapas y perfles se realizardn los ensayos e inspecciones necesarios para
asegurar el cumplimiento de las normas y requisitos solicitados en la presente especifi-
cacion, realizando ademas controles visuales y dimensionales. En caso de que el Contratista
presente certificados de calidad del fabricante, el Inspeccion igualmente pudieren ordenar en-
sayos para verificar la calidad solicitada.

b) La calificacién de procedimientos de soldadura y de soldadores se realizara dé acuerdo con las
cantidades y tipos de ensayos del .AWS Structural Welding Code., y se realizaran como mini-

mo;.

>
>
>
>
>

Control visual y dimensional.

2 ensayos de traccion por soldador y por procedimiento.
2 ensayos de plegado por soldador y por procedimiento.
1 andlisis quirmico por procedimiento.

Radiografia 0 gammagrafia en el 100% de las probetas por soldador y por procedimiento.

d) Enlos bulones se realizaran:

»
>

>

Control visual y dimensional.

Ensayo de traccidén en el 1% de los bulones (al menos un ensayo por tipo y medida
de bulén).

Control del atornillado (abulonado) en lugares a determinar por la Inspeccién.

d) El equipo, las materias primas y el procedimientc de trabajo para aplicacién de los recubri-
mientos protectores, deberan contar con la aprcbacion previa por escrito por parte del Inspeccion,
realizandose ademas:

>

Control de estado del metal base: efectuada la preparacion de la superficie mediante
arenado, granallado u otro métodoe, se procedera a la inspeccion visual de la primera mano
de pintura; se comparara la terminaciéon con probetas patrones, midiendo la rugosidad sobre
probetas realizadas con el mismo equipo y arena o granalla, o bien empleando rugosimetros
portatiles, debiendo satisfacer las exigencias establecidas de la Subclausula .pintura y
recubrimiento. de estas Especificaciones.

Medicion del espesor himedo de pelicula con peines segun norma DIN 531.

Medicién del espesor seco de cada tipo de pintura en una cantidad de mediciones por metro
cuadrado que quedara a juicio del Inspeccién, empleando aparatos de corrientes parasitas
o en su defecto magnetoinductivos.

Sera responsabilidad del Contratista la provisién de todo el equipo necesario para el ensayo
de las capas protectoras. Ademas, deberd subsanar cualquier defecto a satisfaccion
del Inspeccion.
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8 ALBANILERIA

8.1 MATERIALES

8.1.1 Alcance

Todos los materiales que se empleen en la construccion de edificios y obras auxiliares
deberan ser nuevas, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las Normas IRAM que los
identifiquen en su Gitima versién publicada. De no existir Normas IRAM se proveeran materiales de
calidad adecuada a las caracteristicas de las obras contratadas debiendo en todos los casos ser
aprobados por la Inspeccidn.

8.1.2 Arena

Las arenas cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1.512. Los anali-
sis granulométricos se realizaran siguiendo la Norma IRAM 1.505.

8.1.3 Cales

En la confeccion de las mezclas de morteros se usaran cales hidraulicas, cales aéreas
hidratadas y cales aéreas vivas, segun corresponda.

Las cales hidraulicas seran de marcas conocidas. Se aceptardn Unicamente materiales enva-
sados en fabrica y en el envase original. Las cales hidraulicas se ajustaran a la Norma IRAM 1.508.

Las cales aéreas podran recibirse en terrones (cal viva) y apagarse en obra o utilizarse cales aéreas
hidratadas en polvo. Las cales vivas deberan cumplir con la Norma IRAM 1.628. Las cales vivas se
hidrataran en obra en bateas. No debera emplearse la cal antes de su total enfriamiento y con no
menos 24 horas de estacionada.

Se podra utilizar cal aérea hidratada en polvo. La cal aérea hidratada en polvo debera
ajustarse a la Norma IRAM 1.626.

El uso de materiales aprobados no librara al Contratista de su responsabilidad si posterior-
mente y como consecuencia de la mala hidratacién, se producen ampollas en las superficies revo-
cadas.

Las cales hidratadas deberan estarlo por lo menos en un 92 %.

814 Cemento Portland

El Cemento Portland podra recibirse en la obra a granel, o en balsas y se ajustara a lo indicado en
las clausulas #5642 y#6.4.3.
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81.5- €Eementos de Albanileria

Podra utilizarse para |a preparacion de morteros destinados a la construccion de paredes de tadri-
llos, revoques y trabajos de albanileria en general.

El cemento de albafileria se recibira en obra envasado en envase original de fabrica y
responderd a la Norma IRAM 1.685.

8.1.6 Polvo de Ladrillo

El polvo de ladrillo respondera a las exigencias de la Norma IRAM 1.632. Se autorizara el empleo
de polvo de ladrillo como débil hidraulizante y *elementos planificadores en los morteros reem-
plazando a la .arena mediana o gruesa hasta en un .50% de sus volimenes, cuando asi lo autorice
la Inspeccion.

81.7 Yeso

Provendra de piedra de yeso (sulfato de calcio hidratado) apropiada con muy pocas impure-
zas, exenta de sales, o de otros compuestos susceptibles de alterar la composicién quimica del
sulfato. La coccion debera ser perfectamente homogénea.

Sera de dos clases a los efectos de su empleo en Obra: yeso negro y yeso blanco. El
primero deberad su color principalmente a la presencia de impurezas; el segundo sera practi-
camente sulfato de calcio semihidratado sin impurezas.

El yeso debera ser de marca aceptada por la.Inspeccion y se proveerd en sus envases
originales cerrados y con el sello de fabrica de procedencia. Dichos envases seran a prueba de la
accion higroscépica del ambiente.

Se debera usar siempre el llamado yeso vive es decir de primer empleo, dando una pasta uniforme.
Sera de resiente fabricacion debiendo tratarse de yeso de primera calidad entre las varias proce-
dencias que pudieren conseguirse en el mercado.

Nunca se estibarda yeso en la Obra en cantidad superior ala necesaria para el trabajo de
diez dias. La estiba se hara en sitios al abrigo de toda accion de la humedad. El piso de la estiba se
harda con tablones, bien aislados del suelo, si éste es de tierra o de materiales permeables.

Debera cumplir con la Norma IRAM 1607, Yeso cocido para revoques.

B.1.8 Hidréfugos

Los hidréfugos deberan cumplir con lo establecido en la Norma IRAM 1.572/93, y su empleo debera
ser aprobado por |a inspeccion.

8.1.9 Metal Desplegado

El metal desplegado sera proveniente del estirado de chapas metalicas del calibre que
corresponda. El metal desplegado que se utilizara en la construccion de cielorrasos y demas donde
esta especificado ¢ se considere conveniente su empleo, serd como minimo N° 24.
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Las ataduras serdn de alambre recocido N° 14,

8.1.10 Ladrillos

8.1.10.1 Ladrillos Comunes

Tendran en todos los casos formas regulares y 1as dimensiones medias determinadas. Su estructu-
ra sera compacta, estaran uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, nuicleos calizos ni otros
cuerpos extranos, deberan ser sonoros al golpe; rechazando la Inspeccidn todo material que no
retina eslas condiciones. Tendran aproximadamente 26cm x 12.5cm x 5.5 cm con una tclerancia del
5 % en mas o0 mengs.

Ensayados a la camprension en probetas constituidas por dos medios ladrillos unidos con mortero
de cemento Portland daran una resistencia media a la rotura de 90 Kg por cm2. La determinacion
de las dimensiones se hara siguiendo lo establecido en la Norma IRAM 12.501. Los métodos de
ensayo de resistencia seran los establecidos enla Norma IRAM 1.549.

8.1.10.2  Ladrillos de maquina huecos

Los ladrillos huecos seran moldeados a maquina. Los ladrillos huecos tendran 33 cm de largo,
18 cm de ancho y 18 cm de espesor. La utilizacion de ladrillos de otras medidas debera ser
aprobada previamente por la Inspeccién.

Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima del 3%. Las caracteristicas
seran;

Resistencia a la compresién > 1,1 Mpa s/norma IRAM 12586
Conductancia térmica <27 W/m?K s/ASTM S236 e IRAM 11564
Transmitancia térmica < 1.8 W/m?K (coef. conveccion s/IRAM 11601)

Asimismo la absorcién de agua se regira por lo indicado en las normas IRAM 12588 y 12589.

8.1.10.3  Ladrillos de maquina macizos

Son los fabricados a maquina impulsados en la tobera de salida por extrusién y cortados a medida
con alambre u otro procedimiento similar. Presentaran sus cantos perfectamente lisos sin fisuras
y sus dos caras grandes tendran marcadas las huellas de corte.

Los ladrillos de maquina macizos deberan tener las mismas medidas y tolerancias de medi-

das de los ladrillos comunes y las resistencias minimas fijadas para ellos se determinaran
segun lo establecido en la Norma IRAM 1.549.

8.1.11 Selladores

Cuando los planos asi lo indiquen, deberdn sellarse las juntas de dilatacién previstas en
fachadas con selladores del tipo Sikaflex 1A o similar.
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8.2 MORTEROS

8.2.1 Definicién

Se denominan morteros a las mezclas de arena con elementos plastificantes y ligantes que se
empleen en la construccion de paredes de ladrillos, revoques y demas trabajos correspon-
dientes a albafileria.

A los efectos de normalizar los tipos de mortero, se ha establecido una planilla de morteros tipo
cuya utilizacion se aconseja en cada caso especifico.

8.2.2 Tipos de Morteros

Para construccién de mamposteria:

Mamposteria de Elevacion Ladritios Comunes
1/8 parte de cemento Portland

1 parte de cal hidraulica en polvo

4 partes de arena gruesa

Tabiques de Ladrillos Huecos Ceramicos

1/2 parte de cemento Portland

1 parte de cal hidraulica en polvo

4 partes de arena gruesa

Capas Aisladoras de Concreto Hidréfugo

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

1 Kg de hidréfugo batido por cada 10 litros de agua
Concreto

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

Para ejecucién de revoques:

Para jaharro interior o exterior bajo Enlucido a la Cal o bajo Revestimiento

1/4 parte de cemento
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1 parte de cal grasa hidratada

3 partes de arena mediana

Para Enlucido Interior a la Cal

1/8 parte de cemento

1 panrte de cal grasa hidratada

3 partes de arena fina

Para Enlucido de Concreto y Tomado de Juntas
1 parte de cemento

3 partes de arena fina

Para Enlucido en Revoques Exteriores

1/4 parte de cemento

1 parte de cal grasa hidratada

3 partes de arena fina

Para Enlucido de Yeso de Muros

1 parte de yeso

1 parte de cal grasa hidratada

3 partes de arena fina

Para jaharro de Concreto bajo Revestimientos Interiores
1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

8.3 EJECUCION DE PAREDES DE MAMPOSTERIA

8.3.1 Generalidades

Los muros y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en los planos, de
acuerdo a las reglas del arte sin rebabas ni resaltos que excedan las tolerancias de las medidas de
los ladrillos.
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8.3.2 Mamposteria de Ladrillos y Bloques Ceramicos

La ejecucién de las paredes de mamposteria se regird por lo indicado en el Reglamento CIRSOC
103 y el Reglamento Técnico Argentino.

Para la elevacion de paredes de ladrillos ceramicos se usaran morteros de acuerdo al tipo de
pared, su altura y espesor. Las mezclas que se utilicen serdn en todos los casos autoriza-
das por ia Inspeccion.

En todos los casos al levantar la mamposteria, se colocaran simultaneamente los marcos de hierro
y la herreria asegurando las grapas con mortero de cemento y rellenando con mezclas
liquidas de cemento y arena fina el vacio de los marcos unificados y sus umbrales. En los casos de
marcos de chapa doblada se llenara previamente la parte inferior de éstos con concreto.

Todos los vanos seran salvados con dinteles de hormigén armado.

La armadura principal de los dinteles debera sobrepasar come minimo en 20 cm al vano de la
abertura por cada lado.

Al levantarse la mamposteria se colocaran todos los tacos necesarios para la sujecion de zoca-
los, revestimientos, u otros elementos.

lLos tacos embutidos tendran forma trapezoidal, serdn de madera semiduras y se sumergiran
antes de su colocacion en asfalto o alquitrén caliente.

Se colocaran en forma corrida en {odos los casos, refuerzos de 2 hierros redondos de 0,8 mm a 15
cm por debajo de los antepechos. El mortero enlas juntas por las que corra el refuerzo de
hierro, sera en todos los casos concreto segun se indica en 8.2.2.

8.3.3  Anclajes de Paredes y Tabiques a Muros de Hormigén

Los muros y tabiques adyacentes a muros de hormigon se anclaran a las paredes de
hormigén mediante barras de anclaje. Las barras de anclaje tendran un diametro minimo de 6 mm,
se deberan colocar por lo menos 3 cada metro cuadrado, distribuidas regulammente en forma equi-
distante tanto vertical como horizontalmente.

Las barras de anclaje deberan protegerse antes de su colocacidon con pinturas o tratamien-
tos anticorrosivos.

8.34 Empalmes con columnas de hormig'ér'\

En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mamposieria deban empalmarse con muros
o columnas de hormigdn, se asegurard su vinculacidn mediante la colocacién de pelos de
hierro redondo de 6 mm colocados en toda su altura cada 50 cm por lo menos. Todo muro o tabique
que deba empalmarse con una estructura superior, debera levantarse hasta dos hiladas por debajo
del asiento correspondiente, debiendo completarse el espesor faltante quince dias después, a fin
de evitar que el posterior asentamiento del muro o tabique construido forme fisuras en dichos
empalmes.
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8.4 _ AISLACIONES HIDROFUGAS

8.4.1 Generalidades

En todos los muros y tabiques, sin excepcion, apoyados en cimientos en contacto con el
suelo se colocarad una capa aisladora horizontal para impedir a través de ellos el paso de la hume-
dad del suelo.

Esta capa aisladora correra a todo lo large de las paredes de elevacion y por debajo de los marcos
de las puertas. Se construird una segunda capa de igual clase que la anterior unos 10 cm por enci-
ma del terreno natural. Las dos capas se identificaran con el mismo material aislante por las dos
caras del muro o tabigue.

Antes de proceder a la ejecucidn de las aislaciones, el Contfratista deberd constatar la
exacta ubicacidn de las mismas y requerir la conformidad de la Inspeccion. Asimismo, no podran
existir bombeos ni depresiones en la terminacion de las capas aisladoras, respetando ademas
las correctas pendientes cuando estas correspondan.

Se cuidara especialmente que la ejecucion de las capas aisladoras sea correcta, llevada a cabo con
sumo esmero y obteniendo perfecta continuidad de manera que se obtengan las mayores garantias,
a los efectos de crear barreras de contencidn eficaces contra los tipos de ataques y perturbaciones
gue estos mantos deban interceptar.

8.4.2 Manejo de las interrupciones

Cuando inevitablemente deban interrumpirse los trabajos por razones de horario de labor, se traba-
jara de la siguiente forma:

8.4.2.1 Mantos Cementicios

Se hard un rebaje de la longitud de 0,60 m especificada para empalme, solapando dicha lon-
gitud con un nuevo manto cementicio y continuando con el mismo sin producir resalto algu-
no. Se asegurara la adherencia en la longitud de solapado mediante prolija limpieza y lavado con
solucién de acido clorhidrico diluido en agua (proporcién 1:20) y posterior enjuague a fondo
con agua limpia; ademas se regulara la relacién agua - cemento, para evitar toda contraccion
por fragiie.

8.4.2.2 Membranas asfafticas

Se hara un sellado de toda la linea de interrupcién y en un ancho de 1,00 m, constituido por una
mano de asfalto en caliente, una capa de fieltro saturado N- 15 y otra mano de asfalto, prosiguiendo
luego con las capas que correspondan segun las especificaciones respectivas.

Para dicho sellado seran de aplicacién andlogas prescripciones a las establecidas para la
membrana asfaltica integral.
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8.4.3 Preservacion de la estanqueidad

Como complemento de las precauciones normales de trabajo, se establece que durante la ejecu-
cidn de cualquier tipo de aislacién hidréfuga, y hasta tanto no haya sido aplicado el recubri-
miento o proteccion correspondiente, no se podra transitar sobre las mismas. Particularmente en
los casos de membranas asfalticas, el transito se limitara al minimo indispensable, exclusi-
vamente con calzado que tenga suela de yute 0 goma. No se permitira transitar innecesariamente
en las membranas, ni tampoco se deberdn almacenar otros materiales en ellas que no sean
los especificamente utilizables para los frabajos relativos a ejecucién de las capas aisladoras.

Las precauciones seran extremadas al tener que trasiadar envases, carretillas u otros ele-
mentos capaces de - al apoyarlos o arrastrarlos - afectar la integridad de las aislaciones. Debera
cuidarse que cualquier tipo de transito no despegue ni afecte las capas aisladoras.

Todo material gue inevitablemente deba depositarse sobre capas aisladoras ejecutadas,
debera ser apoyado mediante interposicién de planchadas o tablones que no deterioren tales
capas.

844 Materiales

Las especificaciones de materiales de morteros cementicios se remiten a las prescripciones
de la Clausula #8.1

Los materiales para ejecutar membranas asfalticas responderan a las siguientes especifica-
ciones:

a) Asfalto: Debera ser de aplicacion en caliente, con una temperatura de fusion adecuada al tipo de
trabajo a realizar. b) Fieltros asfallicos: Serd de hilacha N- 15 con un pesc minimo de 0.68
kg/mz o bien hilacha N- 2 (para los denominados "techado") con un peso minimo de 2 kg/ma.

¢) Velos de vidrio: Seran del tipo "Vidrasfalte" de VASA o similar.

d) Pintura primaria de imprimacion: Sera del tipo emulsionado de aplicaciéon en frio, cubrien-
do totaimente las superficies a tratar incluso sus poros.

Los materiales que se abastezcan envasados, serdn mantenidos en los recipientes con los precin-
tos y rotulos originales hasta el momento de su uso. Los materiales que no posean marcas o
sefiales, se aimacenaran en condiciones de poder identificarlos, hasta tanto la Inspeccion los
haya aprobado.

El aimacenamiento diferenciado de materiales se mantendra hasta el momento de su uso, para
aquellos casos que se abastezcan en distintos tipos de una misma especie genérica, como ocurre
en el case de los asfaltos.

Se destaca especialmente para los materiales a que se refiere el acapite precedente, deben aima-
cenarse en condiciones que no degraden sus propiedades. El Contratista deberd demostrar en
todos los casos el origen o procedencia de los materiales, 1a que debera contar con anuencia
de la Inspeccidn.
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845  Capas aisladoras verticales en los muros

En todas: las paredes exteriores bajo el revoque exterior o el revestimiento, cualquiera sea el tipo
especificado, se colocard una capa hidréfuga de mortero de cemento de acuerdo a lo especificado
en la Clausula # 8.2.2 tipo de mortero. Sila pared tuviese revoque interior solamente, con la cara
exterior de la estructura a la vista, la membrana impermeable se colocard bajo el jahamo del
revoque: interior.

La capa aisladora se aplicara azotando con la cuchara e! mortero sobre el paramento hasta obtener
un espesor de 1.5 ¢m previo retiro del polvo y los restos de mezcla mediante escobado.

8.4.6  Aislacién de paredes bajo revestimientos en Jocales sanitarios

En todos los locales sanitarios y debajo de los revestimientos de ceramicas o mayodlicas, se colo-
card una capa de mortero de cemento con hidréfugo segin Clausula # 8.2.2 de un espesar minimeo
de 3 mm, aplicado a cucharin para asegurar la oclusion de los poros que pudieran permitir el paso
de la humedad.

8.5 CUBIERTAS DE CHAPA

8.5.1 Estructuras metilicas

Rige lo especificado en el Capitulo 11 "ESTRUCTURAS METALICAS™.

8.5.2 Descripcion

La cubierta a ejecutar sera de chapa acanalada como se indica en # 8.5.3. La forma de dicha cu-
bierta sera a dos o mas aguas, con las formas que indican los planos del Volumen 3.

El Contratista deberad garantizar la estanqueidad de la cubierta que ejecutara en la totalidad de la
extension.de {a obra licitada, para lo que propondra la utilizacion de un sistema de techo de venta
comercial, con todos sus accesorios, babetas, grampas, etc.

Las chapas acanaladas seran colocadas perfectamente paralelas entre si, y perpendiculares a la
linea del-borde, cuidando que los ejes de las ondas en los solapes transversales no se crucen, de
forma tat que el contacto entre chapas adyacentes sea uniforme y el solape quede bien cerrado.

Los elementos de fijacion seran perfectamente ajustados, cuidando la perpendicularidad de los
tomilios:réspecto del plano del falddn, y la correcta orientacion de las arandelas de chapa confor-
mada, de manera que compriman uniformemente a las arandelas de neopreno contra la onda de la
chapa acanalada.

El Contratista debera proveer, ademas de lo establecido en el presente Pliego, todo otro elemento
que no haya sido contemplado, y que sea imprescindible para garantizar la estanqueidad de la
cubierta.de la obra, transitoria o definitivamente.

Deberan utilizarse todos los elementos indicados por el fabricante segin los detalles cons-
tructivos, y serén parte constitutiva del sistema. Todas las propiedades, caracteristicas, y detalies
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deberan responder a las especificaciones del fabricante. El montaje debera realizarse con
personal capacitado y con experiencia suficiente.

8.5.3 Chapas

Se utilizaran chapas de acero conformadas trapezoidales prepintadas tipe Globe Color o similar apro-
bado segun se encuentran descriptas en la ficha 12 020 pag. 661dei Registro INT! de materiales para
la construccion (Edicion 1899/2000). Las chapas tendran las siguientes caracteristicas:

v espesor: = 0.71 mm

v’ seccion: T1030

v" allura de la cresta: 28 mm y paso de 258 mm

v" ancho de la chapa: 1100 mm

¥ ancho util de las chapas: no menor de 1030 mm
No se admitirdn solapes o empalmes en el sentido (o direccion) longitudinal del largo de las chapas.
Siempre se colocaran chapas enteras, del largo que sea necesario para cubrir la extensién del faldén

con una sola chapa.

Los solapes transversales se realizaran de manera que una chapa monte sobre la otra en el sentido
de los vientos predeminantes (Oeste o Sur).

Un sistema tipico para la fijacién de las chapas acanaladas a las correas consta de los siguientes
componentes:

¥ tornillo autoperforante galvanizado N° 14 (catorce);

¥ arandela bombé, de chapa calibre BWG N°20 (numero veinte), galvanizada, de vuelo gran-
de de & 1" (una pulgada de didmetro) como minimo. conformada para adaptarse perfecta-
mente a la onda de |la chapa acanalada;

v arandela de neopreno de, por lo menos, igual didmetro que la arandela de chapa, y 1,5 mm
(un milimetro y medio) de espesor; y

v sellador Sikaflex 1a, alrededor del vastago del tornillo, entre |a arandela de neopreno y la
chapa acanalada. o

El eje de los agujeros para la colocacion de los tornillos, en todos los casos, debera coincidir con el
punto més alto de la onda de la chapa.

Salvo recomendacion en sentido contrario del fabricante, ias separaciones entre los elementos de
fijacidn seran, para cada caso, las siguientes: en las correas adyacentes a los bordes exteriores de las
chapas, la separacién maxima admisible entre los elementos de fijacion, sera de aproximadamente 15
cm (quince centimetros); en las comreas adyacentes al mojinete, la separacién méaxima admisibie entre
los elementos de fijacidn, sera de aproximadamente 22,5 cm (veintidds centimetros y medio); y en
todas las correas intermedias, ubicadas entre las comreas adyacentes a los bordes, y las comreas
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adyacentes al mojinete, la separaciéon maxima admisible entre los elementos de fijacion sera de apro-
ximadamente 30 c¢m (treinta centimetros).

En las chapas prepintadas con film de polietileno debe tomarse la precaucién de retirar el film inme-
diatamente después de ser instaladas, ya que luego de estar expuestas al calor solar resulta muy
dificultoso, lo que pudiera provocar dafios permanentes en la superficie.

854 Canaletas

Se ha previsto ex profeso la no-utilizacion de canaletas en los bordes, debiendo ser el perimetro de
los techos de libre escurrimiento.  Soélo se han previsto canaletas en algunos edificios (como el edifi-
cio de control de acceso) donde su utilizacién resulta inevitable.

855 Aislacion térmica

Todos los techos tendran una aislacion térmica para evitar las condensaciones de humedad en
periodo invernal. En el dimensionamiento de dicho sistema se tendra en cuenta que Puerto De-
seado cuenta con una gran cantidad de dias en los que la minima se ubica por debajo de los 0° C,
incluyendo ocasicnales nevadas.

Se ha previsto que todos los techos de chapa cuenten interiormente con una aislacion de poliureta-
no termohidréfugo, de densidad = 40 kg/m3, colocada mediante un sistema spray in situ, de 40 mm
de espesor tipo Solterm o similar aprobado.

8.6 REVOQUES

8.6.1 Operaciones preliminares

No se procedera a la ejecucion de revoques en muros ni tabiques hasta que se haya
producido su total asentamiento.

En los paramentos mencionados, antes de proceder a aplicarse el revoque, deberan efec-
tuarse las siguientes operaciones:

» Se ubicaran y limpiaran todas las juntas.

> Se proceders a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a ia vista y eliminando todas las
partes de mortero adherido en forma de costras en la superficie.

» Deberd humedecerse suficientemente la superficie de los ladrllos y todo paramento
existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

8.6.2 Espesores y terminaciones

Salvo en los casos que se especifique especialmente lo contrario, los revoques tendran un espesor
total minimo de 1,5 cm
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8.6.3.. Jaharro

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo, se construira el revoque grueso o jaharro con
el mortero apropiado.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada, se procedera a la construc-
cién de fajas a menos de 1 m de distancia, entre las que se rellenara con el mortero para conseguir
eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo. Sobre los revoques
gruesos se procederd a colocar los enlucidos o terminaciones de acuerdo a lo indicado en los
planos. Los enlucidos o revoques finos de terminacién tendran un espesor de 3 a 5 mm.

864 Revogues sobre columnas y vigas de H° A®en paredes de Mamposteria

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigon que interrumpan las paredes de
mamposteria, se aplicara sobre todo el ancho de la superficie de! elemento de hormigén y con un
sobreancho de por lo menos 30 cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de
metal desplegado. Deben dejarse tanto en las estructuras de hormigén como en la mamposteria

pelos de no menos de @ 6 mm durante el proceso de construccién para colocarlo. Dicha

hoja de metal desplegado serd cubierta con concreto 0 un azotado como el que se indica en la
Clausula # 8.6.6 inmediatamente antes de |a aplicacion del jaharro.

8.6.5 Revestimiento de Cafierias y Conductores

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o cartdn de
amianto, debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque a causa
de los movimientos que se produciran como consecuencia de las variaciones de temperatu-
ra.

B.6.6 Revoque sobre superficie de Hormigon

Sobre las superficies de hormigoén, antes de aplicar los revoques se procedera al azotado de toda la
superficie con una lechada de cemento y arena fina suficientemente fluida.

8.6.7 Terminacién Superficial

8.6.7.1 Revoque fino a la cal al fieltro

Todo mure que no tenga indicada especiaimente su terminacién ya sea para paramentos exter-
nos o interiores, se entiende debera terminarse con enlucido a ja cal.

Para la construccién de enlucido a la cal, se usaran morteros con arena fina, la que sera
previamente tamizada, para asegurar la eliminacion de toda impureza y exceso de material grueso.

8.6.7.2 Alisados impermeables

En el interior de piletones se colocardn enlucidos impermeables. Ei mortero que se utilizara en la
ejecucion de estos enlucidos, sera un morero de cemento con hidréfugo de calidad de acuerdo a
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estas Especificaciones y a la aprobacién de la Inspeccioén. Para conseguir una superficie tersa y
bien impermeable, el enlucido se terminara con llana de acero y cucharin.

En los piletones, el alisado impermeable se colocara con pigmentos minerales del color
indicado en los planos o el que oportunamente fije la Inspeccion.

8.6.7.3 Revogue plastico

En el exterior de los edificios, y cuando se indique en los planos, sobre el revoque grueso se aplica-
ra un revestimiento decorativo hidrorepelente texturable de tipo Salpicrete de IGGAM o similar
aprobado. En algunos muros se ha indicado este revestimiento con la terminacion “salpicado
planchado®, pero pudiera darse al mismo otra textura a solicitud de la Inspeccién.

E! sustrato del revestimiento debe estar perfectamente limpio, para lo cual se eliminaran el polvo,
grasas, aceites u otros elementos que pudieran afectar la adherencia. Si hubiera depositos biologi-
cos (p.ej. hongos) los mismos deberan ser eliminados con una solucidn de hipoclorito y enjuagar
con agua limpia.

El sustrato se mojard con abundante cantidad de agua, y luego se dara una primera mano con
brocha. Se dejara orear y se hara un primer salpicado con maolinete o compresor. Luego se dejara
orear y se hara un segundo salpicado para emparejar.

La primera mano lleva una relacion agua: material de 1:1, pero para el salpicado la relacion es 8,2 |
de agua por cada 20 Kg de polvo. Al agua se le puede agregar un aditivo mejorador de la plastici-
dad como el Tacuru de IGGAM o similar aprobado.

El color de los revoques y la textura sera claramente indicada en los plancs. A pedido de la Ins-
peccion, el Contratista preparara paneles de prueba de aproximadamente 70 cm x 50 cm con los
distintos colores y texturas para su mejor eleccion.

3.6.7.4 Revoqgue de Cemento Alisado

El revogue de cemento alisado estara formado por un jaharro de mortero de cemento y
arena que se terminard con 3 mm de espesor constituido por una mezcla de cemento y
arena fina, en proporcién 1:2 respectivamente.

8.6.8 Extension de los Revoques

Los revoques en paramentos interiores deberdn ser llevados hasta el nivel del piso para
evitar remiendos al colocar los zbcalos.

8.6.9 Proteccidon de Cajas

En los lugares donde se coloquen cajas de luz, artefactos, etc., los tabiques se cubriran por su cara
opuesta con metal desplegado a fin de evitar el posterior desprendimiento de revoques. Las
partes metélicas no deben estar en contacto con revogues que contengan cal.

8.7 REVESTIMIENTOS
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8.7.1 Ceramica esmaltada de 20 x 20

8.7.1.1 Caracteristicas

El material que se utilizara para revestimientos de locales es la ceramica esmaltada vitrificada
lipo San Lorenzo o similar aprobada segin se encuentra descripta en el Registro INTI de mate-
riales para la construccion, Ficha 17 030, Pag. 999 de la edicidn 1999/2000.

Se trata de baldosas ceramicas 20 x 20 cm, de acuerdo a lo indicado en planos y planillas de loca-
les.

Todas las piezas de estos revestimientos seran asentadas con morteros segun la planilla de mez-
clas, habiendose ejecutado previamente un azotado hidréfugo y un grueso bajo revestimiento;
se dispondran con juntas cerradas horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas pastinar y
repasar con cemento blanco y porcelanila de primera calidad.

8.7.1.2 Muestras

El Contratista, previa a su colocacion, debera presentar las muestras del material que se
utilizara, las que deberan ser aprobadas por la Inspeccion.

El Contratista, cuando asi lo estime conveniente la Inspeccidn, debera construir como mues-
tra del revestimiento terminado un pafioc completo donde puedan observarse el sistema de resolu-
cion de encuentros, piezas especiales, etc.

8.7.1.3 Colocacion

La colocacion del material se hara previa a la ejecucion sobre la pared de un azotado
impermeable y de un revoque grueso, de acuerdo a lo especificado anteriormente en las
Clausulas # 8.6.3 y 84.6. La colocaciéon del ceramico se hara con mortero de cemento y
arena o con adhesivos plasticos previa aprobacién del material por la Inspeccidn.

La colocacién se hard partiendo con elementos enteros desde una de las aristas de termi-
nacion, hasta el préxima quiebre de la pared. En cualquier guiebre o arista del paramento a revestir
se cortaran las piezas bien a plomo y produciendo juntas perfectamente paralelas a la linea de
quiebre,

La continuacién del paramento se hara con un corte del ceramico en forma de que en conjunto fos
dos pedazos el de terminacién contra la esquina y el de continuacién del quiebre, constitu-
yan una pieza completa.

Las aristas verticales salientes se terminaran con ceramicos que se toquen por los bordes. Ei an-
gulo que resulte se sellarda a 45° con pastina. En los pafos cuya terminacion no vaya
contra el cielorraso, desde el piso o de pared a pared, se sellara el encuentro con pastina formando
un chanfle a 45°,

Los ceramicos se colocaran a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas. Una vez terminada la
colocacion, debera sellar todo el conjunto con una pastina de base de cemento blanco.

Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, cani-

Edificios para el Puerto de Puerto Deseado 95
Especificaciones Técnicas



UN.E.PO.S.C.

Unidad Ejecutora Portuaria de la Provincia de Santa Cruz

llas, toaiteros, etc. La Inspeccion ordenara la reposicién de todos los elementos que no estan per-
fectamente recortados, o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

8.7.2 Pérfidos

8.7.2.1 Introduccion

El porfido es una roca eruptiva, compuesta aproximadamente par 70% de silice, 14% de alimina y
pequefios porcentajes de hierro, de alta resistencia a la compresion y al desgaste, que se obtiene
de diversos yacimientos de la Patagonia Argentina y que en la Provincia de Santa Cruz es extraida
por FOMICRUZ S E.. En los edificios que son objeto de este contrato tiene un caracter emblemati-
co por lo que se la ha utilizado tanto en revestimientos verticales como en solados. En el presente
capitulo se resefian sus caracteristicas técnicas y especificaciones como revestimiento, mientras
que en el capitulo # 8.11.5.7 se hace una referencia a su utilizacion en los solados.

8.7.2.2 Caracteristicas fisico-mecanicas

Las caracteristicas fisico mecanicas del material a utilizar son:

Carga de rotura a la flexidén 191 kglcm2

Coeficiente de absorcion de agua (en 0,565 | %

peso)

Densidad 2,60 | gr/em?

Resistencia a la abrasidon profunda 95| mm3
8.7.2.3 Porfidos comeo revestimientos

Existen revestimientos de pérfido en los siguientes edificios que son objeto del presente Pliego;

> Edificio de contratacion de estibadores

> Edificio de Control de Acceso
Dichos revestimientos se realizaran con baldosas de plano natural y cortadas a disco, de 20cm x

30cm, de un espesor no menor de 3 cm y una rugosidad maxima en el plano de 0,5 cm. La junta
tendra entre 5 y 10 mm y estara desplazada media baldosa respecto de la hilada inferior.

El Coniratista pondra a disposicidn de la Inspeccidon un catdlogo de las baldosas a colocar y pro-

pondra una seleccion en cuanto a colores, rugosidad y otros detalles que — de ser aprobados —
seran indicados con el detalle necesario en los planos.

8.8 CIELORRASOS
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8.8.1 Generalidades

El Contratista debera construir cielorrascs en todos los locales que asi se especifiquen en los pla-
nos o planillas correspondientes.

Tanto los cielorrasos aplicados como fos suspendidos, se construiran utilizando una luz
rasante artificial aunque no estén expuestos a ese tipo de luz, a fin de asegurar en forma visible una
perfecta superficie plana y sin alabeos.

En los lugares donde no esta especificamente indicada la construccion de un tipo de cielo-
rraso, bajo las losas de hormigdn del techo o entrepisos, se debera construir un cielorraso
aplicado a la cal.

Se construird aunque no esta expresamente indicado un cielorraso aplicado en todas las
vigas, viguetas y parte de losas que queden a la vista en locales donde se construyen
cielorrasos suspendidos.

8.8.2 Cielorrasos Aplicados

Los cielorrasos aplicados bajo losa, se construiran siguiendo las mismas Especificaciones
establecidas para revoques. Los cielorrasos aplicados seran a la cal.

Bajo la losa de hormigdn y previo azotado de lechada de cemento se construirad el revoque grueso
o jaharro, sobre el cual se aplicard el enlucido. El enlucido a la cal se terminara siempre
fratasado con fieltro

8.8.3 Cielorrasos Suspendidos

Se suspendera de las losas o de otras estructuras, un entramado de hierro comin redondo, consti-
tuido por colgantes de 6 mm de diametro, colocados cada 0,75 m en ambos sentidos, los que
soportaran una malla constituida en un sentido con barras de 12 mm de diametro cada 0,60 m
vinculandose el conjunto en las cruces, con ataduras de alambre recocido N. 14. El Contratista
tomara a su cargo dentro de este rubro, las vinculaciones necesarias en las estructuras, para enla-
zar los colgantes del entramado descripto.

Por debajo de dicho entramado, se colocaran laminas de metal desplegado reforzado N° 24, per-
fectamente estiradas, atadas con alambre recocido N° 14. Por cada lamina, y en cada hierro, se
haran por o menos tres (3) ataduras: .las |[aminas se empalmaran lateralmente con superposicion
minima de 5 cm en ambos sentidos atandose con alambre recocido N® 14 y la superficie debera
quedar uniforme, libre de irregularidades a nivel y tensada.

Sobre el metal desplegado se ejecutara un azotado de mortero de cemento, cuidando de no apretar
con fuerza para que la mezcla penetre por los vacios del metal desplegado, asegurando un
anclaje adecuado como asi también un recubrimientc minimo de 3 mm desde el nivel inferior
de dicho metal despiegado.

Luego se procedera a un tendido siguiendo las mismas Especificaciones establecidas para revo-
ques.
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8.8.4 Cielorrasos de placas de yeso

8.8.4.1 Generalidades

Estos revestimientos estan compuestos de placas formadas por un nicleo de roca de yeso bihidra-
tado cuyas caras estan revestidas con pape! de celulosa especial. Al nicleo de yeso se le adhie-
ren laminas de papel de fibra resistente. La unién de yeso y celulosa se produce cuando el sulfato
de calcio desarrolla sus cristales entre las fibras de papel. De la combinacion de estos dos materia-
les, surgen las propiedades esenciales de la placa.

Las placas de yeso se atornillan o clavan sobre bastidores metalicos o de madera respectivamente,
conformando paredes, cielorrasos o revestimientos.

Los bordes longitudinales de las placas, presentan una leve depresién para recibir luego la masilla y
la cinta en su toma de Junta.

3.8.4.2 Principales elementos constitutivos del sistema
a) Montantes

Los montantes son parantes de chapa galvanizada NQ 24. compuestos por dos alas de distinta
longitud, 30 mm y 35 mm y por un alma de longitud variable: 34 mm. 53 mm, 69 mm & 99 mm.
Presentan perforaciones en el alma para el paso de cafierias. Las alas son moleteadas para permi-
tir la fijacion de los tornillos autorroscantes.

Los perfiles montantes forman parte del bastidor al que se atornillara la placa en paredes, cielorra-
sos y revestimientos En los cielorrasos suspendidos puede utilizarse también como viga maestra

b) Soleras

Las soleras son elementos de colocacion horizontal de chapa galvanizada N° 24, compuesta por
dos alas de igual longitud de 35 mm y por un alma de longitud variable: 35 mm, 54 mm, 70 mm 6
100 mm. Se proveen en largos estandar de 2,60m y medidas especiales a pedido.

Estos elementos se utilizan junto con los montantes para formar el bastidor sobre el cual se atorni-
llara la placa. Se fija a los pisos, losas y/o paredes.

c) Perfil Omega

Los perfiles omega tienen seccion trapezoidal y estan construidos en chapa galvanizada NQ 24 de
70 x 13 mm. Se proveen en largos estandar de 2,60 m

Se lo utilizan como clavadera en cielorrasos aplicados y revestimientos de muros.

3.8.43 Cielorrasos aplicados de placas de yeso

En los lugares donde existan cielorrasos aplicados a |a losa, el Contratista podra optar por realizar-
los con placas de yeso, utilizando para su fijacion perfiles omega de chapa galvanizada o listones
de madera sujetos a !a losa y separados 0,40 m entre ejes. Las placas de yeso pueden ser de 9,5
mm o 12, 5 mm de espesor y se atornillan a la estructura con tornillos autorroscantes para chapa o
para madera.
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8.8.5 Ciclorrasos de 60cm x 60cm de placas removibles

En algunos locales, como el comedor del resguardo para estibadores el Proyecto exige la construc-
cion de cielorrasos de placas removibles de 60 cm x 60 cm montadas sobre un armazén de perfiles
de aluminio vinculados a la estructura del techo mediante tensores. Estos cielorrasos seran del tipo
Georgian Minaborard (aplicado con borde recto) de Armstrong World Industries Latin America o
similar aprobado, pudiéndose optar por otros sistemas con similar calidad de prestacion, a saber:

> Indice de reflexion IuminiCa: .. .o, 0,83
» Coeficiente de absorcion sonora: ... 0,65
¥ Propiedades anti-ignifugas ........... Clase A de ASTM E 1264

El sistema propuesto debera proporcionar accesibilidad al entretecho por medio de |a rapida remo-
cion de los paneles en caso de reparaciones, instalaciones adicionales, etc.

E! Contratista optara por un sistema de cielorraso completo, el que presentara para aprobacién de
la Inspeccién con planos y folletos que contendran todos sus accesorios, soportes y demas ele-
mentos que lo componen.

El montaje del cielorraso se realizara siguiendo las instrucciones del fabricante

8.9 CONTRAPISOS

En la presente clausula se establecen especificaciones relativas a la ejecucion de contrapisos
a ejecutarse bajo diversos tipos de solados o por debajo o encima de aislaciones térmicas
y/o hidrbfugas.

8.91 Normas de ejecucion

Los rellenos y mantos para contrapisos se ejecutaran dé acuerdo con las especificaciones de este
capitulo.

Los espesores y pendientes seran las mencionadas en planos, detalles y planilla de locales. No
obstante se ajustaran a las necesidades que surjan de los niveles segun obra, siempre y cuando
estos ajustes cuenten con la aprobacién de la Inspeccion y en todos los casos sin derecho a recla-
mo de adicional algunc por parte del Contratista.

En general previamente a la ejecucidn de los contrapisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafas (se cuidara especial-
mente retirar todo resto de yeso), mojando con agua antes de hormigonar.

Para los contrapisos que deban ejecutarse sobre y/o bajo aislaciones hidréfugas o térmicas, se
extremaran los cuidados para no danar dichas aislaciones, disponiendo entablonados para
transitar sobre las mismas o cualquier ofra proteccion que sea necesaria a solo juicio de la Inspec-
cidon para evitar asentamientos, inconvenientes, punzonado, infiltraciones o cualquier otro
deterioro que pueda afectar las aislaciones.

Se -egjecutaran ias juntas de dilatacidon necesarias formando pafios no mayores de 36 m2. Las
‘juntas de construccion delimitaran pafios no mayores de 12 m2. debiendo disminuir esta superficie

Edificios para el Puerto de Puerto Deseado 99
Especificaciones Técnicas



UN.E.PO.S.C.

Unidad Ejecutora Portuaria de la Provincia de Santa Cruz

en relacion directa con la disminucién del espesor si asi lo dispone la Inspeccion.

Los intersticios correspondientes a juntas de dilatacidn se deben rellenar con una plancha de
poliestireno expandido de 2 cm de espesor, que se sellaran con material elastico. En caso de dife-
rirse el llenado y sellado de estos intersticios, se concederda especial atencion a la obturacion
transitoria de las ranuras para garantizar su limpieza.

Ei mezclado se debe realizar en todos los casos con hormigoneras exclusivamente y se
apisonara perfectamente hasta sus niveles exactos.

La colada se realizara en forma continua, el espesor se controlara mediante la colocacion de reglas
guias.

Se debe mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo
fragiie del contrapisc o carpeta. Se cuidara que la granuiometria del agregade grueso se
halle en funcion del espesor del contrapiso o carpeta (diametro del grano = 0,3 h. del contrapiso o
carpeta.).

Antes de ejecutar el contrapiso, el Contratista, verificara que se hayan colocado las canali-
zaciones, cajas y demas elementos con sus correspondientes protecciones, gque deban que-
dar involucradas en la masa del contrapiso.

Antes de ejecutar el contrapiso se recabara la autorizacion de la Inspeccidén que comprobara
que las tareas previas antes descriptas se hayan efectuado correctamente.

8.9.2 Materiales y dosificaciocnes

Las especificaciones de materiales se remiten a las correspondientes a la Clausula # 8.2.2
Tipos de Morteros donde figuran dosajes de morteros y hormigones no estructurales y a los
restantes capitulos en que se describen los materiales aqgui utilizados. E! tipo de mortero u hormigén
que corresponda utilizar en cada caso sera indicado por el Contratista en sus planos de ingenieria
de detalie.

8.9.3 Contrapisos sobre tierra

Los contrapisos sobre tierra deberan ejecutarse en todos los casos sobre suelos perfecta-
mente compactados, nivelados y limpios.

Previamente al hormigonado del contrapiso se humectara |a superficie del terreno mediante el riego
con agua, agregandose — cuando lo indigue la Inspeccidén — una membrana que actue como barrera
de vapor, sobre una primera capa de contrapiso y carpeta de base, para luego ejecutar el contrapi-
so propiamente dicho, El espesor minimo serd de 13 em

894 Contrapiso sobre losa

Antes de colar el hormigon deberd librarse la superficie de elementos o materiales incompa-
tibles, procediéndose luego al humectado de |a superficie mediante riege con agua y a la ejecuciéon
de las fajas de nivel. :
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Para una mejor adherencia del contrapiso se colocara sobre la losa una lechada de cemento y en
cuanto esta haya "tirado", se procedera al colado del hormigdn del contrapiso. Los espeso-
res a utilizar son los indicados en los planos, siendo el espesor minimo de 6 cm.

8.9.5 Contrapisos en locales sanitarios

Al fijar el nivel superior de estos contrapisos, se tendra en cuenta que el nivel de piso
terminado en locales no podra quedar mas alto que el de los pisos adyacentes, y que las pen-
dientes deban asequrar el desagle a las bocas correspondientes.

8.10 CARPETAS

8.10.1 Generalidades

Se realizaran en aquellos casos en que sean necesarios sobre e] contrapiso, y/o por encima o
debajo de aislaciones térmicas y/o hidrofugas.

Estas carpetas pemmitiran la colocacién de mosaico granitico, ceramicas, porfidos o revesti-
mientos hidrofugos.

La carpeta sera perfectamente lisa, nivelada, sin asperezas y sera barrida y limpiada previa a la
colocacion del solado o revestimiento.

El grado de lisura superficial debera ser tal que permita una correcta colocacion del piso o revesti-
miento. En caso que la superficie no quede todo lo lisa que es necesario a los efectos de cumplir
con el fin para el que ha sido proyectada, se deberd pulir a maquina hasta obtener ia su-
perficie requerida.

Previamente a la aplicacion de la carpeta se procedera a Empiar esmeradamente y a fondo las
superficies que reciban la misma, liberandolas de toda adherencia floja y materiales extra-
fos, y luego se les aplicara una lechada de cemento puro diluido en agua.

Sobre las superficies tratadas como estipula el parrafo precedente, y estando aun humeda la le-
chada de cemento prescrita, se extenderid una capa de mortero, con un espesor minimo de
treinta (30) mm sobre la que antes del fraglie se aplicara un enlucido de dos mm constituido por una
mezcla de cemento y arena fina en proporcion uno a dos (1:2).

Los morteros a emplear en las carpetas se amasaran con un minimo de cantidad de agua y una vez
extendidos, se los comprimira y alisara hasta que el agua comience a fluir sobre la superficie.

Una vez transcurridas seis horas después de la terminacién del alisado superficial, se regara abun-
dantemente cubriéndolo luego con una capa de arena que se mantendra humedecida, o por una
membrana de polietileno. Esta proteccion se mantendra durante cuatro dias como minimo.

En caso que la carpeta se construya bajo piso de alfombra (situacién no contemplada en el
proyecto) la carpeta debera llevar embutida varilla de madera de 1" x 1" en el perimetro de cada
local para fijar la alfornbra.

Se dispondran junias de ditatacion de 10 mm de ancho por todo el espesor de la carpeta en su
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profundidad farmando pafocs no mayores de 9 m? con lado maximo igual a 3 m Dichas juntas se
rellenarar con poliestireno expandido y se sellaran con material elastico.

8.11 PISOS Y ZOCALOS

8.11.1 Generalidades

El Contratista debera proveer y colocar todos los pisos de acuerdo a lo establecido en los planos y
pianillas de locales y a las exigencias especiales que se establezcan en estos pliegos.

Con tal motivo se considerara incluido en los precios contractuales, la incidencia del costo de selec-
cion o cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas exi-
gencias.

En todos los casos, las piezas de los solados propiamente dichas, penetraran debajo de los zoca-
los, salvo expresa indicacion en contrario.

8.11.2 Protecciones.

Todas las piezas de solados, solias y umbrales, deberéan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, enteras y sin escolladuras ni otro defecto alguno.

El Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales condiciones, protegiendo las
piezas con lonas, arpilleras o fieltros adecuados, una vez colocadas y hasta la recepcion
provisional de las obras.

Se desecharan todas las piezas y elementos que no cumplan las condiciones prescritas,
corriendo por cuenta y cargo del Confratista, todas las consecuencias derivadas de su dicho
rechazo, incluyendo la demuolicidn y reconstruccién de solados, si la Inspeccién lo considerare
necesario.

8.11.3 Muestras

Con el minimo de antelacion de 60 dias a la fecha de comienzo de la colocacién, el Contratista
presentara a aprobacion de la Inspeccién, las muestras de todas cada una de las piezas de
solados especificados para esta obra.

Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de contraste a los efectos
de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo vy en forma inapelable, cada vez que lleguen
partidas a la obra para su incorporacién a ia misma.

Cuando lo exija la Inspeccidon, el Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras
de cada tipo de solado, con sus zécalos en todos los casos, a fin de establecer en la realidad, los

perfeccionamientos y ajustes que no resuiten de planos, conducentes a una mejor.realizacién y a
resolver detalles constructives complementarios.

8.11.4 Material de Reserva

El Contratista estara obligade al finalizar la obra, a entregar al Comitente sin costo adicional piezas
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de repuesto de todos los tipos de solados, en cantidad equivalente al dos por ciento (2 %) de la
superficie total de cada uno de ellos y, nunca en cantidad inferior a dos metros cuadrados (2 m2.) y
el 2 % de la longitud de zé6calo colocada con un minimo de 2 m por cada tipo colocado.

8.11.5 Tipos de solados

8.11.5.1 Alcance

{ os solados que se especifican en este pliego son los siguientes:

» Cemento alisado, solia.

» Mosaico granitico 20 x 20 y 30 x 30
> Ceramico de alto transito

» Piso de pérfido 20 x 30
>

Piso de porfide adoquin 10 x 10 corte a prensa.

8.11.5.2 Solado de cemento alisado

a) Caracteristicas

El espesor del solado sera de 5 cm como minimo. El hormigdn tendra un contenido de
cemento de 400 kg. por metro cubico y el tamafio del agregado grueso no sera mayor de 2 cm, y
una relacion agua - cemento no mayor de 0,5. La mezcla debera dosificarse en forma que no se-
gregue agua en su colocacion.

E] material se colocara entre tirantes asentados sobre el contrapiso para asegurar los espe-
sores y pendientes establecidas en los planos. La superficie se alisara con regla de madera
haciéndola resbalar .sobre los tirantes de guia terminandose la superficie cuando alcance la
consistencia adecuada con cinta; regla vibradora, alisandose finalmente con lana de acero o
cilindrada con rodillo de acuerdo a la terminacién que se establezca en los planos o fije la
inspeccidn.

b ) Juntas

En todos los solados de hormigén en los lugares indicados en los planos o donde lo ordene la
Inspeccién se construirdn junta de contraccién y juntas de dilatacion. Las juntas de contrac-
cién abarcaran la totalidad del solado y el relleno llegara hasta 3 mm por debajo del piso terminado.

¢) Curado

Una vez endurecida la superficie del piso debera procederse al curado del hormigdn, para lo cual
debera utilizarse una capa de arena humeda, una membrana de polietileno u otro meétodo aprobado
por la Inspeccion.

8.11.5.3 Solia de cemento alisado

Las solias de cemento alisado se construirdn .con mortero que deberd tener las mismas
caracteristicas de espesof, materiales, dosaje y colocacion establecidas para los pisos de
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cemento adiisado. La composicion del mortero se ajustard a las indicaciones del punto de tipo de
mortero, solado de baldosones de cemento alisado y flevara el mismo enlucide de termina-
cion.

8.11.5.4. . Zocalos de cemento alisado

En todos los locales en los que se construyan pisos de cemento, salvo indicacion en con-
trario en los planos o planilias de locales, se ejecutaran zdcalos de 10 ¢cm de altura y de 1 cm de
espesor con un mortero de cemento y arena. Su cara vista se alisara con llana de acero, y se
chaflanara la arista superior de borde como cualquier otra vertical saliente evitando el angulo
vivo.

8.11.6.5 Mosaico granitico 20 x 20 y 30 x 30

Los mosaicos graniticos seran de un espesor minimo de 30 mm y se fabricaran con tres capas
superpuestas y prensadas en la forma usual a balancin o prensa hidraulica.

La capa superior 0 pastina de 10 mm de espesor minime estara compuesta por 550 Kg de cemento
blanco o coloreado por metro cubico de trozos de marmoal de colores especificados o aprobados por
la Inspeccion. La segunda capa estara formada por una mezcla de partes iguales de cemento
Portland aprobado y arena silicea de grano mediano y la tercera capa por una mezcla de una parte
de cemento Portland y 5 partes de arena silicea de grano mixto, mediano y grueso.

Debera tenerse cuidado que las piedras que integren el solado sean perfectamente uniformes en
sus medidas, granulado y coloracién.

No se permitira la colocacién de mosaicos que tengan menos de 20 dias de estacionamiento des-
pués de su fabricaciéon. Se rechazara todo mosaico que presentare rajaduras, rayaduras o roturas
aungue hubiere sido colocado.

Los zocalos graniticos tendran las mismas caracteristicas especificadas para los mosaicos y la
arista superior sera redondeada. De no existir indicacion distinta en los planos, |a altura del zécalo
es de 15 cm. En los locales sanitarios se proveeran piezas especiales céncavas ¥y convexas para
union con el piso.

En la colocacion, se utilizara un mortero de asiento segin la Clausula # 8.2.2 de un espesor minimo
de 3 cm. Las juntas seran rectas y continuas, de perfecto paralelismo y perpendicularidad a los
muros adyacentes; el espesor de las juntas serd tal que deberan resultar practicamente impercepti-
bles una vez pulido el piso.

Las juntas se rellenaran con pastina de coloracion adecuada al piso, y se cuidara antes de colocarla
que las juntas entre las piezas estén perfectamente libres de impurezas para permitir su correcta
adherencia.

Después de transcurridos por lo menos seis dias de la terminacion de la pastina se procedera a
efectuar el pulido a piedra fina, y posteriormente el lustrado a plomo.

El pulido se realizara por medio de personal especializado con equipo mecénico adecuado. El
pulido de los zécalos se efectuard a maquina o a mano, dande particular atencién a la arista de
encuentro entre el piso y el zdcalo, la cual sera pulida con piedras de forma especial.

Edificios para el Puerto de Puerto Deseado 104.
Especificaciones Técnicas



UN.E.PO.S.C.
Unidad Ejecutora Portuaria de la Provincia de Santa Cruz

Si después del pulido de los pisos estos presentaren imperfecciones de cualquier indole que moti-
varen su rechazo, a juicio de la Inspeccién, los mismos deberan ser reconstruidos por el Contratista
a su exclusivo cargo.

8.11.5.6 Ceramico de alto trénsito

Las baldosas cerdmicas utilizadas en los solados serdn marca San Lorenzo, Cerro Negro, Zanon o
similar aprobado, calidad de alto transito (PEIl 5, la mas alta calificacion en cuanio a dureza), y un
espesor no menor de 22 mm. Seran .perfectamente .planas, lisas, suaves al tacto .sin mellas ni
rajaduras y perfectamente uniformes en cuanto a su tamaifio. Las aristas seran rectilineas, sin
mellas ni rebabas.

Si las baldosas no pudieren colocarse con las juntas perfectamente rectilineas y de un ancho menor
de 2 mm seran rechazadas.

La colocacion se hara mediante un mortero de asiento adecuado, seguin la Clausula # 8.2.2 sobre
una carpeta perfectamente nivelada, construida con anterioridad. Las juntas se terminardn con
pastina de un color compatible con el color del piso, a juicio de a Inspeccion.

Los z6calos seran realizados con cortes de baldosas del mismo tipo que el piso, del largo total de la
baldosa y una altura aproximada de 15 cm.

8.11.5.7  Piso de pdrfido 20 x 30

Los pérfidos han sido descriptos en |la Clausula # 8.7.2 relativa a revestimientos.

En el caso de los solados, los porfidos pueden utilizarse como baldosas, de plano natural y cortadas
a disco, de 20.cm x 30 cm, con un espesor no menor.a 4 cm en areas exclusivamente peatonales.
Si en algdn sector se contemplara el pasaje eventual de vehiculos livianos, el espesor minimo debe
serde 6 cm. En todos los casos, la rugosidad exterior es de 0.5 mm

Las baldosas de porfido se colocaran sobre un contrapiso de hormigén mediante un mortero de
asiento.

El Contratista propondra a fa Inspeccion ios colores de pérfido a utilizar en los distintos pisos de
acuerdo con el revestimiento elegido.

8.11.5.8  Piso de pérfido adoquin 10 x 10 corte a prensa

Esta clausula se refiere al mismo material indicado en la Cidusula # 8.1 1.5.7, so6lo que referido a
adoquines de porfido, logrados mediante corte a prensa, lo que da una irregularidad en los bordes.

El espesor de las piezas debe ser de 4 cm en éreas peatonales y 7 cm en areas con transito vehi-
cular eventual.

Los pérfidos se colocardn sobre un contrapiso de hormigén al qQue se cubrird con una capa de
asiento de arena; el conjunto pérfide-arena tendra un espesor de 9 6 12 cm segun el espesor del
adoquin, :
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8.11.5.8 Vereda rustica de alto trinsito

Seran pisos rusticos de alto transito, compuestos de baldosones o losetas de cemento, como los
que fabrica Ceramica Americana y .que se encuentran descriptos en el Registro INTI.de materiales
de construccion edicion 1999/2000 ficha N° 11 060, o un similar aprobado por la Inspeccién.

Las dimensiones seran de 40 x 40 cm, con un espesor no inferior a los 2 cm. con distintos dibujos
(imitacién adoquin, imitacién laja, etc.)

La Empresa presentara a la aprobacitn de la Inspeccién muestra de ia loseta, antes de su adquisi-
cion y planos de despiece antes de su colocacion.

Se asentaran sobre el contrapiso indicado en la Clausula # 8.9.3, pintando la cara interior de las
baldosas con cemento casi liquido y utilizando un mortero de asiento indicado en la Clausula #
8.2.2. Las juntas se llenaran con material del mismo color, efectuandose posteriormente la limpie-
za de las mismas, con arena y arpillera.

La Inspeccién podra ordenar con cargo a la Empresa, |a realizacién de los ensayos sobre desgaste,
carga y choque en un laboratorio oficial, si lo considerase necesario, para determinar la calidad del
material.

8.12 CARPINTERIA DE MADERA, METALICAS Y ALUMINIO

8.121 Alcance

El Contratista debera proveer y colocar todas las puertas, ventanas y marcos incluidos en los
planos y planillas de locales, asi como también todos los muebles que se encuentren indica-
dos en los mismos y en estas Especificaciones.

Todos los rubros aqui enumerados se incluyen dentro de la denominacion de carpinteria y pueden
ser de los siguientes materiales:

» Carpinteria de madera.
» Carpinteria de hierro.

» Carpinteria de aluminio.

Las aberturas y demas elementos de carpinteria, se entenderan como solo conjunto com-
pleto aunque estan constituidos por varios materiales basicos, hierro, madera, etc. Se considerara
tambien incluidos todos los elementos accesorios de los muebles y cerramientos indicados
en los planos tal como herrajes, marcos contramarcos, contrapechos, forros, zocaletas, etc,

8.12.2 General

Todas las estructuras que constituyen los elementos de carpinteria se entienden seran ar-
madas en ftaller y llevadas a obra para su incorporacion y montaje a la estructura corres-
pondiente. En consecuencia durante el armado y en cualquier momento durante el periodo
de montaje en taller, la Inspeccion debera poder revisar la ejecucién de los trabajos correspondien-
tes a fin de establecer la calidad de la mano de obra empleada y si se ejecuta de acuerdo a lo
requerido. En caso de duda sobre la calidad v de partes no visibles, se ordenara |a gjecucion

Edificios para el Puerto de Puerto Deseado 106
Especificaciones Técnicas



UN.E.PO.S.C.
Unidad Ejecutora Portuaria de la Provincia de Santa Cruz

de los ensayos o pruebas de calidad que se estime necesario.

Todas las aberturas exteriores deberan cumplir cualquiera sea el material especificado para su
construccion, con las caracteristicas mecanicas que se enuncian en los parrafos siguientes.

8.12.3 Infiltracién de aire

Las aberturas deberan impedir la infiltracién de aire a través de su estructura. A los efectos de
establecer la calidad de la abertura contra el paso de aire se clasificaran de acuerdo a la Norma
IRAM 11.523,en aberturas con estanqueidad normal y aberturas con estanqueidad mejorada.

Las aberturas con estanqueidad normal seran aquellas en que las condiciones de ensayo
establecidas por la norma citada, permita una infiltracion entre 20 y 80 m3/h. y no presenten infiltra-
ciones localizadas.

Las aberturas con estanqueidad mejorada seran las que, en las condiciones establecidas en
la Norma, no alcancen infiltraciones de 20 m3/h. y no presenten infiltraciones localizadas.

Cuando no se exija expresamente lo contrario se entendera que se frata de elementos con estan-
queidad mejorada. No se admitiran aberturas cuya estructura —en las condiciones de ensayo
establecidas — permitan el paso de mas de 20 m*h en las condiciones que fija la norma.

8.12.4 Estanqueidad al agua de lluvia

Las aberturas exteriores deberdn impedir el paso del agua de lluvia. A los efectos de esta-
blecer la calidad de la abertura contra el paso del agua de lluvia se clasifican en tres catego-
rias:

¥ Nomal
» Mejorada
¥ Reforzada

Se entiende por abertura de calidad normal, a los efectos de resistencia al paso de .agua de lluvia, a
‘aquellas que en las condiciones de ensayos establecidos en la Norma IRAM 11.591, sin sobrepre-
sion durante 15 minutos, o con presion de viento de 29 km/h, durante cinco minutos, la
infiltracién sea nula o de caracter muy reducido y no perjudicial para el interior de la vivienda.

Se entiende por aberturas de calidad mejorada, a aquellas en las que en las condiciones de ensayo
establecidas en la Norma IRAM 11.591 con una presién de viento equivalente a una velocidad de
58 Km/h durante 5 min., la infiltracién sea nula o de.caracter muy reducido y no perjudicial para el
interior de la vivienda.

Se considerara aberturas de calidad reforzada, a aquellas en que bajo las condiciones de ensa-
yo establecidas en la Norma IRAM 11.591 con una presion de viento equivalente a una velocidad de
80 km/h. durante cinco minutos, la infiltracién sea nula o de caracter reducido y no perjudicial para
el interior de la vivienda.

Cuando no se establezca expresamente otra exigencia se considerara que las aberiuras
deberan ser de calidad reforzada.
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8.12.5 Resistencia a las cargas producidas por la accion del viento

Las aberturas expuestas al exterior deberan tener una resisiencia que, ‘expuestas a un
viento-de 146 km/h., (100 kg/m?) de .presion estatica, no presente una flecha maxima medida en
cualquier punto del cerramiento que exceda de 1/125 de la luz libre del elemento y con una defle-
xion maxima de 15 mm, :

8.12.6 Resistencia al alabeo

Las hojas de los cerramientos deben tener resistencia.a su deformacién cuando se someten a las
cargas normmales de uso y aplicadas al tirador de accionamiento. La resistencia al alabeo se
definira en los términos de la Norma IRAM 11.592.

Al aplicarse las cargas estaticas y dindmicas establecidas en dicha Norma para que el
cerramiento se considere aceptable, no debe presentar rotura de vidrios ni deformaciones que
afecten el buen funcionamiento de las hojas moviles.

8127 Resistencia a la deformacién diagonal en hojas de rotacién de eje vertical

Se consideraran aceptables las hojas de rotacién de eje vertical y sus sistemas de giro,
cuando aplicando el sistema de fuerza especificado en la Norma IRAM 11.583, no queden deforma-
ciones permanentes que puedan afectar al normal funcionamiento de las hojas.

Los elementos moviles se colocaran dé manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos
y con el minimo juego admisible. Los tipos de carpinteria que en los planos figuren como desmon-
tables, deberan desarmarse en forma practica y manuable a entera satisfaccion de la Inspeccion.

8.12.8 Planos, muestras, ensayos e inspeccion

Todas las estructuras que constituyen la carpinteria de los diversos cerramientos, .se deberan
ejecutar de acuerdo con las planillas de carpinteria, que integran el Volumen de Planos del Pliego
de Licitaciéon.

Previo a la fabricacion de los distintos cerramientos, el Contratista debera entregar, para su aproba-
cién a la Inspeccidn, un juego de planos de taller. Los detalles seran a escala natural y deberan
mostrar en cabalmente todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los
elementos metalicos, espesores de vidrio, método de uniones, detalle de todo tipo de conexiones y
anclajes, tornillerias y métodos de sellado, acabado de superficies y toda otra informacion perti-
nente.

La Inspeccion se reserva el derecho de solicitar al Contratista que, previo a su despacho a obra, el
Contratista ensaye tres carpinterias elegidas por la Inspeccién a los ensayos que establecen las
normas IRAM 11.507, 11.523, 11591y 11592,

8.12.9 WMuestras

Cuando ¢l Contratista entregue a la Inspeccion el proyecto desarrollado completo, debera adjuntar
ademas muestras de todos los perfiles tipo a emplear indicando caracteristicas, marcas y
procedencia.
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8.12.10 Tolerancias

Carpinteria.de Hierro y Aluminio Los planos de taller consignaran las tolerancias de ejecucion a
respetar, las cuales se fijan como sigue para carpinteria de aluminio, de hierro y herreria:

» En el laminado, doblado y extruido de perfiles (conformacion geométrica) +0.1 mm
En las dimensiones lineales exteriores de marcos +1,0 mm
En las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos moviles y fijo £0.5 mm

En la escuadra (ortogonalidad), por cada metro de diagonal en pafios vidriados +0,1 mm

v V V V¥

Flecha de marcos +0.5 mm

En cuanto se refiere a estructuras metalicas portantes complementarias, las tolerancias
establecidas son: '

» En el laminado (conformacion geomeétrica) +0,1 mm
> En la dimension de longitud +0,2 mm
» Flechas t 1/ 500

8.12.11 Carpinteria de Madera

8.12.11.1 Generalidades

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadras gue se
acotan en los planos, como también aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala
de los mismos, corresponden a secciones netas de.maderas terminadas sin rebajes posteriores por
procesos de cepillado y pulido. Se establece que al confeccionar los planos taller y montaje, el
Contratista indicara en los mismos, las escuadras definitivas propuestas y efectuado los descuentos
por trabajado de las maderas.

L.as maderas que se usaran para la construccién de la carpinteria de madera estardn secas y bien
estacionadas, seran de primera calidad en todos los casos, de fibras rectas y careceran de
albura o samago, grietas, nudos saltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro defecto.

8.12.11.2 Normas de construccion

La madera sera trabajada por procedimientos mecanicos y en todos |os cascs en el sentido a favor
de la veta, las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon
después de labradas o que presentaren falta de uniformidad en sus espesores, Yy las que luego de
pulidas resulten deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescritas,
seran desechadas.

Toda superficie vista debera ser suave al tacto sin vestigios de aserrado o depresiones, las aristas
seran bien rectiiineas y sin garrotes redondeadas ligeramente a fin de matar los cantos
vivos.

Las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrados o de presiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin garrotes si fueran curvas,
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redondeandoselas ligeramente a fin de eliminar cantos vivos. Las ensambladuras del tipo a
caja y espiga, tomaran un tercio del espesor de la madera. Los engargolados tendran len-
glietas lo suficientemente largas para qué no puedan salirse de las. ranuras al contraerse la
madera y nunca .serdn menores de un centimetro. Donde se indique en los planos y en
general para los empalmes a bastidor de mucho espesor, los engargolados tendran doble
ranura y lengueta. '

Las espigas pasantes iran acufiadas convenientemente y las que, por razones constructivas asi no
lo permiten, no podran redondearse, sino gque deberan adaptarse las escopladuras (ejecutadas a
barrenc o cadena), a la farma prismatica de aquellas, muy especialmente tratandose de
elementos de poco espesor, que tengan que soportar esfuerzos considerables. Los cabezales
y umbrales de marcos de madera, cuando se empleen, tendran siempre un saliente minimo de
110 mm a cada lado de las jambas, para su mejor fijacion en la mamposteria; dichos salientes
seran recortados en su frente con una profundidad de 15 mm a fin de que los marcos colocados
al filo o doble filo de muro, sea posible recubrios con el material de revestimiento especificado en
cada caso. La forma de fijacién de marcos a la mamposteria o a las estructuras de hormigon,
se tratara particularmente para cada caso, en los respectivos planos.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacién en contrario, se ejecutaran empleando cola
sintética liquida, con base de ureaformol, apta para todo tipo de encolado, completamente
inmanchable y resistente a la aplicacion de los tratamientos de pintura relativos a elementos
o estructuras de carpinteria de madera. La preparacion de la cola y sus técnicas de aplicacion se
ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion, todas las obras de carpinteria de madera, en las
cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masillas o piezas .anadi-
das en cualquier forma. Las partes moviles se colocaran dé manera que giren © s€ muevan sin
tropiezos y con juego minimo indispensable.

Los herrajes se empotraran con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la
colocacién de cerraduras embutidas en las ensambladuras. Las cabezas de los tornillos en los
sujeta forros, contramarcos, zécalos, envarillados, etc., deberan ser bien introducidas en el espesor
de las piezas.

El Contratista debera reparar o cambiar, a sus expensas, toda obra de madera, que durante el
plazo de garantia se hubiera alabeado, hinchado, resecado o apolillado. Se entenderad por alabeo
cualquier clase de torcedura que experimente. La hinchazén o el resecado se establecerdn
por el juego entre las piezas moviles y las torceduras o desuniones, entre paries de una
misma pieza. Los casos mencionados no podrén oscilar fuera de los limites de la tolerancia
fijados en la Clausula #8.12.11.9. Para torceduras o desuniones no habra tolerancia.

8.12.11.3 Maderas duras

Las maderas duras tendran, ademas de lo indicado en los parrafos precedentes, fibras dere-
chas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Se entenderan por
madera dura, las especies de lapacho o incienso, pudiendo ei Contratista abastecer cual-
quier de ellas indistintamente, mientras los planos o estos pliegos no indiguen expresamente una
de ellas, en cuyo caso no habra lugar a reemplazos.
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8.12.11.4 Maderas semiduras

Las maderas semiduras reuniran las condiciones siguientes: tendran como minimo una edad de
dieciséis meses de aserradas en tablas; estaran estacionadas al aire libre, protegidas bajo
techo al abrigo del .sol y la humedad; no deberan .acusar olor .a musgo, indicios de principio
de putrefaccién, ni ofrecer al golpe un sonido apagado; no presentaran hendiduras longitudinales ni
radiales y estaran absolutamente exentas de nudos; las piezas deberan ser completamente elegi-
das, sin manchas de ninguna especie, afiadiduras, obturaciones nitaponamientos de natura-
leza alguna, carentes de resina, con color y veta perfectamente uniforme en cada estructura.

8.12.11.5 Terciado

Los terciados seran de una sola pieza, completamente planos (sin alabeos o deformaciones por
deficiente apilado o empaque) no se admitirdn afadiduras, ya sea en largo © ancho, para
obtener la dimensidon requerida por cada elemento o estructura proyectada.

8.12.11.6 Placas de madera aglomerada

Las placas de madera aglomerada serdn paneles de tres capas, elaborado con maderas
naturales de alta calidad, seleccionadas cuidadosamente, con caras absolutamente planas y estabi-
lidad permanente. Se utilizaran placas de primera calidad, en los espesores indicados en planos, y
de marcas de calidad reconocida con mas de cinco afios de antigiedad.

8.12.11.7 Puertas placas

Las puertas placas seran de 4 mm de espesor salvo indicacion en contrario; tendran una
estructura resistente que resulte indeformable y que no produzca ondulaciones en las cha-
pas.

Tendran relleno .integral tipo "Nido de abeja” de cuadricula de 5 cm de lado. El bastidor sera de
cedro de 60 mm x 45 mm. Asimismo, tendran un tapacantos perimetral de cedro macizo de 15 mm
x 45 mm de espesor unido con doble machimbre al bastidor y encolados -a _presién. El bastidor
debera ser pasado por una rasqueteadora especial para aplanarlo y uniformar su espesor y
facilitar el posterior encolado de las chapas.

Las chapas de cierre seran de terciado de quatambi de 5 mm de espesor para pintar o de terciado
de cedro de 5 mm de espesor para lustrar, con las caras internas totalmente.encoladas y
seran de primera calidad. Tendrdn sdlidos refuerzos para cerraduras en madera maciza.

8.12.11.8 Muebles de madera

En los muebles todas las estructuras seran encoladas y no se utilizaran clavos sino tornillos coloca-
dos con destornilladores. Los materiales que se utilicen, ya sean placas terciadas o chapas decora-
tivas seran de la mejor calidad y el material debera ser previamente acopiado y aprobado por la
inspeccion antes de la iniciacién de los trabajos.

Cuando se usen laminados plasticos seran melaminicos y de 1,4 mm de espesor, cumplien-
do la Norma NEMA L.D.. Para fijar los laminados al material base se usaran adhesivos
sustitutivos de calidad comprobada.
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Los cortes se realizaran con hojas de sierra con bordes afilados de metal duro tipo tungs-
teno carburo con una velocidad no menor de 3.600 r.p.m.

El Confratista solicitara la inspeccion del material de los muebles antes de su armado y del
mueble terminado antes de su envio a obras.

8.12.11.9 Tolerancias

Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Inspeccion quedara sujetas al régimen de tole-
rancias admisibles fijadas seguidamente:

» En espesores de placas, tablas y tirantes 0 0,5 mm
» En las medidas lineales de cada elemento O 1,0 mm

% En las escuadras (ortogonalidad) por cada metro de diagonal de pafio o pieza armada O 0,5
mm

» En la rectitud de aristas y pianos O 1,0 mm

% En la flecha de curvado de elementos por accién de variaciones de humedad u otras causas,
inclusive hasta 6 mese: después de colocados los elementos 0 1,0 mm

> En medidas relativas (ajuste) entre elementos moviles y fijos (1.1,0 mm
8.12.12 Carpinteria metalica

8.12.12.1 Generalidades

El Contratista deberd presentar para su aprobacion antes de iniciar los trabajos de prepara-
cién, muestras de todos los perfiles y demas elementos elaborados que deban emplearse en
la construccién de la carpinteria de hierro. Los perfiles .de hierro de doble contacto seran de
tipo reforzado.

Los perfiles laminados a emplearse seran sin uso, las uniones se ejecutaran a inglete y se soldaran
eléctricamente o con autdgena, en forma compacta y prolija. Las uniones se alisaran con
esmero debiendo resultar suaves al tacto.

Las chapas a emplear seran de doble decapado sin oxidaciones ni defectos de ninguna
naturaleza. Los perfiles de los marcos y batientes de las puertas deberan satisfacer la condicién de
un verdadero cierre a doble contacto. o

Los contravidrios serdn de chapa de acero doblada, salvo indicacion en contrario, iran colo-
cados interiormente.

8.12.12.2 Puerta estampada de doble Chapa

El material sera de chapa doble decapada de primera calidad de 1 mm de espesor. Ambas caras de
la hoja, serdn de una sola pieza, sin soldaduras, realizandose el estampado con prensa hidraulica.

Las chapas de las caras tendrdn en su interior un tratamiento anticorrasivo y una inyeccion
de poliuretano expandido.
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El espesor de 1a hoja terminada serd de 45 mm salvo indicacién contraria de la Inspeccidn.

8.12.12.3 Marcos

L os marcos deberan ser de chapa de por lo menos 1,65 mm, de espesor. Los marcos se reforzaran
convenientemente-en los esquineros y lugares donde se prevea la colocacién de los herrajes. Los
marcos deberan tener seis grapas para asegurar su colocacion.

£l Contratista debera presentar el detalle de los marcos de chapa doblada para someterlos a la
aprobacion de la Inspeccion.

En todos los casos se rellenard el interior de los marcos de chapa con mortero de cemento. Para
ejecutar dicho relleno, se haran orificios distanciados 1,00 m de centro a centro, en la cara exierna
del elemento, con tapa metdlica suelta para su clausura al finalizar la operacion.

La restitucion de la tapa metalica al orificio, debera ser hecha prolijamente, de manera que una vez
obturada la perforacién, pase completamente desapercibida.

8.12.12.4 Pintura antiéxido

Una vez examinada la carpinteria en el taller y antes de ser enviada a obra y previa auto-
rizacion de la Inspeccion se le dard a todos los elementos de la carpinteria metalica una
mano de pintura antiéxido sin mezcla de colorantes, formando una capa protectora de aspecto
uniforme.

Las partes que deban quedar ocultas llevaran dos manos. La pintura se aplicara de acuerdo a lo
establecido en é! capitulo Pintura.

El Contratista debera extremar las precauciones para evitar dafo de la pintura, durante el trans-
porte y colocacion de los elementos en su ubicacion definitiva.

8.12.12.5 Sellados en carpinteria de hierro

En los lugares que los planos indiquen © donde eventualmente sea necesario, se efectuaran sella-
dos, con empaquetadora sintética aplicada a pistola, con material con base de polimeros
polisufurados, tipo "Thioko!" o similar.

8.12.13 Carpinteria de aluminio

8.12.13.1 Materiales

La carpinteria de aluminio se hara de acuerdo a lo indicado en los plancs con perfiles
extruidos.

8.12.13.2 Perfiles de aluminio

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias, perfiles de la linea A30 NEW de ALUAR DIVI-
SION ELABORADOS.

Edificios para el Puerto de Puerto Deseado 113
Especificaciones Técnicas



UN.E.PO.S.C.
Unidad Ejecutora Portuaria de la Provincia de Santa Cruz

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados
por la empresa.disefiadora del sistema y/o barrales de acero inoxidable de 2. de diametro, para
_manijenes de empuje y barrales- fijos. Se utilizard la aleacion de aluminio con la siguiente
composicion quimica y propiedades mecanicas:

1)Compos_ici6h quimica: Aleacion 6063 segun nocrmas IRAM 681

2) Temple: T6

8.12.13.3 Propiedades mecéanicas

Las perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleacién indicada
6063 en su estado de entrega (temple) T6:

» Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa
¥ Limite elastico minimo: 170 Mpa

8.12.13.4 Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion, como grapas de amurar, tomillos, tuercas, arandelas, etc,, seran
de aluminio, de acero inoxidable no magnético o de acero proiegidc con una capa de cadmio -
electrolitico en un todo de acuerdo con lo establecide por las Normas ASTM A-165-55 y A 164-5.

8.12.13.5 Contacto del aluminio con otros materiales

En ninglin caso se pondra en contacto .una superficie de aluminio con .una de hierro, aunque el
hierro esta- protegido con una capa de cadmio. En todos los casos y entre los dos metales se inter-
pondra una capa de material plastico. Cuando no estuviere .especialmente disefiado se intercalara
entre las dos superficies en contacto, una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor.

Se evitara el contacto directo del aluminio.con cemento, cal o yeso, interponiendo cuando sea
necesario, una capa de pintura bituminosa que se aplicara en dos manos sobre la superficie
del aluminio.

8.12.13.6 Juntas y sellados

Dado el coeficiente .de dilatacién del aluminio, debera estudiarse en cada caso, las condicio-
nes maximas de exposicion a la que estara sometida la carpinteria, proyectandose en consecuen-
cia las juntas de dilatacion y elementos de sellado entre cada uno de los elementos que
componen cada cerramiento.

Toda junta debera estar hecha de manera que los elementos que la compengan, en su
posicién inicial, conserven su alineamiento.

El espacio .que debe dejarse entre elementos para su libre movimiento, sera sellado con
selladores sensitivos de calidad adecuada,

Las juntas, su separacion, profundidades y las caracteristicas .de sellado deberan ser pro-
yectadas en funcion del mastic que se utilizara, debiéndose en todos los casos seguir as instruc-
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ciomres det fabricante del sellador a los efectos de establecer la profundidad minima de la junta y el
sisterma dercatafateo.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador hidrofugo de
excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas, resistente a la intempere y con
una vida util no inferior a los 20 afios, tipo DOW CORNING 999 A o equivalente.

8.12.14 Accesorios

8.12.14.1 Tornillos de Fijacion

Seran de acero SAE 1010, terminacién zincado o cadmiado, de 10 - 12 micrones de espe-
sor.

De marco en encuentros de hojas serdn de goma espuma con piel. En parantes tubulares de hoja
de ventanas corredizas, serdn de nylon hidratado color natural.

8.12.14.2 Burletes

Se emplearan burletes de E.P.D.M de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensio-
nes segln su uso. La calidad de ios mismos debera responder a o especificado en la norma IRAM
113001, BA6070,B 13, C 12.

8.12.14.3 Felpas de Hermeticidad

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de
filamentos de polipropileno siliconados.

8.12.15 Protecciones

En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccidon apropiada para evitar
posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

8.12.16 Limpieza y ajuste

El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la Obra, entregando las
carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

8.12.17 Herrajes

8.12.17.1 Alcance

Todos los materiales a emplear seran de primera calidad, de marca conocida con una
antigliedad de mas de cinco (5) afios en el mercado.

Reuniran, en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a re-
sistencia, sistema, duracion y eficiencia en su aplicacién, presentacién acabado y calidad de sus
elementos constitutivos.
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Satvo- mdicacion expresa en .contrario, serdn construidos con la aleacién denominada "Bronce

Ptatit; gresemando en todos los casos una terminacion sin filos rusticos, con cantos pulidos y
uniformes.

La aleaciéon debera contener la siguiente composicién aproximada:

» Nigquel 8 %

> Estafio2 %
» Cobre 50 %
» Zinc40 %

8.12.17.2 Tornillos, bulones y Remaches

En general, seran suficientes para afrontar las solicitaciones de carga a que estan sometidas, de-
biendo el Contratista presentar para aprobacion de la Inspeccién cuando lo solicite los calculos de
verificacion pertinente.

El Contratista.indicara en los planos, las caracteristicas de cada uno de estos elementos de fijacion,
en cuanto a composicién de material, propiedades fisicas y mecéanicas del mismo, y espesor de
recubrimiento que correspondieren.

8.12.17.3 Muestras

Antes de su .colocacion en Jas estructuras .correspondientes, .el Contratista deberd presentar un
muestrario completo de herrajes que piensa utilizar y no debera colocarlos sin la previa indicaciéon
de la inspeccion.

Aungue no esta detallado en.planos o.planillas. el tipo y calidad de herrajes a.proveer,.queda enten-
dido-que-todas-las aberturas, roperes, muebles y demas-elementos de carpinieria, ya sea metélica,
de aluminio o de madera deberdn ser completos con la provision y ajuste en obra o en taller de
todos los herrajes que sea necesario colocar a dichos elementos a los efectos de que se puedan
utilizar y presentar el servicio a que estan destinados.

8.13 VIDRIERIA

8.13.1 Generalidades

Todos los vidrios a proveer, deberan ser entregados cortados en sus exactas medidas,
destacandose muy especialmente y con caracter general, que el Contratista sera el unico
responsable de la exactitud prescrita, -debiendo practicar toda clase de verificacion de-medi-
das en obra.

En relacién con los cortes de los vidrios, se tendrd en cuenta que las ondulaciones inevita-
bles que presentan, seran dispuestas paralelamente a los solados del edificio, correspon-
diendo en consecuencia interpretar que el “ancho" corresponde al denominado "large” de
fabrica.

Se deja claramente establecido, que las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos,
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son aproximadas y a solo efecto ilustrativo.

83.13.2 Medidas

tas medidas definitivas de los vidrios que se coloquen, quedardn -sujetas al régimen de
tolerancias maximas admisibles fijadas en estas especificaciones.

Los vidrios a cotocar tendran los sigui

entes espesores posibies:

3 m X XA ‘?55" 'g%lﬁwu‘

ks

Doble traslicido Vidrio. translicido, incotoro,
de 5 mm. de espesor, con un
| disefo de fantasia.

Laminado | Compuesto de dos laminas

Doble vidriado hemmético o] Compuesto de dos laminas
termopanel 1de vidrio tipo Float con una
camara de aire en el medio

Templado incolore | Compuesto por dos laminas
de vidrio tipo Blindex incoloro,
| espesor total 10 mm, permite
la construccion de cerra-
tmientos estructurales sin
carpinteria

8.13.3 . Vidrios traslucidos

Seran vidrios tipe Catedral, impreso incoloro de Vasa o similar aprobado en espesores de 5 mm.

8.13.4 Vidrios laminados

Los vidrios laminados o vidrios de seguridad, se obtienen solo cuandc entre dos capas de
vidrio, se ‘coloca una de Polivinil Butiral, que luego de un proceso de prensado y posterior trata-
miento en.autoclave, se presenta como un conjunto indivisible que en caso de roturas no se mani-
fiestan agujas ni astillas cortantes ni desprendimientos de ningun fipo, pues deben quedar adherni-
das a la lamina de polivinit Vitral intermedia.

8.13.5 Doble vidriado hemmético

El dobte vidriado hermético es un vidrio con camaras de aire de 6,9 6 12 mm de espesor, que puede
estar compuesto por dos vidrios tipo-Float. El vidrio exterior tendra un espesor la suficientemente
fuerte como para resistir por si mismo los esfuerzos provocados por el viento, de acuerdo con las
disposiciones de la Clausula # 8.12.5 y 8.12.6 El vidrio interior tendré un espesor minimo de Smm.

8.13.6 Templado incoloro
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Seran vidrios Blindex laminados, en
espesor 5+5 mm utiizados para
cerramientos estructurales sin  car-
pinteria. -

8.13.7 Espesores

El Contratista determinara los espeso-
res de fos vidrios sobre la base de
tablas, dbacos o formulas provistas
por el fabricante y los sometera a la
aprobacién de la Inspeccion. En la
Figura # 1 se muestra a titulo ilustrati-
vo un abaco producido por la firma
Vasa para la determinacion del espe-
sor de los vidrios de su produccion en
funcion. de la intensidad de los vien-

tos*. En el mismo boletin, en una |
tabla anexa se indica que la presion

de vientos a utilizar en Camodoro
Rivadavia es de 3690 N/m2 y en Rio
Gallegos 2930 N/m2. Esta informa-
cion se-brinda sélo a titulo ilustrativo,

y el Contratista realizara sus célculos |

en funcién de su propia documenta-
cién y de las recomendaciones del
fabricante que en definitiva elija.

8.13.83 Muestra

Con l|a. - anielacidn necesaria, el
Contratista presentar@ para su

Créfico para determiriar el espevor de FLOAT revocido,
soportado en sus cuaire bordes ¢ imtalado en posicion vertlcal
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| Figura 1 Abaco para el cilculo de espesores de
~ un proveedor (sdlo a titulo indicativo)

aprobacion muestras representativas de los vidrios que deberan colocarse en {a obra.

8.13.9 Defectos

Los vidrios no deberan presentar defectos que. desmerezcan su aspecto ni su grado de

transparencia.

8.13.10 Selladores

Para eliminar las filtraciones de agua, se emplearan selladoras a base de Polimeros Poli-

sulfarados

* Boletin informativo VASA, 15 mayo 88 — FLOAT - método para determinar su espesor ante la presidn del viento.
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8.13.11 Espejos—

Los espejos seran siempre fabricados con cristales de la mejor calidad de 4,2 mm de
espesor. Los que se cologuen sin marco, tendran los bordes pulidos y el canto a la vista
matado con un ligera chanfle o bisel, salvo indicacién en contrario en los planos o clausulas com-
.plementarias, el azogado se hara por depodsito de una capa de mercuno o plata, que se protegera
_ con pintura de epoxi.

Se colocaran mediante grapas de fijacién que permitan desmontar los espejos y aseguren |a circu-
Jasen de aire por la cara posterior.

8.13.12 Policarbonato alveoclar

Se utilizaran placas de extrusion de doble pared de 8 mm de espesor tipo Marlon ST longlife o
similar aprobado, segun se describe en la ficha técnica 06/070 (pag. 279) del Registro INTI de
materiales para la construccién (Edicion 1999/2000). Las placas tendran espesor minimo de 8 mm
y cumpliran con la clasificacion B1 de las normas alemanas DIN 4102 Part 1 1981. Las placas
seran producidas con resina de Policarbonato; las placas de doble pared estardn compuestas
de dos paredes delgadas unidas entre si por nervaduras verticales gue componen una
estructura de elevada rigidez formada por camaras herméticas de aire. Cuando se corte la cama-
ra de aire ésia debera ser sellada de manera de garantizar la hermeticidad y se colocaran con
burletes de goma que garanticen la libre dilatacion.

Se utilizaran placas con proteccion UV coextrusionada que se ubicara del lado exterior. Las dimen-
siones frontales seran exactamente las requeridas por los elementos de carpinteria. Las
dimensiones de largo y ancho asi prescritas, no diferirdn mas de un milimetro, en exceso 0
defecto, con respecto a las aludidas medidas, respetando los coeficientes de dilatacidén especi-
ficados por el fabncante.

8.13.13 Colocacién de Vidrios

8.13.13.1 Generalidades

La colocacion de los vidrios debera ejecutarse por personal capacitado, poniendo especial cuidado
en el retiro y colocacién de los contravidrios, aseguréndose que el obturador que se utilice ocupe
todo el espacio dejado en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme
posicidén del vidrio dentro de su encuadre.

Cuando los vidrios a colocar sean transparentes se cortaran y colocaran con las ondulaciones
del cilindrado paraielas a la base de las carpinterias.

Cuando se especifique vidrios rayados finos, si los planos o clausulas complementarias no indican
lo contraric se cortardn y colocaran de manera que el rayado quede vertical con respecto al
soldado. *

Para otros tipos de vidrios, en cada caso, se indicara en que forma sera colocado en los planos de
detalle.
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3.13.13.2 Masillas

Las masillas que se utilicen en la colacacién de vidrios, deberan ser de la mejor calidad
asegurando su permanente elasticidad, deberdn ser elasticas para permitir un correcto mol-
deo contra el asiento de las carpinterias, a la vez que pemmita un perfecto perfilado y plan-
chado contra el borde de las aberturas. No se admitirdn masillas que presenten un estado
plastico tal que, par accion del calor o del tiempo transcurride, se escutran de sus asientos.

Las masillas luego de colocadas deberdn presentar un ligero endurecimiento de su superficie
que las haga estables y pemmitan pintarse. En todos los casos el Contratista.debera someter
muestras a la aprobacién de la Inspeccion, de la masilla a utilizar. Cuando se especifique . este
tipo de obturador se considerara inequivocamente y sin excepcidn que los vidrios se colocaran
a la inglesa, es decir, con masilla de ambos lados, exterior e interior, en espesores iguales.

8.13.13.3 Bufletes

Contomearan el perimetro exterior de los vidrios, debiendo presentar estrias para ajuste en las
superficies verticales de contacto con los vidrios y ser liso en las demas caras.

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual
resistencia al sol, oxidacién y deformacion permanente bajo carga, son de primordial importan-
cia.

Los burletes se entregaran cortadas en longitudes menores en medio centimetro (0,5 ¢m) que las
exactamente necesanas, de manera que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro
arrimado en inglete. y mediante el vulcanizado. A los fines de la determinacion de la longitud
de cada tramo de burlete, se tendra en cuenta que la longitud del conjunto en cada pafio, debera
ser aproximadamente uno por ciento (1%) menor que el perimetro del respectivo vidrio.

8.13.14 Ladrillos de vidrio

8.13.14.1 Caracteristicas

Los ladrillos de vidrio seran del tipo vitroblock o similar aprobado, segun se encuentran descriptos
en el Registro INTI de materiales para la construccion (Edicion 1999/2000). Se utilizaran vidrios
ladrilios de dimensiones 190x190x100.

Las caracteristicas técnicas de dichos ladrillos son:

Transmision térmica:

w
hm?

Transmision de luz segun DIN 67507 > 70%

=29

indice de aislamiento acustico (1000 Hz): 40 dB (DIN 52210 parte 4)
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8.13.14:2— Colocacién

Los ladrillos de vidrio serén colocados con separadores que aseguren.la uniformidad en la distancia
entre los bloques.

Durante la construccion, los ladrillos no deben quedar cubiertos con otros elementos estructurales.
Cada hilada de ladrillos apoya scbre una junta horizontal de concreto (Ver Clausula # 8.2.2)con una
relacién a/c=0,5 en la que se colocaran dos varillas de acero que llegaran hasta los bordes del
paifo. Se tendra especial cuidado de que el acero no entre en contacto con el vidrio.

Los pafios de paredes con ladrillo de vidrio deben tener una junta de deslizamiento todo en derre-
dor, materializada ?or un perfil de chapa en U con fieltro asfaltico interior. El tamafio maximo de los
mismos serd 18 m*, la maxima altura; 3m, la maxima longitud: 6 m

8.14 PINTURAS

8.14.1 Alcance

Los trabajos de pintura se e¢jecutaran de acuerdo a reglas de .arte, debiendo todas las obras ser
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura, barnizado, etc. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serdn corregidos
antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se
admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

El Contratista notificara a la Inspeccién, sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por.su tono. Como regla general, salvo excepciones
que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado,
se dara ultima mano después que todos los gremios que entran en la construccién hayan dado fin a
sus trabajos.

Las pinturas seran de primera calidad y de las marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pinturas de diferentes calidades. De todas las pintu-
ras, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregara muestra a la Inspeccion
para su eleccién y aprobacién.

Los productos que Heguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y .seran
comprobados por la Inspeccion quien podra hacer efectuar al Contratista y a su costo, todos
los ensayos que sean necesarios, para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos en
la preparacion de las pinturas mezclas o ingredientes se debera respetar las indicaciones del
fabricante. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion
de la pintura y su apiicacién. El no dar cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en
especial en lo que se refiere a notificacion a la Inspeccién previa aplicaciéon de cada mano de
pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo.

Cuando se indique el numero de manos a aplicar se entenderd que es a titulo ilustrativo. Se debera
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccion. En
muchos planos de proyecio se indican espesores que deben considerarse minimos.

Sera condicion indispensable, para la aprobacion de los trabajos, que estos tengan un
acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, ni pelos. La Inspeccidn podrd exigir al Contra-
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tista la ejecucion de muestras que a su juicio, considere oportuno. Ademas si lo juzgara
conventente, podrd en cualquier momento, ordenar la aplicacién de las primeras manos de un
tono distinto al de 1la muestra elegida, reservando para las capas de acabado. la aplicacion del tono
adoptado por la Inspeccidn.

El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y
la lluvia; at efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona que se encuentra en
proceso de pintura con un manto completo de tela pidstica impermeable hasta la total terminacién
de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas
en que opte por desarroliar el trabajo. No permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que
la pintura haya secado completamente.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estruc-
turas tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sani-
tarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicién
de los mismos a solo juicio de la Inspeccion.

Para las pinturas de! tipo poliuretano, el Contratista construira a su solo cargo los cerramientos
provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o granallado, imprimacion,
pintado y secado completo de las estructuras a pintar; donde asegurarédn el tenor de humedad y
calefaccion necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas. Al efecto sera a su
carge la instalacién de extractores de aire, calefactores a gas, depuradores de polvo, etc.,

8.14.2 Materiales

8.14.2.1 Generalidades

En todos los casos seran de marca aceptada por la Inspeccién y debera responder a las Normas
IRAM cuando corresponda.

Colorantes: En todos los casos el Contratista presentara a la Inspeccion catalogo y muestras de
colores de cada una de las pinturas especificadas para que éste decida el tono a emplearse.

Cuando la especificacion en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catalogo de la marca
adoptada, el Contratista nofificara a 1a Inspeccion para que ésta resuelva el temperamento a seguir.
En el caso que los colores de catalogos no satisfagan a la Inspeccién, el Contratista debera pre-
sentar muestras de color que se le indiquen.

Materiales: Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por la inspeccion, debiendo ser llevados a la obra en sus
envases originales, sellados y provistos de sello de garantia. La Inspeccién podra hacer efectuar al
Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones se
efectuaran en laboratorio oficial, a eleccion de la Inspeccion y su costo sera a cargo del Contratista,
como asi también el repintado total de la pieza que demande l|a extraccién de la probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas con-
tractuales debidas a causas.de formulacion o fabricacién del material el unico responsable sera el

Edificios para el Puerto de Puerto Deseado 122
Especificaciones Técnicas



UN.E.PO.S.C.
Unidad Ejecutora Portuaria de la Provincia de Santa Cruz

Contratista—no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar el propio
Contratistatos recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un todo
a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato
al repintado.de las estructuras. que presenten.tales defectos.

Muestras: E| Contratista debera realizar previamente a la gjecucién de la primera mano de pintura
entodas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Inspec-
cion le solicite; al efecto se establece que el Contratista debe solicitar a la Inspeccidn las tonalida-
des y colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la Inspeccién, ir ejecutan-
do las necesidades para satisfacer, color, valor y tono que exigieran. Luego en trozos de chapa de
50 x 50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que so-
metera a aprobacion de la Inspeccion y quedarén selladas y fimadas en poder de la misma. En
este momento procedera a formular ia pintura que debera ser hecha en las dependencias del pro-
veedor original; sélo se permitird el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que
se exigira formulacion y fabricacion en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la
muestra aprobada se haran repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccién.

8.14.2.2  Aguarras

Se empleard "TREMENTOL" elaborado por Y.P.F. o similar basandose en esencia de tre-
mentina o bien vegetal;, no se pemitira el empleo de aguarrds mineral basandose en benci-
na, kerosene y otras sustancias minerales.

8.14.2.3 Enduidos y masillas

Se emplearan los siguientes tipos de materiales:

Enduido plastico al agua uso interior, Alba, Colorin o similar.
Enduido plastico al agua uso exterior, Alba, Colorin o similar.
Masilla al aguarras Colorin o similar.

Masilla a la piroxilina (nitrocelulésica) Colorin o similar.

vV ¥V V. Y ¥

Tapa poros Alba o similar,

8.14.2.4 Pinturas acrilicas y al Latex
Se emplearan los siguientes tipos de pinturas:

» Pintura-acrilica para.superficies exteriores. tipo. Acriflex de. Elastom o similar.
Pintura acrilica para superficies interiores tipo Acriflat de Elastom o similar.
Pintura al latex para exteriores, Alba, Colorin o similar.

Pintura al latex para interiores, Alba, Colorin o similar.
Pintura- al-}atex antihongo-uso interior, Alba, Colorin o similar.

Pintura al 1atex para cielorrasos Alba, Colorin o similar.

Y VvV V ¥V Y VY

Revestimiento elastico impermeabilizante para exteriores Sikaguard Acryl o-similar
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E! tipo de material a emplear y la forma de aplicacidn sera segun lo indicado para cada tipo de
superficre—

8.14.2.5  Fondos

Se emplearan para fondes los siguientes tipos de materiales:

» Liquido Desoxidante fosfatizante Alba, Colorin o similar.

Fondo sintético antioxido concromato Alba, Colorin o similar,

>

» Wash primer de Alba, Colorin o similar.

> |mprimacion epoxi anticorrosiva tipo Icosit Phosphate- Primer de Sika o similar.
>

Revestimiento protector electroquimico a base de epoxi-cinc tipo lcosit Cinc Rich de Sika o
similar

8.14.2.6 Esmaltes Sintéticos
Se- utilizaran los siguientes tipos de materiales:

> Esmaite sintético britlante Alba, Colorin o similar.

% Esmalte sintético semimate Alba. Colorin o similar.

8.14.2.7  Pinturas epoxi

> Pintura epoxidica sin solventes de altas resistencias quimicas y mecanicas tipo Sikaguard
62

> Revestimiento de base -epoxi “enolégico” tipo Sikaguard 63

> Pintura a base de resinas epoxidicas de dos componentes tipo Sikaguard 65

8.14.2.8  Barniz poliuretanico.
Se emplearan los siguientes tipos de materiales:

> Barniz transparente satinado-para interiores- marca- Cristalba o similar aprobado.

» Esmalte de terminacion de dos componentes resistente a los rayos ultravioletas tipo Icosit
Poliuretano UV de Sika o similar.

8.14.2.9 Otros materiales

Los.demads materiales especiales no.comprendidos en estas prescripciones y que resulten necesa-
rios, se ajustaran a las reglas del arte y a lo que oportunamente apruebe la Inspeccion.
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8.14.3 Aplicacion sobre paramentos interiores revocados a la cal

8.14.3.1 Pintados al Latex

Se esperara el tiempo que disponga ia Inspeccién para que se produzca el curado del revoque a la
cal, que no puede ser inferior a 30 dias. Si hay grietas, se arreglara con el mismo tipo de mortero,
cuidando de mantener ias caracteristicas originales.

En el caso de fisuras pequefas se reparara con enduido plastico al agua en sucesivas capas del-
gadas. Una vez seca la superficie se lijara y se quitara en seco el polvo resultante de la operacién
anterior verificando que este limpia, seca desengrasada.

Se aplicara luego una primera mano de pintura al latex diluida con la cantidad necesaria de agua
para facilitar su aplicaciéon. Se completara con la cantidad de manos que fuera menester
para su correcto acabado, dejando pasar por lo menos 3 horas entre mano y mano.

8.14.3.2 Pintados al latex Antihongos

En los locales sanitarios y otros locales, de acuerdo a lo indicado en los planos, se utilizara pintura
antihongos, con el mismo procedimiento indicado para el pintado con pintura al latex. Si existieran
manchas de hongos, se lavara previamente con una solucidn de lavandina, hasta que desa-
parezca y luego se enjuagara abundantemente con agua.

8.14.3.3  Aplicacion sobre cielorrasos interiores revocados a la cal

Los cielorrasos a la cal se pintaran al latex utilizando el mismo procedimiento especificado anterior-
mente, aplicando pintura al tatex especial para cielorrasos.

El Contratista realizara la restauracion y limpieza de todos los paramentos, caras, filetes,
bunas y demas superficies de la estructura de hormigon que queden expuestas y deban ser pinta-
das.

8.14.4 Aplicacién sobre paramentos revocados con cemento Alisado

8.14.4.1 Pintado con pinturas Acrilicas

Los paramentos de cemento alisado que deban ser pintadas recibiran el siguiente trata-
miento;

Se asegurara que la superficie este limpia y seca, se dara previamente una mano de Acriflex diluido
con 20 a 50 % de agua. Luego de 24 horas se daran 2 o 3 manos de Acriflex tal como se
indica en los envases,
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8.14.5 Aplicacion sobre estructuras metalicas

8.14.5.1 Terminaciones superficiales previas a la pintura

Antes de la aplicacion de cada capa de recubrimiento se solicitard una inspeccién para la apro-
bacion de la superficie o de la capa de recubrimiento anterior y no se podra iniciar el pintada sin
previa autorizacion del Inspeccidn.

Las pinturas de imprimacién y de terminacién se aplicaran por medio de soplete sin aire o pincel
debiendo ser expresamente autorizado cualquier otro método de aplicacion. Los materiales
deberan emplearse segin prescripcién del fabricante sin adulteracidn ni retiro de liquido o agrega-
do de diluyentes. La pintura serd mezclada a fondo antes de su uso y serd continuamente agitada
durante la aplicacién a efectos de asegurar uniformidad de composicion y aplicacion.

No. se efectuard pintado alguno hasta que las superficies hayan sido adecuadamente limpia-
das para eliminar toda contaminacion y se encuentren perfectamente secas. No se aplicara
ninguna mano de pintura hasta que la mano precedente esté perfectamente seca. Todas las
herramientas, pinceles y equipo deberdan mantenerse en buenas condiciones, tanto durante su
empleo como en deposito.

Las tareas de pintado se efectuaran en tiempo seco y calido respetando las indicaciones del fabri-
cante y, una vez seca, la estructura metalica sera protegida de condiciones atmosféricas
adversas.

Cuando se aplique la pintura en obra, todo recubrimiento anterior defectuoso, escamado,
cuarteado, daflado o no adherido firmemente, sera quitado mediante cepillo de acero o
rasqueta hasta encontrar pintura firme y reparada de acuerdo con las Especificaciones para pintura
de taller.

En el Emplazamiento, antes de efectuar las operaciones de terminacion superficial sobre las zonas
en gue se realizaron soldaduras en obra, se eliminaran escorias y salpicaduras realizando
todas tas operaciones de manera que la terminacion superficial sea equivalente a 1a del resto de la
estructura,

Se tendra cuidado de mantener limpios de pintura los elementos, metdlicos o no, de obra que
no deben ser pintados.

8.14.5.2  Numero de manos y espesor

Se aplicaran cinco manos de pintura: 2 de imprimacion epoxi anticorrosiva tipo Icosit Phos-
phate Primer (o similar aprobado) y 3 de esmalte a base de resinas epoxidicas de dos compo-
nentes tipo Sikaguard 65. En taller se aplicaran las dos manos de pintura antioxido y una mano de
esmalte. En la estructura ya montada, previo retoque yfo terminacién de las pares que
hubieren resultado afectadas durante el transporte, montaje o tiempo transcurrido, o que no hubie-
ren recibido en taller la proteccién correspondiente, se aplicaran una mano base y una mano de
terminacion de esmalte. El Contratista podra someter a aprobacién del Inspeccién una
modificacion en el esquema anterior,

El espesor total de las cinco capas de pintura no deberé ser inferior a 300 micrones y cada capa no
menor a 50 micrones. Cada capa debera ser de tono distinto de |a anterior para distinguir las dis-
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tintas capas. Se trataran con especial cuidado los cantos vivos de los perfiles, esquinas, etc., que
llevardmuna capa de imprimacién y acabado complementaria.

Los &ngulos, esquinas y espacios intermedios dificilmente accesibles habran de pintarse con un
pincel, especialmente disefiado. Habra de cuidarse para que la pintura que se aplique no forme
gotas.

Todos los elementos estructurales deberan disefiarse de manera tal que sea posible el
mantenimiento de la proteccién anticorrosiva, por €. accesibilidad o cierre estanco en sec-
ciones huecas sin posibilidad de acceso.

Se deberan tomar las medidas adecuadas, con aprobacion del Inspeccién, para la protec-
cion de las superficies y elementos que no sean pintados o protegidos hasta el montaje,
por ej., superficies de contacto que estuvieren preparadas para uniones de alta resistencia,
bordes preparados para soldadura en obra, superficies que estaran embebidas en hormigén, o
superficies y elementos que recién en obra recibirdan el recubrimiento especificado.

8.146 Aplicacion sobre carpinterias metalicas

8.14.6.1 Pintadas con esmalte sintético

Una vez ejecutado el montaje en obra de las estructuras y de la carpinteria metdlica, se
realizaran los retoques necesarios, antes de proceder a la pintura definitiva. A tal efecto,
debera limpiarse la superficie con solvente y se quitar2 el oxide mediante raspados ysolu-
cién desoxidante. Luego sera pintada como minimo con una mano de fonde antioxido cubriendo
perfectamente las superficies. Donde fuera necesario, se masiliara con masilla a la piroxilina en
capas delgadas. Se lijardn convenientemente las partes masilladas aplicando sobre ellas una
mano de fondo antidxido,

Secadas la superficie seran pintadas con dos manos de esmalte sintético ya sea con su
consistencia normal o diluido con aguarras mineral, hasta asegurar su perfecto acabado. El es-
malte sintético sera brillante 0 semimate, segin se indique en los planos correspondientes.

8.14.7 Aplicacion sobre caiios a la vista

Tedos los cafios que se coloquen a la vista deberdn ser pintados siguiendo el procedimiento espe-
cificado para superficies de estructuras metalicas. Se respetara la Norma IRAM 2.507 para identifi-
car los distintos tipos de cafierias con los colores de seguridad y tipo de pintura.

8.14.8 Aplicacién sobre puertas, ventanas y marcos de madera

Todas las superficies interiores de madera que no tuvieran prescrito separadamente ofro
tratamiento especial, se pintaran con barniz poliuretanico, de |a forma que se indica a continuacion;

Se limpiara con cepillo de cerda dura y eliminardn las manchas grasosas con aguarras o
nafia.

Se lijaran en seco en el mismo sentido de las vetas, con papel de grano fino hasta obtener una
textura tersa y suave al tacto, evitando raspaduras que resalten al pintar.
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Se-aplicard-una-¢t)-primera-mano-de-barniz-poliuretanico; en-que-una-vez-seco-se-hjard-hasta ali-
sarto— '

Se rellenaran aquellas maderas que presenten fisuras, con masilla al aguarras.

Se aplicaran dos (2) manos finales de barniz poliuretanico.
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9. INSIALAC[ON.ESWSANIIABIAS

9.1 ALCANCE

El Contratista realizara la provision de todos los materiales, equipos, artefactos, griferia y
-accesorios, y la construccion de todas las instalaciones sanitarias que servirdn a las plazoletas y
-edificios indicados en los planos de acuerdo con_estas Especificaciones y !as instrucciones de la
Inspeccion,

Las obras comprenderan:

> El suministro. de agua potable de toda la terminal a partir de la red puablica de distribucion de
Servicios Publicos S.E. Esta red debera llegar a todos los edificios y galpones que se constru-
yan, al sector de lavado de contenedores, y a la zona de talleres de empresas de estiba ubica-
dos al Oeste del viaducto de acceso a los sitios 5 y 6.

v

La relocalizacion de los tanques de agua ubicados actualmente entre la planta de Repsol YPF y
el actual resguardo de Aduana, a otro lugar a definir por la Inspeccion. :

La red de distribucién interna. de agua fria y caliente de cada edificio;
La red de desaglies cloacales, primarios y secundarios de cada edificio.

La red de desagiies cloacales de la totalidad de la Terminal.

vV V V V¥

L.a red de desaglies pluviales de la Terminal.

El Contratista proveera_y colocara_de todos aquellos elementos necesarios para el correcto
funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por exigencias reglamenta-
rias. de los organismos entes y/o reparticiones locales y nacionales oficiales competentes,
aunque no figuren expresamente en planos y en este pliego, sin costo adicional para el
Comitente.

Ademas del cumplimiento de todos los requisitos exigidos reglamentariamente, el Contratista
tendra a su cargo sin costo adicional para el Comitente, cualquier otro ensayo o prueba que
Inspecciéon considere necesario realizar.

9.2 . CISTERNAS

El Contratista re-ubicara las cisternas metalicas ubicadas en las proximidades de la_planta de alma-
cenamiento de Repsol YPF a ofro lugar, a definir por la Inspeccién, dentro del ejido portuario e
conectara las mismas a la actual.red y a {a red a_construir.

Como parte de la operacion de traslado el Contratista procedera a realizar una limpieza mediante
arenado y reparacion a nuevo_de los_tanques, y pintara el interior de los mismos_con no menos de
dos manos de Stkaguard 63 enoldgico para lograr una capa protectora de 200 micrones. El exte-
rior se pintard con_ una capa de Icosit Cinc Rich, dos manos de Sikaguard 62 y una mano de Icosit
Poliuretano UV (o similares aprobados) para formar una capa protectora de 300 micrones. El color
de dichas pinturas sera acordado previamente con la Inspeccién.
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Dichas cisternastendramuna-alimentacior—directa-desdetared-pablica-y-seran-utilizadas  en el
futaro-para—alimentacién-de fas cafferias de los muelles y_de retretes delos™ edificios y_plazoletas
destinados al almacenamiento de mercancias.

9.3 ERQVISIGN_KDISTRIBUCI@N_DEAGUA.{:RiA

9.3.1 Conceptos basicos del sistema

El Contratista tendra a su cargo el proyecto de la conexion a la red pulblica, el que sometera a la
aprobacion de la Inspeccion antes de comenzar los trabajos. :

El Contratista tendra en cuenta que al momento_de redaccidn de la presente, existen serios proble-
mas de provision de agua en Puerto Deseado. La provision de agua potable se realiza con.inte-
rrupciones. y eventualmente falta de presion, por lo_que los.tanques de reserva deberan tener una
capacidad suficiente para almacenar la totalidad del agua que se necesita en un dia, aun en aque-
llos casos en que la demanda sea alta, como es el caso del edificio de Resguardo para Estibadores,
donde existen duchas y vestuarios. -

En la mayoria de los casos, los tanques de reserva se ubicardn_debajo de la cubierta principal del
edificio, donde queden protegidos del eventual congelamiento del agua en los dias de invierno, y se
montaran sobre_una losa de hormigén, apoyada_sobre vigas invertidas, que formara_un_receptaculo
para contener eventuales filtraciones. :

En el caso del edificio del Centro de Investigaciones de Pesca y la Prefectura Naval, existe ademas
de la reserva normal, ia necesidad de contar con una reserva para el autobomba, que se ubica en
un tanque ubicado sobre el.nivel del garaje.

Puesto que el puerto, por ser un predio industrial, sufre interupciones en el suministro varias horas
al dia, los edificios no destinados al almacenamiento de mercancias deben estar vinculados indivi-
dualmente a la red piblica.. La caferia de alimentaciéon desde la red publica hasta los tanques de
reserva debe ser exclusiva para el Henado de los mismos, y no se deberan hacer otras conexiones
sobre ella.

El Contratista_tendra en cuenta que en algunos casos esto implica la rotura de pavimentos y la
excavacion necesaria para realizar una conexion de una longitud de aproximadamente 200 metros,
y_la_consiguiente reparacion de las partes afectadas.

9.3.2 Instalacién

Toda |a cafieria debera ser realizada de. manera que facilite el escurrimiento. En todos los puntos
bajos se colocaran tapones de purga de 13 mm de diametro para facilitar el escurrimiento. Dichos
tapones tendran bocas especiales para atomilla mangueras.

Las llaves de paso deberan ubicarse dentro de los edificios solamente (excepto la que se encuentre
proxima. a.la linea_municipal,_la que debera ubicarse en una camara especial con tapa con canda-
do). Las valvulas deben responder a las normas de Servicios Publicos S.E. y deben ubicarse para
poder controlar las. distintas secciones de los edificios. sanitarios hombres, sanitario para muieres,
cantina, resguardo, etc. Todas las llaves deben ser prolijamente rotuladas con un numero.y su
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funcién-asfcomo tener una indicaciétrde la direccién de cierre y fa direccién de la corriente a través

9.3.3. Cados; valvulas-y accesgrios

Los-cafios que forren la conexion-a-la-red publica descripta en la Clausula #-9.3.1 deberan. ser de
acero galvanizado de no menos de 1° de didmetro y estar protegidos conira el aplastamiento.provo-
cado_parias.. ca:gas_que;lmponen_ios_\zemculo&portuanos,_ LDicha proteccidn debera. estar contem-
plada adecuadamente en el proyecto de ingenieria de detalle, incluyendo el encamisado en zonas
donde-se-atraviesen-calles.

Los_conductos_internos, valvulas y accesarios_de los_edificios para el agua fria estaran fabricados
de polipropileno, y seran del tipo Acquasystem fabricado por FERVA SA segin se encuentra des-
cripto-en-elRegistro INTI de materiales-de-construccion-edicion.1999/2000, ficha-N°® 14.030-0 sjmilar
aprobado.

934  Tanques de reserva de los edificios

Los tanques de reserva de los edificios seran de acero inoxidable tipe Affinity fabricados por Affinity

Steel.S.R.L. o-un-_similar aprobado, y estaran ubicados-sobre-losas de hormigdn. construidas en

sobre los sanitarios y que se muestran en los plancs de estructura. Cuando los planos |nd|quen

mas de_un_tanque, los mismos. estaran_conectados_entre si. de. manera de_formar una reserva con-

Jjunta, aunque contaran con valvulas esféricas que permitan aislar cada tanque para_proceder a su

limpieza o reparacién. Lalosa sobre.la.que apoyaran sera de.hormigdn, y en.su borde_tendra vigas

invertidas de manera de formar un receptaculo de dimensiones tales que permita acumular el agua -
de_un tangue sin.desbordar. La losa tendrd un recubnimiento con una.carpeta impermeable, reah-

zada con un morterc indicado en la Clausula # 8.2.2

9.3.5_ Ens\ayos

Toda.la cafieria.debera estar sujeta a. umensayahidcauhco_aLdoblade la_presién. maxma_de_tgabajo
o 50 metros de columna de agua, adoptando la condicién que sea mas exigente, por un periodo de
por io menos dos horas.y por.todo. el tiempo necesario_para completat la_inspeccion_de_la_seccion
bajo ensayo. Durante este periodo no debe haber caida de presion. :

ELCaontratista debera llevar.a cabo_una clorinacion completa de cada seccién del sistema, abtenien-

do muestras del agua y haciendo que se realice un analisis bacteriologico de las mismas antes de
que la provision de_agua sea puesta en_servicio.

9.4 }?ROVISIOMY,DISIRIBUCLOALDE.AGUACALIE{UTE

9.4.1 Generalidades

La instalacién a construir comprende la instalacidn de agua caliente segun se [a define en la
presente clausula.
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9.4.2 -Cafierias-

Toda-la-cafieria de-agua caliente-sera-realizada- en-cafieria-tipo-Hidrobronz, fabricado-por-Decker
Indelqui S.A. segun se encuentra descripta en el Registro INTI de materiales para la construccion
Edicién 1999-2000, o. similar aprobado.

943 Termotanques

En-el-Resguardo para Estibadores, se .proveeran e instalaran-dos termocalentadores -para- gene-
racion de agua caliente, conectados-en serie, marca EFRAM modelo AT-5-DF, alimentados a gas
natural, segun se encuentran definidos en_el Registro. INTI de materiales para la construccion, ficha
14 130 & similar aprobado. Los termotanques tendran una capacidad de 500 Its, contardn con un
acceso-para-limpieza.interior, y_estaran_. provistos.. de todos_los. accesorios necesarios-para un
correcto funcionamiento, tal como vélvula de seguridad, de retencidn, llave esférica en la
alimentacion del agua fria, grifo de purga, soportes y accesorios, etc.

En el Edificio de Contratacion se instalara un termotanque eléctrico Rheem de 60 litros para colgar
(a_sirnilar_apropado)

9.4.4 Ensayos

Se realizaran ensayos y tareas de limpieza similares a los descriptos en la Clausula # 9.3.5

9.5. DESAGUES CLOACALES.

951 Generalidades

Comprende_la ejecucion de los_desaglies_cloacales de los edificios_y el desagle cloacal de.la Ter-
minal

Los efluentes de todas las instalaciones sanitarias de edificios y galpones (excepto el Centro de
Contrataciones y el nuevo Deposito Fiscal) deberdn ser conducidos hasta una planta de efluentes
cloacales que se ubicara en las proximidades del punto en gue el Viaducto de acceso al Sitio Sy 6
llega a la costa. Luego de tratadas, las aguas deben ser vertidas en la ria.

Las instalaciones responderan en general al disefio del sistema "americano”.

952 Conductos

Las conductos. para efluentes. cloacales.cumpliran_con.la Clausula. # 9.5.5, del.diametro. que.resulte
necesario.para los caudales, segun la ingenieria de detalle que presente el Contratista, pero en
pingun caso-inferiores-a 160 mm-en-la. zona aguas-amriba-de la estacion eievadora.y de 200 mm en
la zona aguas abajo de dicha estacion.  Los conductos seran disefiados para trabajar — como
maximo-~ a-media seccion, aun- durante la- operaciéon de las. bombas y su provisién y colocacion
incluird un revestimiento en hormigén pobre a lo largo de toda la tuberia de manera de ponerla a
salvo-de daios. por excavaciones- o presiones. inusuales de los vehiculos pasantes. En las zonas
de camino, la tuberia deberé pasar a través de un cafio de acero de diametro mayor que actuara
como,pmtet\:cién. '
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Et-Contratista-proveera e instalara-las bocas de- registro- necesarias, con camaras de Hormigon
Armadoy-Tapas-de fundicion .a lo largo—detoda la instalacidn, de manera que permita un manteni-
miento sencillo y eficiente de la cafieria. Las camaras de Registro deberan cumplir las normas de
Servicios-Publicos-S.E.

95.3 Estacién elevadora

El.Contratista construird una estacion elevadora.para_efluentes cloacales. en. jas proximidades del
Edificio del Centro de Investigaciones de Pesca y Estacion SIPA, para disminuir el nivel al cual se
deben-colocar.las cafierias a-la-vez que. mantener las-pendientes optimas. - La estacion- elevadora
se muestra esquematucamente en el plano de la instalacién cloacal. Sus dimensiones mtemas
apmr_mgdas serdn de 1.00 m x 1.50°m y tendra un recinto con un volumen .til de 1.25"m*,. per lo
que se_prevé que la misma deberd ser excavada total o parcialmente en roca. La tuberia cloacal
de. alimentacién.de la estacicn.elevadora_debera_funcionar.siempre a pelo_libre,.por.lo que.el volu-
men que contenga el efluente a bombear deberd estar ubicado por debajo de su desembocadura,
como semuestra.en. el esquema-ya-mencionado. Existe-un deflector de chapa de acero inoxidable
en la boca de la caferia. Las paredes de la estacidon de bombeo seran de hormigén amade con

un nivel de fisuracién comparabie al de un tanque de agua.

La provisién del Contratista incluye dos bombas para desagiies cloacales del tipo Flygt CP 3085 o
similar aprobado {una instalada. y puesta en funcionamiento con arranque y parada automaticos y
otra de repuesto) con una potencia del orden de los 2 KW. La estacion de bombeo incluird los
aparejos. yunaestcucturametalma.retractlearael recambio de las bombas, y.contara con.un table-
ro eléctrico local a la vez que sera alimentada desde el TGBT en la Subestacion. .

954  Planta-de tratamiento_de efluentes cloacales.

El Contratista proveera, montara y pondra en funcionamiento una planta de tratamiento de efluentes
cloacales para 300 personas, del tipo compacta. modular en las proximidades. del sitio donde el
viaducto de acceso al sitio 6 encuentra la linea de costa, y alli se trataran los efluentes cloacales de
todos los edificios que integran-¢] presente Pliego. La-provisidn incluira todos los.equipos estaticos
y mecanicos, incluyendo las canerias de aire, liquidos y lodos necesarias para su funcionamiento y
el Coniratista. debera disefiar y_montar la_instalacion. eléctrica correspondiente desde el Tablero
General de Baja Tension del puerto hasta el futuro emplazamiento de la planta y proveyendo, ins-
talando-y_coordinando. los dispositivos- de- proteccion. de- manera adecuada, asi como una. efectlva
puesta a tierra.

La.planta. se construira bajo el.nivel + 6.50 . A los efectos. de reducir la excavacion, la.altura maxi-
ma de los elementos no debera superar los 2 metros, y en un lugar que fije la Inspeccion se coloca-
ra la cabina de comando para el tablero eléctrice, los soplantes y otros elementos.

La planta depuradora debera ser de barros activados del tipo modular compacta metalica, aceptan-
dose la aliernativa.de hormigén ammado, es decic todas las. camaras formaran un. conjunto. de un
mobdulo que pueda ampliarse con el agregado de otros similares.

La proteccian-interior estara-constituida porfosfatizado; dos- manos-de-Zinc Rich, compatible con Ja
protecclon epoxi final y sucesivas manos de epoxi bituminoso, hasta lograr una deposicion total de
0:3-Kg-/m% Todas-las-partes-a-la-vista; se-protegeran- mednante fosfatizado, dos-manos de-conver-
tidor de éxido y dos manos de esmaite sintético de color acorde a InSpeccién.
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El eﬂuente—de la planta cumplira con las normas de la ex OSN para descarga a desagiles pluviales

n 1as normas det decreto 674/84 para descarga a curso de .agua.{no tendra un
..DBO5“m’§§‘or de 50 ppm y un DQO no mayor de 250 ppm,). Estos valores se computaran sobre
-muestra_compensada_diaria del efluente de la planta depuradora durante un periodo que medie
entre la puesta en marcha y la Recepcion Provisional y el Comitente seguira operando la planta y
efectuando-controles de funcionamiento-hasta la Recepcion Definitiva.

El Contratista realizara los ensayos de recepcion de cada equipo en particular y de la planta en
general de acuerdo-con un programa previamente convenido con la Inspeccién, y. confeccnonara y
presentara para su aprobacion las correspondientes planillas de ensayo.

£l Contratista-entregara ia -planta en.condiciones. de funcionamiento, sin lodos, realizando Ia eva-
cuacién de los que se hubieran acumulado hasta la Recepcién Provisional mediante un transporte

adecuade.

9.5.5 _ Normas y materiales

9.5.51. Geqeral

Los-tendidos-de las-caferias; piezas-especiales,; camaras-de inspeccion y las conexiones- pertinen-
tes, responderan a las normas de Servicios Publicos S.E. de ia Pcia. de Santa Cruz y los materiales
-a.emplear seran del tipa SSS Nicholl 3.2 en. PVC para.desagiies cloacales, fabricado por Eterplast
S.A. seglin se encuentra descripto en el Registro INTI de materiales para la construccion (Edicidn
1989-2000) ficha N® 14 030 o .similar aprobado. Asimismo se empleara el sistema de accesorios
tipo Autolock o similar aprobado.

9.5.5.2 Instalaciones de Jos edificios

En-los-edificios, las columnas-de cloacas- llevaran.un cafo con tapa vertical en su arranque. En
general toda vez que la carieria vertical u horizontal presente desvios, se instalaran curvas o cafios
caon tapa de inspeccion y/o bocas.de inspeccion. Las tapas de inspeccion deben ser absolutamente
herméticas.

Las canerias enterradas seran colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, calzandose en
forma conveniente con ladrillos comunes, asentados con mezcla de mortero que abarquen el cuer-
po-de los-cafos y el .asiento_de.los accesorios.

Las cafierias suspendidas se fijaran con ménsuias de hierro T empotradas. Espesor minimo: 1/8”.

Los inodoros empaimaran a la cloaca.por medio de bridas de bronce.

Las rejillas de piso ubicadas en bafos y toilettes seran de bronce cromado de 0,11 x 0,11 y 5 mm.
de espesor, con tornillo a baston del mismo matenial.

Las piletas de patio central llevaran marcos y rejas de 0,20 x 0,20 con caracteristicas idénticas a
las-de antes-mencionadas.

Las-piletas.de. patio-de 0,064, llevaran marcoe-y-reja-de 0,15.x 0,15, idem anteriores..
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Los pozes impermeables (cloacal, interceptor de nafta y camara de inspeccién) tendran marcos
c/tapa-de-hierro-fundido de 0,60.x 0;60 tipo-semipesados.

Estos pozos asi como la Cadmara de Inspeccidn, se ejecutarédn en Hormigon Armado de acuerdo
- con la-forma y medida que exige-Servicios Publicos S.E. de la Pcia. de Santa Cruz.

9.6 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

961 -All:a nce

ELCoutratlsta_tendn:an_ a_su_cargo_la..provision_y_colacacion. de_todos los_artefactas_prewvistos en
planos o que resulten de la necesidad de completamiento de las instalaciones en su totali-
dad.

La calidad-de- los- artefactos- y. sus. tipos, responderan a lo- especificado; debiendo- el Contra-
tista, en los casos en que no estd perfectamente definido el tipo o calidad de alguno de ellos ‘o de
sus accesorios, solicitar a la Inspeccidn las aclaraciones oporiunas. Los artefactos y la
griferia a instalar se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones
cromadas en- las alimentaciones y en las descargas exteriores que queden a la vista.

9.6.2 _ Artefactos y griferia

Los-artefactos; salvo indicacion expresa en .contrario, seran de porcelana vitrificada de color a
proponer por el Contratista (sujeto a la aprobacion de la Inspeccion), marca Ferrum linea pilar o
.similar-.equivalente, respondiendo_ a-las._caracteristicas. que. se indican. En caso-de-no disponer-
se en el mercado de algun modelo previsto el Contratista sometera a consideracion de la Inspec-
cién.la.alternativa-a aplicar.

La griferia sera marca fv o similar aprobada.

9.6:3: _ CONDUCTOS DE \LEN;‘EH;AQION

Para_ la_ construccién de conductos. de_ ventilacion se_ utilizara. el sistema. de. colector tipo
SPIRO. o.similar. El sistema se compondra de:

9.6.3.1 Bloques premoldeados de hormigon de.cemento

El aire a evacuar desembocara en un conducto principal colector por medio de conductos secun-
darios. de. una_ altura.igual a un piso. Estos..conductos. secundarios seran individuales. para cada
artefacto o local que se ventile, y sélo podran ingresar al colector unico hasta un maximo de dos
conductores-secundarios por piso.

Los-bloques-seran-de 43-cm-x. 20-cm-para-columnas. simples; 57 cm x 26 em para. columnpas- dobles
y 28 cm de alto en ambos casos. Tendran las siguientes caracteristicas: # Resistencia mecanica
que_permita-al primer-elemento-soportar el peso.de-la-columna..

# Sistema de acople que asegure [a estanqueidad de tas juntas y continuidad de las
superficies.
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£ Superficiesisas; sin salientesnirugosidades.
# Resistencia a la temperatura de los gases quemados.
# Impermeabilidad-que evite que-las-condensaciones.se filiren.a través de ellos.

# Baja conductividad térmica.

9.6.3.2 Sombrerete aerodinamico-tipo-SPIRO-o-similar

Serén fabricados en hormigoén simple de cemento. Estardn constituidos por 3 elementos
iguales, una cabeza y una-cufa.

96.4 Camaras sépticas y pozos de aguas negras

Elnueve-Centro-de-Contratacion tendra, hasta-tanto-se extienda la red cloacal-de-Servicios-Publicos
S.E. un_desagiie provisorio a una camara séptica y a un pozo ciego, el que se construira en las
proximidades-de-estos edificios.  El Contratista dimensionara- dicha camara séptica. teniendo .en
cuenta que la capacidad de disefio del Centro de Contratacion es de 150 perscnas, aunque el
tiempo-de- permanencia en. dicho-edificio- se. limita- a los-horarios en que las empresas-de. estlba
contratan personal. -

La oficina del-nuevo Deposito-Fiscal-tendra-una-conexién-cloacal permanente a-una-camara. séptica
y & un pozo ciego, el cual debera excavarse en las proximidades del edificio. En este caso el
Contratista-tendra.en cuenta-que-la-dotacidn-de personaL de-dicha oficina es-de tre&personas que
pueden permanecer en la misma la totalidad del turno de trabajo.

9.7 ___DESAGUES PLUWﬂLEs

9.7.1. _Generalidades

El-Contratista-proveera e instalara-las-obras-de-desagie pluviales-de acuerdo-a-los-Planos; lo esta-
blecido en estas Especificaciones y las Ordenes que imparta la Inspeccién.,

En-general.las-obras de desagile pluvial-estaran-constituidas fundamentalmente por caios-premol-
deados de hormigén armado, y conductos circulares y rectangulares de hormigon armado, construi-
dos..in. situ. Completaran la. obra camaras. de inspeccion. y de empaime, desembocaduras con
amortiguador de energia, sumideros con cafios de empalme de hormigdn simple, canales y zanjas
revestidas que desviaran las aguas hacia los conductos y toda obra que sea necesaria.

9.7.2 NORMASDE APHCACiL‘)N

Seran-de-aplicacion estas Especificaciones. y-las- siguientes-publicaciones de 1a ex Empresa Obras
Sanitarias de la Nacion.

> Las."Normas.para materiales.y_Estructuras.de-Hormigon.Simple-y Armado”
» Norma para la fabricacion y recepcion de cafios y piezas de conexién de mortero de

> cemento y de hormigon-simple.
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> Tipificacién-de-cafios y-piezas de-conexién-de mortero-de-cemento y de hormigdn simple.
» Especificaciones para |a construccion de obras externas y de agua y desaglies.
»- Especificaciones.para.el-calculo-de-cafios de-hormigdn.armado.

Asimismo, seran de aplicacién todas las Normas IRAM que sean pertinentes.
9:7:3_ BA&QS—BE—HORMIGG’N—ARM{\DO

9.7.3.1 Materiales

e g 1 d

En-todo-lo-que-sea de aplicacion-(recepcion, fabricacion, ensayos, etc.) vale lo.indicado-en_la.Norma
IRAM 11503 de setiembre 1977 y en las Normas para la Fabricacion y Reeepcién de Cafieria de
Hormigdn-Armado-sin precompresion-de-la-ex-Empresa-Obras-Sanitarias-de-ta-Nacion.

9.7.3.2 _ . Colocacion

Las-caferias-se-colocaran-en-linea.perfectamente-recta entre las-bocas-de-registro-y/o.camaras de
inspeccion. En los casos en que las conexiones internas de dos cafios consecutivos no coincidan
exactamente,- se-hara-coincidir-las-generatrices-inferiores_del-invertido, alisando.interiormente la
junta y formando acuerdo entre los resaltos del mortero de cemento. -

kas-juntas-rigidas-a espiga-y-enchufe-se realizaran de-la siguiente forma- se humedeceré3 la
espiga del cafho colocado y el enchufe del cafio a colocar y se aplicard inmediatamente el
merterc-de-cemento puro; con-la-consistencia-necesaria-para-que no escurra,.en fa-mitad infe-
- rior.del. angulo entrante; enseguida se desplazaré suavemente el cario. introduciendo la-espiga,
de moda que el espesor de la junta sea uniforme; terminada esa operacion, se calzara el cafio
para que no se mueva y se terminara de llenar la junta con mortero de dos (2) partes de ce-
mento y una (1) de arena fina; luego se formara un chaflan con el mismo mortero a objeto de
proteger la junta propiamente dicha; si fueran dias muy secos o de excesivo calor, se manten-

dran las juntas humedas las veinticuatro primeras horas.

A medida que avance la colocacién de los cafios la Inspeccion procedera a verificar la alinea-
cion y redondez de la seccién-libre; ya-sea empleando- galibos desplazables&inspeecic?n di-
recta segun el diametro del cano. :

9.7.4 - Cenductos de hormigén-armado-"in-situ”

La ejecucion de Conductos de Hormigdn Armado "in situ” incluira la provisién de todos los materia-
les; equipos-y-mano-de.obra para la-ejecucidn de las estructuras de hormigdn-armado-ejecutado "in
situ”, segun los planos de proyecto correspondientes y eventualmente, el enlucido de los paramen-
tos-para-corregirdeficiencias-en-su.lisura interior.

En los planos se indican las tensiones medias caracteristicas de hormigones y armaduras y Especi-
ﬁcaciones-exigidas,para-estaestruc\;tuna.

Solo-se- permitird hormigoenar-contra- el terreno-natural en-el plano de fundacion; debiendo mante-
nerse totalmente seco y con la consistencia minima permitida (capacidad portante no menor de 1
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kg/em2.) durante-todo: et tiempo_que-dure:la-ejecucion, desde el perfilado del fondo-hasta siete dias
decttenados: de-moldes.

La-Inspeccién _podrd -a su solo-juicio. ordenar la-realizacion- de los ensayos de carga los- que se
efecutaran-en-las-condiciones-establecidas-en-las-reglamentaciones-det CIRSOC.

Los pacamentos intemos deberan: quedar perfectamente-lisos, sin-huecos, protuberancias o faltas.
La inspeccidn poded exigir;. si-lo-estima-conveniente;; lazejecucién- de- ur enlucido-de- mortero - de.
cementoy-arenao:de:.cemento-purc.en.tramos que.juzgue.maktterminados.

-Para-su- curado;_las-superficies-nuevas de las-estructuras-de hormigdn- seran.rociadas o-pulveriza-

das-por un-compuesto-liquido-que-forma-una-membrana-destinada a-la-reétencion-de _agua-durante
.las primeras-edades-del periodo-de-endurecimiento:-Las-caracteristicas dedlch&eampuest&estaran
. encuadradas en-{a-pertinente-Especificacién det CIRSOE .

575 Cafos-de PVC

Los:caftas.de: PVC. responderan.a-ta:norma de:los: fabricantes: conocida. como:Especificacion Técni-
€a-AARPNC: 11.202-con. |a Certificacién-del-IRAM; cuyos requisitos fundamentales se encuentran en
fatabla siguiente:

Diametro,. espesor y_enchufes- segun esta. especifica~|
jcifn.en.4: L Dimensiones, Tabla. 1 g

Qvatizacion: { Y% - X0 {IRAM-E3351
| Aplastamiento- L No presentaran a simple- vista- fisuras,. grietas ni rotu-}

trapsversal— - iras— )

Estabilidad dimen- 1-- 150 ,

sional. . ;

e %- | ERAM: 13351, .

11509 £ 47 9C_ du=i i No. presentaran- a. simpie vista: grietas, fisuras, ampo-{ 13352

rante: t5oomin: 1las, grietas-ni roturas-o-escamaciones 1

Resistencia ak|
Impacto - Tempera-{-—
Atura- 0F9°C ¥ hora- ™

j No:.presentaraia s:mpre vista_fisuras; gretas-nirotu- [IRAM- 13351 vy
jFas. - Fablaz3-

| Absercitn-de-agua- | DI 30 I RAMEE335Y
: m2- ¥ )

Punto- ablanda-{
miento.- Vicat- :

Velog. de. Calent_{o-C 7% - ERAME 3317
15026/, Fuerzacs, @ L
TdaN-
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i ¥

{€enizas sulfatadas: [% |- a0 TIRAM 13347,

e lgre T, .. ) “IMERCOSUR. M
. Den.mdad_ My - 144 1,60 "I-QZICSMQ- R

Estanquéidac:-de-laj | _
Lunibee a- ta-presiref- _ N o . S N
iterna- 0-5- Ka/cin2. _Nn;presenf‘atan;perdtdasrﬁsuraslg_netas. ni roturass  {IRAM 133265.2

~15 mine-(2)-

__QZ)_Este_ensa)go_se_mahzata solo. e juntas_deslizantes, como: "ensayo de_tipo”. (frecuencia 2 veces al
afo}

El-Contratista-sdlo-utilizard-materiales-de- procedencia conocida, cuyos-certificados de- czhdad en-
tregara; atmomentcrdelleg_ara Obra-alainspecciom

9:7.6. Obras-complementarias

97.6:1  Camarade inspeccién-para-conductos

El Confratista. censtruira [as cdmaras-de- [nspeceidn necesarias, incluyendo las. excavaciones
para.la-camara; el hormigdn; armador-para la misma, su tapa de hormigdn,:la chimenea o tubo
de elevacién-hasta:le-nivel del-terrenc.natural, el-marco- y-la:tapa-de-hierro- fundido,-la-escalera
marinera- (cuando- fuere necesario},_el relflenc y. compactacion del suelo-eircundante y -todo lo
necesario para-laperfecta terminacion:de-la-obra-de-acuerdo-a planos y estas: especificaciones.

La-ejecucidn de-las: excavaciones; hormigdn: y-mamposteria se-efectuara. segury los: ‘capitulos.
correspondientes-de estas-Especificaciones: No- se-penmiitira -el hormigonado- directo-contra el.
terreno: Eltuborde- elevacion-podré-ser de-hormigon, para-lo-cuat et Contratista sometera a la.
-aprobacidn-dela:inspeccidrtos:planos-o- diagramas-correspondientes. ‘De-utilizarse mamposte-
. ria;-la-misma:serd con mortero-de cemento y revoque impermeable.

9.7.6:2-  Sumideros

Incluye-ejecucién-del vertedero, camara, marco:y_tapa de hormigén ammado- cuando. correspon-
-da;-extremos-de-canos.empotrados-y-relleno.

Riger-las-Especificaciones-anteridres-para-camaras-de-inspeceion en tedsd fo-que-sea- aplicable.
En-zonas-del terreno_sin pavimentar donde. no_se-hayan previsto. canales colectores,.se ejecu-
taré; en-correspondencia con-cada.sumidero detsimple-entrada, una zanja-de-lamada-de por io
menos-10-metros de largo-y- con la seecidon que muestra eFplano comrespondiente.

- 9763 Alcantarillas de caflos de hormigén-armado

tas atcantarﬂlas—dé -ﬁo&de:homxigén armado estén_compuestas porios canos: premoldeados

ras: d&lns_pecclon
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9.7.6:4— Separador de hidrocarburos

o~

En-la-zona-de la.acometida-final; donde los-desagiies-descargan-en la ria, el Contratista-proveera e
instalard .un interceptor de hidrocarburos, de iguales caracteristicas a las gue se encuentra en el
exiremo_Este del sitio_1, con_el propdsito de_evitar que. derrames accidentales_de combustibles o
aceites en la Plazoleta Fiscal y sus inmediaciones. Las Especificaciones para su construccién
seran; en-forma-supletora; las de la-Clausula-#9.7.6.1

El Contratista se cerciorara acerca del funcicnamiento del actual interceptor, e incorporara en los
Elanoswda-detallewcualesquienmejo.nas_que_,pudieren_ser_,aconsejables en. vista_de_la_experiencia
anterior. La posicién del interceptor sera tal que no experimente influencias del oleaje durante los
dias-de vientos-fuertes durante la-marea alta.
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1. SISTEMAS-DE-CALEFACCION
10.1.1. Generalidades

Existen dos-sistemas de-calefaccién-que-se-emplean en el-proyecto:

> En el Centro de Contratacién, se utiliza una calefaccion por zécalo radiante y una caldera (dual)
~eentral.

I
> En-el-Resguardo- de-Estibadores-se-utilizan estufas- de-tiro balanceado y-un-sistema de calefac-
cién por aire caliente y serpentinas en |a sala de secado. ' :

» En los-edificios de Aduana-y. de.empresas de estiba-se utilizan estufas de tiro.balanceada.

» En el edificio de Estaciéon SIPA y Centro de Investigaciones de Puerto Deseado (CIPD) se
utilizan-dos sistemas: la-planta-inferior e-intermedia (integramente de la: Prefectura-Naval y.al-
gunas_habitaciones para pasantes del CIPD) tienen calefactores de tiro balanceado, mientras
que el pisc superior (integramente_del- CIPD) utiliza. un sistema de calefaccion por.aire caliente

~ distribuido por conductos. :

El-Contratista-realizara el proyecto-de-ingenieria- de-detalle-de-los sistemas de calefaccién de todos
los edificios, incluyendo un balance térmico y los planos de instalacion de gas, que presentara a
consideracion-de la Inspeccion. Dicha-balance térmico-considerara una temperatura interior.de 20°
C para los dias de viento invernales, y del mismo surgiran las potencia necesaria de los dispositivos
de-calefaccion. Se-considerard-un calorlatente-como-si el local se-encontrara Ileﬂo--salameﬂte -an
un 50 %. . '

El Contratista_es asimismo responsable de {a preparacion.y aprobacion del proyecto._de. la red de
gas ante la empresa concesionaria, Camuzzi S.A., '

10.1.2- Sistema-de-caldera-y-zécalo-radiante-

Ei Contratista disefiard, proveera y colocara de un sistema para calefaccioén consistente en una
caldera-electronica a gas modelo-ARISTON- mural MICROGENUS PLUS 31 MFE1 tiro-forzadq dual
de 27000kcal/h {(que también proveera de agua caliente sanitaria al edificio) o similar aprobado y un
sistema de zocalo radiante modelo MASTER-PLUS-DOBLE o similar con- una-capacidad por metro
de aproximadamente 1040 Kcal/m. Segln un balance térmico preliminar la instalacion no deberia
serinferior a los.25.metros, de los cuales aproximadamente. 16 deberian ubicarse_en el salén princi-
paly el resto en las dependencias auxiliares. E| Contratista realizara un balance térmico definitivo
y-presentara-el-mismo a la-Inspeccidn antes-de-adquirir el equipe mencionado.

10.1.3 Sistema de circulacién de aire caliente

EL Contratista. disefiard y sometera a la aprobacion de la Inspeccién un sistema. de circulacion de
aire caliente por conductos para el edificio del CIPD, que asegure una buena distribucion de la
calefaccion-y reducida inereia térmica: - El sistema-cumpliré-con lo indicado en #- 10.1.1 respecto
de la temperatura de los locales en épocas invernales. '
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En-los-edificios-que- se-indique- en-los- Planes- se-colocaran- seis- calefactores- de—tirobalanceado
marca Emegé modelo 2155 SL de 5400 Kcal/h o similar aprobado que tengan gabinete frio y salida
frontal-y- superior de_aire. caliente- Los_equipos..contaran-con. valvula. de. seguridad-y encendido
piezoeléctrico. '

10.2  SISTEMA-DE SECADO

El-Contratista.disefiara. un-sistema.de circulacion de aire caliente.en.la Sala de.Secado.de ropa para
el-edificio-de-Resguardo-de-Estibadores. Este- eenstaré-bésieament&en——un—ealefaetor--eléetricp que
— mediante resistencias u oftro sistema - caliente el aire que se tomara del exterior y se hara circular
por-los-colgaderos-de-ropa-mediante-un- ventilador: . La-toma-de-aire- exterior debe-estar protegida
de la lluvia o nieve, de manera que no incorpore humedad al ambiente y, luego de calentado y
eirculado; el-aire viciado sera-expulsado-al-exterior mediante un conducte. El-disefio del sistema
sera tal que, con las puertas cerradas, el aire de la sala de secado de ropa no se filtre al interior dei
resguardo- A-talfin-las puertas-contaran-con- los-burletes-correspondientes.

103 CANOS Y ACCESORIOS

En-los- edificios la-instalacion- de-distribucién- de-gas- se-realizara- mediante—cafios- que-cumplan la
norma NAG 151, del tipo TASAGAS o similar aprobado, segln se encuentran descriptos en el
Registro-INT| de-la-construecién-edicion 1999, fichas- 14060 (pag. 825). Los acceserios utilizados
cumpliran con la norma IRAM 2548 y los requerimientos del Enargas.
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ﬂ;msx-m:txmeNES-EL—EemlgAs.
11.1 - GENERALIDADES.

a4 . Descripcién_de_los.trat{ajos.

Los-trabajos-de-instalacion-eléetrica- comprenden-la-provisién-de-equipos; materiales-y-mano de
obra especializada para las instalaciones eléctricas de baja tension en los edificios que son objeto
de- esto-contrato-incluyendo-aquellos trabajos-que sin-estarespecificamente detallados-sean nece-
sarios para la terminacion de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan libraras al
servicio-integramente y-de-inmediato-a-su-recepeién-provisional-

Los edificios a construir deben tener suministro de energia eléctrica de acuerdo con el siguiente
daitalle:

|
-ay - El edificio_de_Contratacién-de-Estibadores_debe_estar_conectado-a.la.red.de baja_tensién de ia
empresa Servicios Publicos S.E. y tendré un tablero de entrada, con medidor y sistema de lla-
ves-témmicas-y-disyuntor-diferencial para-el-abastecimiento del edificio-

b) El edifico de Resguardo de Estibadores estaran conectados a la red de baja tension del puerto.
A-tal-fin, el Contratista-realizara.un cableado-desde.la-ubicacién.del actual Resguardo. haqta los
nuevos edificios.

c)- El edificio-de-control-de-acceso-tomara-su-energia- desde-el- actual- edificio- de—la—UNEPQSC 0
desde la garita ocupada por la Prefectura Naval, segun indique la Inspeccion.

Deberan considerarse-inciuidos_los trabajos.y.pravisiones_necesarias para.efectuar la&mstalacmnes
proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuacion:

a) La censtruccion de-caferos-y-camaras-en-una-extension-de aproximadamente 150—metros entre
el actual resguardo de los estibadores y el edificio nuevo a construir.

b} La apertura de_canaletas_de muros,. en_losas, entrepisos,.etc., ejecucién_de_nichos_para. aloja-
miento de las cajas que contendran los tableros de distribuciéon y demas accesorios de las ins-
talaciones, empotramiento-de grapas, caja-y demas-obra-de mano inherente a estos-trabajos.

c) La provisién y colocacidn de todas las cafierias, cajas, nichos, tuercas, boquillas, conectores,
cajas de conexién externa, etc., y en general de.todos-los. elementos integrantes.-de_las-canali-
zaciones eléctricas, cualesqmer sea su deslino y caracteristicas

d)- La-provision; eolocacién-y-conexién-de todes-los-conductores; elementos de-conexién, interrup-
tores, interceptores, tomacorrientes, tablero general, tableros de distribucion, dispositivos de
proteccion.y. contralor, gabinetes de medidores, etc._en general, todos_los. accesorios que. se in-
dican en los planos correspondientes para todas las instalaciones eléctricas y 1os que resulten
ser necesarios- para la-correcta-terminacion- y- el- perfecto- funcionamiento- de las- mlsmas de
acuerdo a sus fines
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e) Todoslos-trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado o
- de-fufictorramrento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las Espec:f I-
" cacionés o Planos.

f) Toda la-tramitacion. inherente-al-suministro de-energia-eléetrica- ante-Servicios-Pidblicos S.E. a
los efectos de que a la Recepcion Provisoria los edificios puedan ser tlberados al servicio en su
totadtdad

El- Gontratlsta debera-verificar-todas- las- dimensiones-y- datos—téenicos- que-figuran- en- Planos y
Especn"cacuones y elaborara sus propios planos de Ingemerla de Detalle los que presentara a la
Inspeccidn-para.su-aprobacion.

11.1,2 Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones.

Las-instalaciones-deberan cumplir, en-cuanto a-ejecucidén-y-materiales, ademas-de lo estabiecido en
estas Especiftcaciones, con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

-- Instituto. Argentino de-Racionalizacion de Materiales (IRAM),
- Servicios Publicos S.E.

- Asoeiac—:ién-Argentin&de—Electrotés{)icos.

- Camara Argentina de Aseguradores.

Donde-no.alcancen. las.ciladas-normas, regirdan.las V.D.E., D.I.N. 0.C.E.l.

11.1.3 Planos.

Antes-de iniciar los-trabajos-el Contratista debera-presentar planos-en.escala-1:50 con las- mdncacuo-
nes que oportunamente reciba de la Inspeccién para establecer la ubicacion exacta de todas las
bocas, cajasy demas.elementos de.la instalacion.. De-igualforma,.antes.de.la fabricacion.de.table-
ros principales y dispositivos especiaies de la instalacion, tales como cajas de derivaciones, ele-
mentos- de-sefalizacion, ete., se-sometera- a—aprebacnen -up-esguema- detallado de-losrmlsmqs con
los pormenaores necesarios para su estudio y apreciacion perfecta del trabajo a realizar.

Ademas_la.Inspeccion.podra. en. cualquier momento_sclicitar.del Contratista_la-ejecucion.de planos
parciales de detalles a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de los
elementos-a-instalarse- También esta-facultada-para- exigir la presemtacion-de-memorias- descnptl-
vas parciales, catdlogos o dibujos explicativos.

El Cont:atlsta_sumlmstraraunavez-la-mstalacson todos los-permisos.y. planos_aprobados_por. Serw-
cios Publicos S.E. para la habilitacién de las instalaciones.

Del mismo-medo-suministrara-dos-juegos completos- de planos. e instrucciones de uso-y-de mante-
nimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados que los requieran.
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b Mueatms——-

Previo-a-la-iniciacion-de-los-trabajos-y-con-amplio- tiempo- para-permitic su- examen; el-Contratista
sometera a la aprobacién de |a Inspeccion catalogos y muestras de los elementos tipicos a emplear
en-lz instalacién.

11.1.5 .Inspecciones.

EI—Centratfsta—sehcatara—pon: escrito-a-la-Inspeecién-durante la ejecucion-de-los-trabajos; las- mgunen-
tes inspecciones:

Y- Una-vez-colocadas-las-cafierias-y cajas-y-antes-del cierre de.canaletas.

rios.
3)-  Después. de finalizar la.instalacion.

Fedas—estas—inspeec—:iones—deberén—séF—aeompaﬁadas—d&la&pruebas%écnicas-y—eemprebaeiéq que
la Inspeccion estime conveniente.

11.1.6- Ensayos-y recepcidn-de-las-instalaciones..

Cuando la Inspeccién lo solicite, el Contratista realizard todos los ensayos que sean necesarios
para-demostrar que- los requerimientos—y- espec;ﬁeae;ones—del—centrato se-cumplen- satisfactona-
mente. Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccion o su representante
autorizade; debiendo el Contratistasuministrar todos-los-materiales, mano de-obra-y- aparatos que
fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayo
aprobadoe-porla- Inspecc:lon para-llevar a-cabo-las-pruebas.

Cualquier elemento que resultase defectuoso serd removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el
Contratista;-sin-cargo algune-hasta-que-la-lnspeccién-le apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspecciéon o su representante autorizadoe efectuara las inspec-
c&onesrgenerales—y—pare!ales—que—estime conveniente-en-las-instalaciones; a-fin- -de-comprobar que
su ejecucién se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacién, funciona-
miente-y-rendimiente-que a su-criterio-sean-necesarias.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o persenal que se designe, con instrumental y
personal-que-debera-proveer el Contratista-—La-comprobacion del. estado de- aislacion, debe efec-
tuarse con una tensidén no menor que la tension de servicios, utilizando para tensiones de 3806220
\-megéhmetro-con-generacion-de-tensidn-de-500-Voltios-como minimo.

Para la comprobacion de la aislacién a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas todas las
Haves-e-interruptores-y- conectados-los-artefactos-y aparatos-de-consumo.

Para la comprobacién de la aislacion entre conductores, no deben estar conectados los artefactos y
los-aparatos-de-eonsumo, debiendo-quedar-cerradas todaslas llaves e interruptores.
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Cuando-estas comprobaciones se realicen para varias lineas en conjunto, deben mantenerse inter-

Catadostodostosfusibles correspondientes.

El valor minimo de la resistencia de aistacién contra tierra y entre conductores, con cualquier estado
de-humedad-del-aire; serd-no inferior a 1000 Obm por cada-Volt de la tensién de-servicio para cada
una de las lineas principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Stla-comprobacién se-llevase-a-cabo para-un-grupo-de lineas-y-el-valer resultara-inferior al-minimo
establecido, debera comprobarse que la resistencia de aislacién de cada una de eflas, no resulte al
minimorinferioratminimorindicado anteriormente-

Estas_pruebas, si resultan satisfactoria a juicio de la Inspeccién, permitiran efectuar la recepcion
proviseria-de-las-instalaciones: En-caso-de-no-resultar satisfactorias- las- pruebas- efectuadas por
haberse comprobado que las instalaciones no retnen la calidad de ejecucion o el correcto funcio-
namiento-exigide-o- no- cumplen- los-requisitos -especificados -en -cualquiera- de sus aspectas, se
dejara en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios arreglos o modificaciones que el Contra-
ti—sta—deberé—efectua;--a--swcargofpara—satisfacer-la-s-condieiones-exigida-s,— fijandose el plazo-en que
debera darseles cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las mismas
formalidades- Salveo-indicadion-en-contraric-en-el-contrato, a-los- 120 dias-de-ésta; tendra-lugar la
recepcion definitiva. En el caso en que esta ocasion se descubriesen fallas o defectos a corregir, se
profregara-la- recepcion definitiva, hasta la fecha que sean subsanados con la conformidad de la
Inspeccion. ;

Es requisito-previo, para otorgar la-Recepecion Provisoria: la- entrega-de los-planes- aprobados por
Servicios Publicos S.E.. !

A-requerimiento-de la-Inspeccion; si lo-estima-conveniente la- recepcion-provisoria- podra hacerse
parcialmente en sectores de la obra ya terminados. '

1.2 INSTALACIONES-DE-ALUMBRADPO Y FUERZA MO"I\'RIZ

11.2.1  Con caiierias y cajas embutidas.

En-la-estructura-de-hormigén-armado-se colecaran-en-el-encofrado, previo-al-hormigenado-y-fijando
dichos elementos para evitar desplazamientos al hormigonar, Se taponaran los extremos de ¢aros
que-queden- fuera-del hormigén, para-evitar eventuales- obstrucciones, pmtegiendo-tambign las
roscas de extremos. :

En-los muros de la mamposteria, se embutirdn los cafios a la profundidad necesaria para que estén
cubiertos por una capa de jaharro de espesor minime 1 cm. :

En-los-locales-con.cielorraso-armado, se colocaran segun. indiquen-los planos de detalles, embutida
en la losa o entre losa y cielorraso, mediante soporte de hierro galvanizado fijados a! hormigén con
brocas-de expansion; fijandose |oa-cafios-a-los- soportes, mediante abrazaderas-de hierro-galvani-
zado sujetadas con tornillos. '-

Las- cafierias- serdn-colocadas-con- pendientes. hacia- las-cajas, a-fin.- de evitar que se deposite en
ellas agua de condensacion, favoreciendo su eliminacion por las cajas. :
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Ea-untémentre—caftos-se hard-exctusivamente: por medio-de cuplas roscadas, en una junta rigida
efrcaztanto mecénica-como eféctricamenter

Cuande-las-cafierias-deban cruzarjuntas-de-dilatacion, deberan- estar provista-en-el- punto-de-cruce,
de especiales que pemmitan el movimiente de las cafierias, asegurando la perfecta continuidad de
tas-mismas-y-seran-de-seecién-y-longitud-necesarias.. para-conectar los extremosrd&la-canaliz\acién
a ambos lados del enchufe. En cada caso el Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion,
muestra-de-los-dispositives-que se-propene-utilizar. En. los-tramos-de. canerias-mayores-de- 9.m, se
deberan colocar cajas de inspeccion para facilitar el pasaje de los conductores y el tiro de los mis-
meos-en-los-cases-de-reparaciones- Ademas; se-deberan-colocar cajas- de-pases-o-derivacién-en los
tramos de caferias que tengan mas de dos curvas seguidas. No se permite la colocacion de cajas
de-pase-o-derivacion-en-los-ambientes-principales.

Las curvas seran de un minimo igual a 6 veces el diametro exterior y no deben producir ninguna
disminueidn-de-la-seccién-Util-de-cafio; ni tener- anguios-menores-de 90°. En-tramos-de cafierias
entre dos cajas no se admitiran mas de tres curvas.

kas-uniones-de-cafos-y cajas se efectuardn mediante-contratuerca-de-hierro-cincado-o cadmiado y
boquilla roscada de hierro cincado o cadmiado o de fundicién de aluminio. También podra utilizarse
para-las-uniones: conectores-del-tipo reglamentario- construides- en-hierro cincado-o cadmiado con
boquilia rescada det mismo material y con tornillo prisionero para ajuste al cano.

Fara-columnas- y-tabiques-de- hormigon- armade- y-para-cielorrasos armades, de-utilizard- exclusiva-
mente contratuerca y boquilla. '

1122 Puesta-atierrade-las-canalizaciones::

Todas las ganalizaciones deberan tener una perfecta continuidad eléctrica, y ser puesta a tierra en
forma-eficaz y- permanente, para-eilo-el Contratista-debera- construir una-toma- de tierra-y- paner el
tablero principal a "tierra” de cada edificio. ' ‘

Estastomas-de-tierra® estarén_constituidas-pepuna_.penforacién-ha-sta-una--pn:ofundidad—tal—em:jonde
s constate la humedad del suelo en forma permanente, esta perforacion sera entubada en cafio de
fibrocemento-de 75-mm. terminando-en-su-parte superior-en-una camara-de hormigén-.con—taga de
400 x 400 mm. tipo sanitarios. -

En el fondo de esta- perforacién, se hincara una-“jabalina” de cobre estafiado, de seccion crucifor-
me, de 38 mm. de didmetro y 1,80 m de longitud total. En la parte superior llevara un refuerzo cons-
tituido-por-un-manguito-de-bronce fundido, el extremo-inferior terminado. en puria:- Desde la-jabalina
hasta el tablero se llevara un cable de cobre de 25 mm.2, de seccion conectado mediante termina-
les-y buldn-de bronce, este cabie deberatener una superficie perfectamente estafada.

Para instalaciones menores la seccién del cable se calculara de acuerdo a la intensidad méxima de
interrupeion-de-los-fusibles principales-o interruptores. autornaticos, admitiéndose una densidad de
corriente cuatro veces mayor que la correspondiente al cable alimentador. La seccién minima admi-

tidares-de-4-mm?2.
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11.2.3 Conductores.

Losrcable&)aalambce&arusa&en-_-las-.iastalaeianes-eléctzica&setéaLaisIados,_ de_cabre electrolitico de
alta conductibilidad y su superficie sera perfectamente estafiada, para los aislados en goma, y sin
estaiar.para-los-aisiados. en-material-plastico, pudiendo ser segun-se indique- en-el Pliego de Espe-
cificaciones Particuiares de las siguientes formas:

a)- Cables-y-alambres-unipolares; de-cobre-electrolitico-de-alta-conductibilidad.- sin-estafiar, aislado
-€on una vaina de policloruro de vinilo (PVC) para una tensién de servicio de 1000 voltios. -

Responderan-a-la-nerma-IRAM-2483. -Serén--apto&par&trabajapemuna—temperaturaméxlr_na de
ejercicios en el conductor de 60° C. .

Marcas-aceptadas: PIRELLI; ERICSON, CIMET, CONDUCTORES-PUNTANOS.

b) Las uniones y empalmes de las lineas nunca deberan quedar dentro de las cafierias, sino que
deberan-ser practicadasen—‘Ias-cajas-que-la-eanalizaeiéntendré—a—esteobjeto-.

c) Para colocacion expuesta sobre bandejas porta cables y/o engrapados o mamposteria-o es-
tructuras- etdlicas: Serdn-de-cobre-electrolitico Fojo-o- aluminio; segin se-determine-en-la do-
cumentacion, en ejecucién de alambre hasta 2,5 mm2 inclusive y cuerda redonda o sectorial
para secciones. superiores, con- aislacién de. polietileno- reticulado- o. PVC- antillana. segun
I.E.E.E. 383/74 parrafo 2,5 y sobre ésta una segunda vaina de PVC, resistente a la humedad ¥
alos-agentes-mecanicos y quimicos.

kos-cables-multipelares-con-conductores- de-cu erda-&macizos--tendrén---un—FelleneAtapon ante. entre
vaina aislante y la exterior de proteccion, tipo simil goma, a los efectos de otorgarle la mayor flexibi-
lidad_p.qsible.

os-valores minimos-de tension-nominal.-de servicio-entre. fases:y-la-temperatura-maxima-de ejerci-
cio en los conductores seran de 1,1, KW y 70 C respectivamente (Marcas aceptadas: EKIPEX,
SINTENAX, DUROLITE Y ERISEC).

Rara colocacidn. subterranea_tendra_caracteristicas_ similares. con. el. agregado_de una. armadura
metalica colocada debajo de la vaina exterior como proteccion mecanica. ‘

11.2.4- Llaves-y—tomacorriqntes.
Todas-las-llaves-y-tomacorrientes-a-utilizaren- las-instalaciones-con-cafierias-embutidas- para-alum-
brado, seran del tipo de embutir; Y para las instalaciones con cafieria el exterior podran ser tipo
exterior, o-de-embutic alojado&enreajas—espeeiales;_ segén-sefinc‘iique.

11.2.5 Caferias.
La cafieria a-utilizar seréd de acero, soldada; con- costura-inferior perfectamente lisa; sus extremos

estaran roscados y provistos en cada tramo de su culpa correspondiente, seran esmaltadas, galva-
nizadas-e-cadmiadas, interior y-exteriormente.

Seran del tipo "Semipesado” salvo indicacién contraria hecha por la Inspeccidn.
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I:os:peso;;ygme,dtdasﬁresponderénka_l_os_quehIa_siguiente_tahla_consigna:
- Designacion Comercial: 5/8', 3/4", 7/8", 1" 1 1/4", 1 1/2" y 2"
Didmetros-inferiores_en.mm.: 12,6; 15,4: 18,6,21,7; 28,1; 34 y 46.
Peso en gr./m: 500, 790, 940, 1085, 1380, 1850 y 2930.

La cafieria sera de calidad tal que permita ser curvada en frio sin que se desforme. No se ajustaran
curvas de menos de 90 grados ni se colocaran cafios con mas de dos curvas, Cuando hubiere que
introducir_.varios_cambios.d&dicecciém-m\aauas_derivaciones,,.se_interpondrémen-cada_deriuacién o
cambio de direccion, una caja de inspeccién. ’

l-as-caferias-seran-colocadas-con- ciefta-pendiente- hacia las-cajas, quedando. prohibidas-en-todos
ios casos la colocacion de caferias en forma de "U", y toda otra colocacién que favorezea la acu-
mulacién de agua_de_candensacion.

1

La-unidn-entre-cafos. se-hara por-medio-de |las-cuplas-roscadas-existentes-en- los-mismos-y-la-union
con las cajas y gabinetes de tableros, por medio de boquillas roscadas de hierro galvanizado o
aluminio; en el—lad&ex\ter‘i or.

No se permitird colocar tramos de caferias mayores de 9 m, sin interponer una caja de pase o
inspecciéq.

11.2.6 Cajas.

kas-cajas-a-utilizarseran de acero-estampado en una sola pieza, del tipo pesadas, con un espesor
minimo de 2 mm., seran esmakladas, galvanizadas o cadmiadas interior y exteriormente.

Se emplearan-cajas- octogonales- grandes- de 102 x 102 x 38 mm. para-centros-y-brazos de luz;
cuadradas de 100 x 40 mm. con tapa lisa para paso e inspeccion, rectangulares de 50 x 100 x 50
FAf-para-Haves-de-un efecto-y tomacorrientes-que sean puntos-terminales-de- cafierias.

Los tipos de cajas anteriormente indicados, se emplearan para cafierias de hasta 18,6 mm. (7/8).

Para-cafierias- de-mayores-dimensiones- se-emplearan-cajas-similares-a-las-especificadas; pero de
dimensiones adecuadas al diametro maximo de cafieria utilizada o confeccionadas de ex-profeso
€or chapa de hierro de 2 mm. de espesor, con sus angulos soldados eléctricamente, terminadas
con una mano de pintura anticorrosiva y luego de manos de pintura al aceite.

kas-cajas-destinadas-a-ga binetes-para-tableros; se-construiran-con. chapa-de-hierro de-1.5-mm. de
espesor minimo con sus angulos soldados eléctricamente, llevaran refuerzos interiores ¥y marco de
hiefro-angule: asimismo deberan-llevar-otro-marco-interior de-hierro dngule, que servird-de-gabinete
para la puerta, la que sera confeccionada con chapa de hierro de 2 mm. de espesor minimo, mon-
tada sobre-bisagra y con cerradura tipo "Yale" embutida. Para anchos de gabinetes de hasta 30 cm.
fa puerta constituida por una sola hoja y para dimensiones mayores sera de 2 hojas, debiendo llevar
cierre- a-falleba;-con pufe de-bronee-pulido-y cerradura-similar 2 la- espeeificada- anteriormente, y
seran reforzadas mediante planchuelas de hierro soldadas en el contorno interior de las mismas.
Para-ﬁjgeién—deles—paneles-de—tablerfes,-a-rles-gabinetes;-éstoslievarén— soldades- a-sus-angulos y en
ubicacién conveniente, cuatro soportes de chapa de hierro de 2 mm. de €spesor con un agujero

1
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centrat cada uno y tuerca del lado interior en correspondencia con los mismos, empleandose torni-
-los-de-bronce de-cabeza-hexagonal-para-la-fijacion de los-paneles de los-gabinetes-especificados.

Antes de su colocacion seran pintados con una mano de pintura anticorrosiva y otra mano de pintu-

ra-al-aceite— y-después-se-pintaran-las-paredes-visibles.- con-dos-manos. de-pintura-el-misme _color
que la del ambiente en el cual se instalen. '

Las caja: -s&ubiealrén-en—les—lugare&indicade&en—Ies—plane&sorrespendientes,— y-a-una-altura-sobre
el piso terminado hasta su eje horizontal de 1,20 m las de llaves en general, 0.30 los tomacorrien-
tes-a-1,60-m-los-gabinetes-correspondientes a-tableros-de distribucion.

Las cajas destinadas a bocas de fuerza motriz, se instalarén a la altura que oportunamente se
indique ep\obra.

En-toda&las_caja&de_cen.trors&deberémcolocapganchos_de_suspensién,en_forma_de_"UL‘rcoqstitui—
dos por varilias de hierro galvanizado de 6 mm. de diametro cuyos extremos doblados se fijaran
sélidamente a las-losas; bovedillas-de techos, etc., no-debiendo- soportar Ias-cajasAy-caﬁeFia‘s, es-
fuerzo alguno proveniente de esta suspensién. -

1.2.7.  Cailerias.y cajas a la vista.

En_los locales. donde los planos indiquen caferias y cajas a la vista, antes de. su colocacin, el
Contratista presentara a la aprobacion de la Inspeccion, planos de detalles de ia ubicacién de cafie-
Fias-y.cajas.

Se.fijaran. los_cafios. sobre soportes perfilados. de. hierro. galvanizado fijados a la mamposteria u
hormigon con buiones o brocas de expansion, no admitiéndose |a utitizacion de tacos de madera,
“rawiplug”, u-otro-tipo-de-anclaje.

ka-fijacién-con-clavos de-cabeza-roscada introducidos-por medio-de pistola-de martillo, debera ser
autorizada por la Inspeccién en cada caso en que se desee utilizar, :

Los- caiios-seran-fijados- a-los-soportes-mediante abrazaderas—"U" de hierro-galvanizado-del tipo
portante y en fijacion, con ajuste a tornillo, independientes para cada cario. :

En los reeorridos -conjuntos de- cafios, especialmente en los racks de acometida a montantes; se
prevera muy particularmente la accesibilidad de los distintos cafios del mismo modo tal que cual-
giera-de-ellos pueda ser retirade-sin-necesidad de-desmontar et-conjunto.

Se terminaran pintadas con los colores que indique la Direccién y con esmalte sintético.

11.2.8. Llaves.y tomacorrientes

a).Las_llaves y. tomacorrientes de_embutir_llevaran base de_material. plastico,- porcelana_vitrificada
otro material aislante incombustible y no higroscdpico.

Los-sistemas-mecanicos deklos—interruptores—serén—deﬁeon—struccién—senci!la—ytfuerte—ydescentactos
estaran construidos por una parte fija, de bronce fosforoso o de aleaciones especiales de plata, y
otra_mdvil.de_cobre._ Los_contactos_de_los. tomacorrientes_seran elasticos_ de_.brcnce_fosfo\roso.
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Lievaran-tapas-de-material plastico-de- color a convenir, fijadas a tornillos con cabeza plastica de

cotorigtiatarias tapas.

b)-Los-interruptores-seran-tipo- tecla; cualquier sea-su-tipo y nimero de efectos- siendo la-capacidad
minima de. 10 amperios, apto para una tensién de 250 voltios. (ATMA o equivalente aprobado por
ta Inspescl:ién).

¢)-Los-tomacorrientes sern bipolares-y-de una capacidad de 20 amperios; aptos para tensiones de
250 voltios, deberan poseer un tercer polo para descarga a tierra, esta descarga se realizard me-
diante-un-cable-de-cobre desnudo, de-seccién segln se-indica en los planes; que-se conectars a la
toma de tierra del tablero. (ATMA S. XX! o equivalente aprobado por la Inspeccion). '

d)-Los tomacorrientes destinados al serviciode. Fuerza Motriz: seran del tipo-exterior, con.cuerpo de
plastico o material aislante, incombustible y no higroscopico, sus contactos seran elasticos, de
bronce-fosferose, con-tomnillos-para-conexién: pesterior. La-capacidad sera la indicada-y en ningdn
caso sera inferior a 10 amperios y aptos para una tensién de servicio de hasta 500 voltios. Se ins-
talaran segun-se indique, al- exterior o-alocjados en-su-correspondiente caja de salida: llevando en
este Ultimo caso una tapa complementaria de chapa de hierro de 2 mm. de espesor, fijada a tornillo
a-la-misma; con-una perforacién-central, que-permita-el facil- acceso de la correspondiente-fichga, las
que en todos los casos seran provistas con las tomas (KALOP, RIDRU o equivalente aprobadas por
la Inspecgion).

e) Las-llaves-y-tomacorrientes-a colocar en-instalaciones-eon caferia-al exterior, serdn:

1- de caracteristicas similares a las especificaciones pero del tipo exterior, con base y tapas de
material-aislante; incombustible-y- no-higrescopice. Irdn montades-sobre: rosetas-de-madera-de cedro
lustrado de 12 mm. de espesor minimo u otro material dieléctrico. '

2- delHtipo-de-embutir, alojades-en sus-respectivas cajas-reetangulares o cuadradas-de-10-x 10 cm.
con tapa de reduccién; o bien llaves y tomas del tipo exterior, instalados en cajas capsuladas de
aluminio fundido, con tapa a resorte- del misme ma%erial.

11.2.9 _ Tableros de distribucién.

Los elementos que constituyen los tableros de distribucién, estaran montados, segun se indique,
sobre bastidor metalico con tapa del mismo material.

En los cases en que se especifique-la utilizaeiéwd&bastideres—metéliee&par&sestén-~de—le§ ele-
mentos, se construiran con perfiles de hierro, dispuestos convenientemente, de acuerdo a las di-
mensiones-de-los-elementos- que se-deban-instalar. Estos bastidores se fijardn sdlidamente al gabi-
nete metalico mediante tornillos de bronce. en estos casos, los tableros irdn provistos de una tapa
de-ehapa de-hierro; de 1,5 mm- de e5pesor; con-las-perferaciones-neeesarias-papa—eI-acc.ionamiento
de todos los interruptores y reposicion de cartuchos fusibles.

Estas-tapas-seran- de-dimensiones-tales-que- cubran-totaimente-el frente-del- tablero, fijadas me-
diante tornilios mariposa de bronce, pemmitiendo facil retiro de |a misma para acceso a los elemen-
tos que-componen-cl tablero- Debera-tenerse especial-cuidado. al efeetuaFAeLmontaj&del—basti_dor ¥
de ia tapa, de asegurar un buen contacto eléctrico que el gabinete y por lo tanto su eficaz puesta a
tierra.
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11.2.9.1  Interruptores bajo carga sin proteccién termo magnética para instalacién en
—tableros: ‘

Poseeran contacto de Cu, electrolitico plateado. de doble interrupcién deslizantes y autolimpiantes
con puntos de conexion e interrupcion desplazados de la superficie de contacto,

Tendran-camaras-apaga-chispas-y- capacidad-minima-de desconexion de 1.5 veces-la- intersidad
nominal de servicio permanente.

Seran aptos. para una tension nominal de servicio.de 500 V en.corriente altema.

Seran marca Atma, Dumeco o Siemens 3 - FM o equivalente.
11.2.9.2  Interruptores- bajo carga--con- proteccién- termomagnética- para- protececién de
circuitos secundarios de iluminacién exclusivamente: '

Seran del tipo. compacto.- con-proteccion- del-tipo. termomagnética. para corfocircuitos.y. retardada
para sobrecargas, regulada la misma a la capacidad del cable que protejan. '

La capacidad de-interrupcidon-minima-sera-de-5 KA-(corriente-simétrica con-cortoeireuito) en 200 V a
una tension nominal de 380 V. '

Para intensidades. nominales mayores de 50 A, se utilizaran los interruptores indicados en el apar-
tado 3. \

Sera'r+maFea—Iubio,—Atma--y—Siemen-s—e-equivalente.
11.2.9.3 Interruptores autométicos con proteccion termomagnética de 220/380 hasta 500
A:

Los-interruptores- con proteccion termomagnética- de- hasta 500 A correspondientes a ramales de
alimentacion y f.m. y/o circuitos de iluminacion de mas de 50 A de intensidad, de servicio, seran del
tipo capsulade, con comando manual, aceionade-por palanca aislante-que- indicara también: la sefia-
lizacion de "abierto”, "cerrado™ y "abierto por relé" (cuando ésta se solicite). -

El comando actuara-por disparo rapido ya- sea en-el-cierre-comeo en-la apertura. Las partes activas
del aparato estaran encerradas en una caja de material aisiante de elevada resistencia mecanica y
bajo indice-de-higroseopicidad.

Los-contactos - serdn de plata - tungsteno con cadmaras-apaga chispas-y sistema de soplido "de ion".

Seran aptos para operar a las intensidades nominales por cortocircuito, y poder de cierre indicadas
en la-documentagién.

La tensidn nominal de servicio sera de 500 V.

Salvo ofras-indicaciones en-contraro-de-la-documentacion los interruptores se suministrara;m en
ejecucion extraible con reiees termomagnéticos, contactos auxiliares y relee de apertura.

Los-parameiros eléctricos relativos-a-estos-accesorios serdn indicados en la-documentacién:
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SemEmwequivqleMe.
11.2.9.4.. _ Interruptores_autométicos.con_proteccién_termomagnética_de. 220/380..V de més
.de 500 A; '
Los-interruptores-con- proteccion-termomagnética- mas- de- 500- A correspendieme—-a-—ramak.?s de
alimentaciéon a tableros secundarios y/o circuito de fuerza motriz seran de construccion compacta
con-estructura-de chapa-de acero-estampado, partes.activas. protegidas con plateado. electrolitico de
gran espesor, camara de interrupcion a deionizacién magnética construida en material refractario de
elevada-resistencia-térmica y- mecanica-con comando manual-del-tipo a reserte-precargade; cigrre y
apertura con pulsador. :

El comando serad apto_para operar con cierre.y aperturas.rapidos..

Seran aptos para operar a las intensidades nominales de servicio, capacidades de interrupcion
simétrica-por cortocircuito-y-poder de-cierre-indicadas-en la-decumentacién.

La tensién-nominai de servicio sera de 500 V.

Salvo-especificacion-en. contrario_los-interruptores_se_ejecutaran-en ejecucion. extraible con. relees
termomagnéticos, contactos auxiliares y relé de apertura. :

Seran-marca Ema-o equiva{ente.

11.2.9.5 Fusibles:

Seran_del-tipo-limitador-de-elevadas corrientes de_cortocircuitos_en su.valor-de-cresta_del tipa, NH o
Diazed.legitimos segun se indique en la documentacién en la que también se detallaran los para-
metros-eléctricos.

Respenderan-a-las-normas- BiN-43520-y/o-a-las-prescripeiones-para- aparatos-de-manijobra- de baja
tension VDE 0660. .

Seran-marca-Siemens, AEG o-equivajente.

11.2.9.6 Instrumentos indicadores.

Seran-del-tipo- de-embutir, cuadrados-de-96-x 96-mm-- clase-1.5 de- hierro-mévil- y- caracteristicas
eléctricas.indicadas en la documentacion. '

Seran-marca-Talleres Electromecanicos-Nollman ¢-equivalente.
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12--SISTEMA-FELEFONICO

12.1. ..ALCANCE

El Contratista proveera e instalara-una Central Telefénica; Siemens Hi Path 1150° confi gurada—para
B-lineas-externas-y-32 intermos-con-las. sngulentescaractenst:ca&opera\twas

- » Agenda central e individual
- Rediscado- .
Consulta o transferencia

Comunicacién.alternativa

Captura

-

3

B

» Conferencia
>

>- Desvio-para numero-interno-/ externe-er- case-de-no-atencion
>

Llamada en espera

Y

Estacionamiento-de-llamadas-

Rellamada en caso de no-atencion y ocupado
Intercalacion

Reserva de linea
Portero-eléctrico-y-apertura-de puerta
Jefe-secretaria '
Hetline—ywarrrgline

Flash sobre la linea

Servicio nocturnp

Programacion remota

Proteccion aia-transmisidén-de:datos

VYYYVYYVYYVVYYV

Post-marcacion DTMF

ka provisidén- incluira- ocho teléfonos-Siemens E3030- y-veinticuatro teléfones. E3020; ast-como la
instalacion.de todo el sistema, el que vinculara el edificio de Administracion de la UNEPOSC con la
red- publlea-y- con-todes-los- demas-eduf' icios- de-la-terminak  Séle |os- teléfonos-que-la- inspeccion
indique seran programados para llamadas externas, siendo los demas parte del sistema de comuni-
cacion-intere-del-puerto.  La prevnsmn -ineluira-los-cafieros; cdmaras y demas-accesorios civiles,
el cableado, la puesta en servicio de acuerdo con los requenmlentos de la inspeccion, asi como

T

® Enla.presente Clausula-se citan-los-elementos-fabricades. por la-empresa-Siemens.debiéndose interpretar que los mlsmos\ son "o
similar aprobado”
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todos los materiales y equipo necesario para lograr el buen funcionamiento de todo el sistema,
segan-fasdescripciones-de-funcionamiento-que-a-continuacién-se-detallan.

La central, incluyendo el conmutador para operadora, debera ser instalada en el edificio de -admi-
nistraeién—del&UNEPQSC.

Ademas.de lo-anterior-el-Con #atistaqerweeré-emstalarévles—elementesfeiviles—intemesr-y—ex{e rnos
para la futura colocacién (por parte de los usuarios) de sendas centrales. telefonicas automaticas del
tipo_Siemens Hi Path 1120, conectadas-a la red-piblica de telefonia. y-con-una-red-de-seis internos
dentro de las oficinas de la Administracién Nacional de Aduana, y Pesca Nacién. Ademas estas
oficinas-dispondran de- no-menos-de-dos-teléfonos-de-la red-interna del puere-cada-una.

Los edificios para Estacion SIPA y CIPD, quedaran preparados para la instalacion de dos. Centrales
Siemens_Hi-Path 1120 con.seis (SIPA).y.diez (CIPD} internos.cada una, asi cormo_teléfonos de la
red interna. '

kas-empresas de-estiba-tendran-entrada-de-lineas-individ ualesy~estapa'nvineuladasla—la—rred-ingerna_

12.1.1 Red de sistema de transmision de datos

El Contratista construird, proveerd_e instalara una_red_de transmisian.de. datos que servird a la red
telefonica y complementara la misma, de manera de permitir la existencia de una intranet dentroc del
puerto-que-comprenda-a-tedes-los-edificios-operatives; a-s\aber:

» La Administracion de la UNEPOSC:

> El edificio. de_Aduana,y. sus-correspondientes oficinas de Aduana, Secretaria_de. Pesca.(Nacio-
nal) y SENASA; '

- Eledificio-de-Bomberos-y |a-Prefectura Naval;

Laoficina de la_Plazoleta Fiscal-de Exportacion;
Ei Portal;
>- Las Oficinas-de-las empresas—d&e§tiba;

-

» Las oficinas de todos los galpones de consolidacidn (Lana, pesca, importacion);
B

»

¥ Garitas de acceso Este y Oeste
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