
Planilla 2 - 1

Progresivas Terreno Natural Solera proyecto Corte Base fondo Boca
 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)

0.000 52.08 50.00 2.08 7.00 11.16
0.100 52.32 50.02 2.30 7.00 11.60
0.200 52.48 50.04 2.44 7.00 11.88
0.300 52.52 50.06 2.46 7.00 11.92
0.400 52.62 50.08 2.54 7.00 12.08
0.500 52.72 50.10 2.62 7.00 12.24
0.600 52.72 50.12 2.60 7.00 12.20
0.700 52.76 50.14 2.62 7.00 12.24
0.800 52.84 50.16 2.68 7.00 12.36
0.900 52.88 50.18 2.70 7.00 12.40
1.000 52.98 50.20 2.78 7.00 12.56
1.100 52.95 50.22 2.73 7.00 12.46
1.200 52.98 50.24 2.74 7.00 12.48
1.300 52.98 50.26 2.72 7.00 12.44
1.400 53.06 50.28 2.78 7.00 12.56
1.500 53.09 50.30 2.79 7.00 12.58
1.600 53.03 50.32 2.71 7.00 12.42
1.700 53.13 50.34 2.79 7.00 12.58
1.800 53.15 50.36 2.79 7.00 12.58
1.900 53.16 50.38 2.78 7.00 12.56
2.000 53.21 50.40 2.81 7.00 12.62
2.100 53.26 50.45 2.81 8.00 13.62
2.200 53.30 50.50 2.80 8.00 13.61
2.300 53.36 50.54 2.82 8.00 13.63
2.400 53.38 50.59 2.79 8.00 13.58
2.500 53.47 50.64 2.83 8.00 13.66
2.600 53.50 50.69 2.81 8.00 13.63
2.700 53.49 50.73 2.76 8.00 13.51
2.800 53.53 50.78 2.75 8.00 13.50
2.900 53.54 50.83 2.71 8.00 13.42
3.000 53.56 50.88 2.68 8.00 13.37
3.100 53.58 50.92 2.66 8.00 13.31
3.200 53.41 50.97 2.44 8.00 12.88
3.300 53.48 51.02 2.46 8.00 12.92
3.400 53.46 51.07 2.39 8.00 12.79
3.500 53.52 51.11 2.41 8.00 12.81
3.600 53.54 51.16 2.38 8.00 12.76
3.700 53.63 51.21 2.42 8.00 12.84
3.800 53.69 51.26 2.43 8.00 12.87
3.900 53.68 51.30 2.38 8.00 12.75
4.000 53.73 51.35 2.38 8.00 12.76
4.100 53.94 51.40 2.54 9.00 14.08
4.200 53.96 51.45 2.51 9.00 14.03
4.300 54.01 51.49 2.52 9.00 14.03
4.400 54.03 51.54 2.49 9.00 13.98
4.500 53.79 51.59 2.20 9.00 13.40
4.600 54.09 51.64 2.45 9.00 13.91
4.700 54.15 51.68 2.47 9.00 13.93
4.800 54.06 51.73 2.33 9.00 13.66
4.900 54.09 51.78 2.31 9.00 13.62
5.000 54.14 51.83 2.31 9.00 13.63
5.100 54.18 51.87 2.31 10.00 14.61
5.200 54.11 51.92 2.19 10.00 14.38
5.300 54.16 51.97 2.19 10.00 14.38
5.400 54.29 52.02 2.27 10.00 14.55
5.500 54.22 52.06 2.16 10.00 14.31
5.600 54.23 52.11 2.12 10.00 14.24
5.700 54.22 52.16 2.06 10.00 14.12
5.800 54.31 52.21 2.10 10.00 14.21
5.900 54.28 52.25 2.03 10.00 14.05
6.000 54.30 52.30 2.00 10.00 14.00
6.100 54.35 52.32 2.03 10.00 14.05
6.200 54.31 52.35 1.96 10.00 13.92
6.300 54.50 52.37 2.13 10.00 14.25
6.400 54.43 52.40 2.03 10.00 14.06
6.500 54.37 52.42 1.95 10.00 13.89
6.600 54.49 52.45 2.04 10.00 14.08
6.800 54.68 52.50 2.18 10.00 14.36
6.900 54.65 52.52 2.13 10.00 14.25

 DATOS DE PROYECTO 

Desde  Progresiva 0+000 a Progresiva 43+000
EXCAVACIÓN DE CANAL

 SISTEMA HIDROVIAL 290. Lag. El Toro - Ruta 13
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Planilla 2 - 1

Progresivas Terreno Natural Solera proyecto Corte Base fondo Boca
 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)

 DATOS DE PROYECTO 

Desde  Progresiva 0+000 a Progresiva 43+000
EXCAVACIÓN DE CANAL

 SISTEMA HIDROVIAL 290. Lag. El Toro - Ruta 13

7.000 54.73 52.55 2.18 10.00 14.36
7.100 54.92 52.57 2.35 10.00 14.69
7.200 54.72 52.60 2.12 10.00 14.24
7.300 54.85 52.62 2.23 10.00 14.45
7.400 54.76 52.65 2.11 10.00 14.22
7.500 55.14 52.67 2.47 10.00 14.93
7.600 54.76 52.70 2.06 10.00 14.12
7.700 54.87 52.72 2.15 10.00 14.29
7.800 54.91 52.75 2.16 10.00 14.32
7.900 54.64 52.77 1.87 10.00 13.73
8.000 54.93 52.80 2.13 10.00 14.26
8.100 55.08 52.82 2.26 10.00 14.51
8.200 54.92 52.85 2.07 10.00 14.14
8.300 55.20 52.87 2.33 10.00 14.65
8.400 55.00 52.90 2.10 10.00 14.20
8.500 55.15 52.92 2.23 10.00 14.45
8.600 55.06 52.95 2.11 10.00 14.22
8.700 55.25 52.97 2.28 10.00 14.55
8.800 55.15 53.00 2.15 10.00 14.30
8.900 55.36 53.02 2.34 10.00 14.67
9.000 55.15 53.05 2.10 10.00 14.20
9.100 55.23 53.07 2.16 9.00 13.31
9.200 55.45 53.10 2.35 9.00 13.70
9.300 55.42 53.12 2.30 9.00 13.59
9.400 55.38 53.15 2.23 9.00 13.46
9.500 55.51 53.17 2.34 9.00 13.67
9.600 55.45 53.20 2.25 9.00 13.50
9.700 55.57 53.22 2.35 9.00 13.69
9.800 55.48 53.25 2.23 9.00 13.46
9.900 55.68 53.27 2.41 9.00 13.81

10.000 55.48 53.30 2.18 9.00 13.36
10.100 55.68 53.32 2.36 9.00 13.71
10.200 55.68 53.35 2.33 9.00 13.66
10.300 55.63 53.37 2.26 9.00 13.51
10.400 55.65 53.40 2.25 9.00 13.50
10.500 55.68 53.42 2.26 9.00 13.51
10.600 55.80 53.45 2.35 9.00 13.70
10.700 55.79 53.47 2.32 9.00 13.63
10.800 55.73 53.50 2.23 9.00 13.46
10.900 55.67 53.52 2.15 9.00 13.29
11.000 55.90 53.55 2.35 9.00 13.70
11.100 55.95 53.57 2.38 9.00 13.75
11.200 55.98 53.60 2.38 9.00 13.76
11.300 56.04 53.62 2.42 9.00 13.83
11.400 56.05 53.65 2.40 9.00 13.80
11.500 56.18 53.67 2.51 9.00 14.01
11.600 56.19 53.70 2.49 9.00 13.98
11.700 56.21 53.72 2.49 9.00 13.97
11.800 56.22 53.75 2.47 9.00 13.94
11.900 56.19 53.77 2.42 9.00 13.83
12.000 56.18 53.80 2.38 9.00 13.76
12.100 56.18 53.82 2.36 9.00 13.71
12.200 56.20 53.85 2.35 9.00 13.70
12.300 56.19 53.87 2.32 9.00 13.63
12.400 56.17 53.90 2.27 9.00 13.54
12.500 56.17 53.92 2.25 9.00 13.49
12.600 56.19 53.95 2.24 9.00 13.48
12.700 56.23 53.97 2.26 9.00 13.51
12.800 56.26 54.00 2.26 9.00 13.52
12.900 56.27 54.02 2.25 9.00 13.49
13.000 56.31 54.05 2.26 9.00 13.52
13.100 56.30 54.07 2.23 10.00 14.46
13.200 56.29 54.09 2.20 10.00 14.40
13.300 56.27 54.11 2.16 10.00 14.32
13.400 56.30 54.13 2.17 10.00 14.34
13.500 56.33 54.15 2.18 10.00 14.36
13.600 56.35 54.17 2.18 10.00 14.36
13.700 56.36 54.19 2.17 10.00 14.34
13.800 56.43 54.21 2.22 10.00 14.44
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Planilla 2 - 1

Progresivas Terreno Natural Solera proyecto Corte Base fondo Boca
 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)

 DATOS DE PROYECTO 

Desde  Progresiva 0+000 a Progresiva 43+000
EXCAVACIÓN DE CANAL

 SISTEMA HIDROVIAL 290. Lag. El Toro - Ruta 13

13.900 56.50 54.23 2.27 10.00 14.54
14.000 56.54 54.25 2.29 10.00 14.58
14.100 56.55 54.27 2.28 10.00 14.56
14.200 56.56 54.29 2.27 10.00 14.54
14.300 56.55 54.31 2.24 10.00 14.48
14.400 56.59 54.33 2.26 10.00 14.52
14.500 56.51 54.35 2.16 10.00 14.32
14.600 56.50 54.37 2.13 10.00 14.26
14.700 56.49 54.39 2.10 10.00 14.20
14.800 56.51 54.41 2.10 10.00 14.20
14.900 56.47 54.43 2.04 10.00 14.08
15.000 56.47 54.45 2.02 10.00 14.04
15.100 56.55 54.47 2.08 10.00 14.16
15.200 56.58 54.49 2.09 10.00 14.18
15.300 56.65 54.51 2.14 10.00 14.28
15.400 56.66 54.53 2.13 10.00 14.26
15.500 56.69 54.55 2.14 10.00 14.28
15.600 56.76 54.57 2.19 10.00 14.38
15.800 56.93 54.61 2.32 10.00 14.64
15.900 56.95 54.63 2.32 10.00 14.64
16.000 56.93 54.65 2.28 10.00 14.56
16.100 56.91 54.67 2.24 10.00 14.48
16.200 56.95 54.69 2.26 10.00 14.52
16.300 56.96 54.71 2.25 10.00 14.50
16.400 56.95 54.73 2.22 10.00 14.44
16.500 56.98 54.75 2.23 10.00 14.46
16.600 57.00 54.77 2.23 10.00 14.46
16.700 57.03 54.79 2.24 10.00 14.48
16.800 57.10 54.81 2.29 10.00 14.58
16.900 57.15 54.83 2.32 10.00 14.64
17.000 57.12 54.85 2.27 10.00 14.54
17.100 57.13 54.87 2.26 10.00 14.52
17.200 57.20 54.89 2.31 10.00 14.62
17.300 57.21 54.91 2.30 10.00 14.60
17.400 57.25 54.93 2.32 10.00 14.64
17.500 57.23 54.95 2.28 10.00 14.56
17.600 57.21 54.97 2.24 10.00 14.48
17.700 57.25 54.99 2.26 10.00 14.52
17.800 57.28 55.01 2.27 10.00 14.54
17.900 57.32 55.03 2.29 10.00 14.58
18.000 57.35 55.05 2.30 10.00 14.60
18.100 57.41 55.07 2.34 10.00 14.68
18.200 57.47 55.09 2.38 10.00 14.76
18.300 57.42 55.11 2.31 10.00 14.62
18.400 57.37 55.13 2.24 10.00 14.48
18.600 57.39 55.17 2.22 10.00 14.44
18.700 57.38 55.19 2.19 10.00 14.38
18.800 57.36 55.21 2.15 10.00 14.30
18.900 57.37 55.23 2.14 10.00 14.28
19.000 57.38 55.25 2.13 10.00 14.26
19.100 57.38 55.27 2.11 10.00 14.22
19.200 57.37 55.29 2.08 10.00 14.16
19.300 57.39 55.31 2.08 10.00 14.16
19.400 57.40 55.33 2.07 10.00 14.14
19.500 57.40 55.35 2.05 10.00 14.10
19.600 57.41 55.37 2.04 10.00 14.08
19.700 57.50 55.39 2.11 10.00 14.22
19.800 57.54 55.41 2.13 10.00 14.26
19.900 57.52 55.43 2.09 10.00 14.18
20.000 57.53 55.45 2.08 10.00 14.16
20.100 57.57 55.46 2.11 10.00 14.21
20.200 57.60 55.48 2.12 10.00 14.25
20.300 57.59 55.49 2.10 10.00 14.20
20.400 57.57 55.50 2.07 10.00 14.13
20.500 57.60 55.52 2.08 10.00 14.17
20.600 57.79 55.53 2.26 10.00 14.52
20.700 57.57 55.54 2.03 10.00 14.05
20.800 57.55 55.56 1.99 10.00 13.99
20.900 57.57 55.57 2.00 10.00 14.00
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Progresivas Terreno Natural Solera proyecto Corte Base fondo Boca
 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)

 DATOS DE PROYECTO 

Desde  Progresiva 0+000 a Progresiva 43+000
EXCAVACIÓN DE CANAL

 SISTEMA HIDROVIAL 290. Lag. El Toro - Ruta 13

21.000 57.55 55.58 1.97 10.00 13.94
21.100 57.68 55.60 2.08 10.00 14.17
21.200 57.61 55.61 2.00 10.00 14.00
21.400 57.71 55.64 2.07 10.00 14.15
21.500 57.71 55.65 2.06 10.00 14.12
21.600 57.70 55.66 2.04 10.00 14.08
21.800 57.83 55.69 2.14 10.00 14.28
22.000 57.89 55.72 2.18 10.00 14.35
22.200 57.85 55.74 2.11 10.00 14.22
22.400 57.82 55.77 2.05 10.00 14.10
22.500 57.84 55.78 2.06 10.00 14.12
22.600 57.86 55.79 2.07 10.00 14.13
22.700 57.88 55.81 2.07 10.00 14.14
22.800 57.90 55.82 2.08 10.00 14.16
22.900 57.92 55.83 2.09 10.00 14.17
23.000 57.94 55.85 2.09 10.00 14.19
23.100 57.92 55.86 2.06 10.00 14.12
23.200 57.91 55.87 2.04 10.00 14.07
23.300 57.95 55.89 2.06 10.00 14.13
23.400 57.99 55.90 2.09 10.00 14.18
23.500 58.03 55.91 2.12 10.00 14.23
23.600 58.07 55.93 2.14 10.00 14.29
23.700 58.00 55.94 2.06 10.00 14.12
23.800 57.98 55.95 2.03 10.00 14.05
23.900 57.98 55.97 2.01 10.00 14.03
24.000 58.01 55.98 2.03 10.00 14.06
24.100 58.14 55.99 2.15 10.00 14.29
24.200 58.16 56.01 2.15 10.00 14.31
24.300 58.20 56.02 2.18 10.00 14.36
24.400 58.13 56.03 2.10 10.00 14.19
24.500 58.15 56.05 2.10 10.00 14.21
24.600 58.12 56.06 2.06 10.00 14.12
24.700 58.14 56.07 2.07 10.00 14.13
24.800 58.13 56.09 2.04 10.00 14.09
24.900 58.18 56.10 2.08 10.00 14.16
25.000 58.22 56.11 2.11 10.00 14.22
25.100 58.23 56.13 2.10 10.00 14.21
25.200 58.19 56.14 2.05 10.00 14.10
25.300 58.24 56.15 2.09 10.00 14.18
25.400 58.27 56.17 2.10 10.00 14.21
25.500 58.27 56.18 2.09 10.00 14.18
25.600 58.29 56.19 2.10 10.00 14.20
25.700 58.30 56.21 2.09 10.00 14.19
25.800 58.32 56.22 2.10 10.00 14.20
25.900 58.33 56.23 2.10 10.00 14.20
26.000 58.32 56.25 2.08 10.00 14.15
26.100 58.30 56.26 2.04 10.00 14.08
26.200 58.37 56.27 2.10 10.00 14.20
26.300 58.41 56.28 2.13 10.00 14.25
26.400 58.28 56.30 1.98 10.00 13.96
26.500 58.39 56.31 2.08 10.00 14.16
26.600 58.17 56.32 1.85 10.00 13.69
26.700 58.39 56.34 2.05 10.00 14.10
26.800 58.39 56.35 2.04 10.00 14.08
26.900 58.43 56.36 2.07 10.00 14.13
27.000 58.40 56.38 2.02 10.00 14.05
27.100 58.45 56.39 2.06 10.00 14.12
27.200 58.48 56.40 2.08 10.00 14.15
27.300 58.49 56.42 2.07 10.00 14.15
27.400 58.43 56.43 2.00 10.00 14.00
27.500 58.42 56.44 1.98 10.00 13.95
27.600 58.41 56.46 1.95 10.00 13.91
27.700 58.44 56.47 1.97 10.00 13.94
27.800 58.41 56.48 1.93 10.00 13.85
27.900 58.44 56.50 1.94 10.00 13.89
28.000 58.40 56.51 1.89 10.00 13.78
28.100 58.45 56.52 1.93 10.00 13.85
28.200 58.34 56.54 1.80 10.00 13.61
28.300 58.43 56.55 1.88 10.00 13.76
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Planilla 2 - 1

Progresivas Terreno Natural Solera proyecto Corte Base fondo Boca
 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)

 DATOS DE PROYECTO 

Desde  Progresiva 0+000 a Progresiva 43+000
EXCAVACIÓN DE CANAL

 SISTEMA HIDROVIAL 290. Lag. El Toro - Ruta 13

28.400 58.46 56.56 1.90 10.00 13.79
28.500 58.45 56.58 1.87 10.00 13.75
28.600 58.54 56.59 1.95 10.00 13.90
28.700 58.46 56.60 1.86 10.00 13.71
28.800 58.69 56.62 2.07 10.00 14.15
29.000 58.50 56.64 1.86 10.00 13.72
29.100 58.53 56.66 1.87 10.00 13.75
29.200 58.46 56.67 1.79 10.00 13.58
29.300 58.64 56.68 1.96 10.00 13.92
29.400 58.65 56.70 1.95 10.00 13.91
29.500 58.66 56.71 1.95 10.00 13.90
29.600 58.70 56.72 1.98 10.00 13.96
29.700 58.70 56.74 1.96 10.00 13.93
29.800 58.75 56.75 2.00 10.00 14.00
29.900 58.71 56.76 1.95 9.00 12.90
30.000 58.74 56.77 1.97 9.00 12.93
30.100 58.78 56.79 1.99 9.00 12.98
30.200 58.78 56.80 1.98 9.00 12.96
30.300 58.82 56.81 2.01 9.00 13.01
30.400 58.78 56.83 1.95 9.00 12.90
30.500 58.83 56.84 1.99 9.00 12.98
30.600 58.89 56.85 2.04 9.00 13.07
30.700 58.90 56.87 2.03 9.00 13.06
30.800 58.90 56.88 2.02 9.00 13.04
30.900 58.92 56.89 2.03 9.00 13.05
31.000 58.92 56.91 2.01 9.00 13.03
31.100 58.93 56.92 2.01 9.00 13.02
31.200 58.86 56.93 1.93 9.00 12.85
31.300 58.95 56.95 2.00 9.00 13.01
31.400 58.96 56.96 2.00 9.00 13.00
31.500 58.92 56.97 1.95 9.00 12.89
31.600 58.93 56.99 1.94 9.00 12.89
31.700 58.97 57.00 1.97 9.00 12.94
31.800 58.93 57.01 1.92 9.00 12.85
31.900 59.03 57.01 2.02 9.00 13.04
32.000 59.03 57.02 2.01 9.00 13.02
32.100 59.07 57.02 2.05 9.00 13.09
32.200 59.01 57.03 1.98 9.00 12.96
32.300 59.02 57.04 1.98 9.00 12.97
32.400 59.06 57.04 2.02 9.00 13.04
32.500 59.04 57.05 1.99 9.00 12.98
32.600 59.04 57.05 1.99 9.00 12.97
32.700 59.04 57.06 1.98 9.00 12.96
32.800 59.09 57.07 2.02 9.00 13.05
32.900 59.03 57.07 1.96 9.00 12.92
33.000 59.01 57.08 1.93 9.00 12.86
33.100 59.01 57.08 1.93 9.00 12.85
33.200 58.95 57.09 1.86 9.00 12.72
33.300 58.82 57.10 1.72 9.00 12.45
33.400 58.84 57.10 1.74 9.00 12.48
33.500 58.97 57.11 1.86 9.00 12.72
33.700 58.93 57.12 1.81 9.00 12.62
33.800 59.01 57.13 1.88 9.00 12.77
33.900 59.03 57.13 1.90 9.00 12.80
34.000 58.99 57.14 1.85 9.00 12.70
34.100 59.07 57.14 1.93 6.50 10.35
34.200 59.12 57.15 1.97 6.50 10.44
34.300 59.10 57.16 1.94 6.50 10.39
34.400 59.13 57.16 1.97 6.50 10.44
34.500 59.16 57.17 1.99 6.50 10.48
34.600 59.13 57.17 1.96 6.50 10.41
34.700 59.20 57.18 2.02 6.50 10.54
34.800 59.17 57.19 1.98 6.50 10.47
34.900 59.18 57.19 1.99 6.50 10.48
35.000 59.27 57.20 2.07 6.50 10.64
35.100 59.18 57.20 1.98 6.50 10.45
35.200 59.26 57.21 2.05 6.50 10.60
35.300 59.16 57.22 1.94 6.50 10.39
35.400 59.29 57.22 2.07 6.50 10.64
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Planilla 2 - 1

Progresivas Terreno Natural Solera proyecto Corte Base fondo Boca
 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)

 DATOS DE PROYECTO 

Desde  Progresiva 0+000 a Progresiva 43+000
EXCAVACIÓN DE CANAL

 SISTEMA HIDROVIAL 290. Lag. El Toro - Ruta 13

35.500 59.28 57.23 2.05 6.50 10.60
35.600 59.27 57.23 2.04 6.50 10.57
35.700 59.18 57.24 1.94 6.50 10.38
35.800 59.17 57.25 1.92 6.50 10.35
35.900 59.26 57.25 2.01 6.50 10.52
36.000 59.26 57.26 2.00 6.50 10.50
36.100 59.18 57.26 1.92 6.50 10.33
36.200 59.21 57.27 1.94 6.50 10.38
36.300 59.27 57.28 1.99 6.50 10.49
36.400 59.39 57.28 2.11 6.50 10.72
36.500 59.35 57.29 2.06 6.50 10.62
36.600 59.41 57.29 2.12 6.50 10.73
36.700 59.40 57.30 2.10 6.50 10.70
36.800 59.40 57.31 2.09 6.50 10.69
36.900 59.45 57.32 2.13 6.50 10.76
37.100 59.74 57.35 2.39 6.50 11.29
37.200 59.78 57.36 2.42 6.50 11.34
37.300 59.75 57.37 2.38 6.50 11.25
37.400 59.88 57.39 2.49 6.50 11.49
37.500 59.64 57.40 2.24 6.50 10.98
37.600 59.79 57.41 2.38 6.50 11.25
37.700 60.00 57.43 2.57 6.50 11.64
37.800 59.67 57.44 2.23 6.50 10.96
37.900 59.64 57.45 2.19 6.50 10.87
38.000 59.70 57.47 2.23 6.50 10.96
38.200 59.63 57.50 2.13 6.50 10.77
38.400 59.70 57.52 2.18 6.50 10.86
38.600 59.65 57.55 2.10 6.50 10.70
38.800 59.68 57.58 2.10 6.50 10.71
39.000 59.74 57.60 2.14 6.50 10.77
39.200 59.75 57.63 2.12 6.50 10.74
39.400 59.83 57.66 2.17 6.50 10.85
39.600 59.92 57.68 2.24 6.50 10.97
39.800 59.88 57.71 2.17 6.00 10.34
40.000 59.99 57.74 2.25 6.00 10.50
40.200 60.00 57.77 2.23 6.00 10.47
40.400 60.08 57.79 2.29 6.00 10.58
40.600 59.99 57.82 2.17 6.00 10.34
40.800 60.24 57.85 2.39 6.00 10.79
41.000 60.17 57.87 2.30 6.00 10.59
41.100 60.24 57.89 2.35 6.00 10.71
41.200 60.09 57.90 2.19 6.00 10.38
41.300 60.22 57.91 2.31 6.00 10.61
41.400 60.28 57.93 2.35 6.00 10.71
41.500 60.28 57.94 2.34 6.00 10.68
41.600 60.29 57.95 2.34 6.00 10.67
41.700 60.28 57.97 2.31 6.00 10.62
41.800 60.36 57.98 2.38 6.00 10.76
41.900 60.40 57.99 2.41 6.00 10.81
42.000 60.35 58.01 2.34 6.00 10.68
42.100 60.31 58.02 2.29 6.00 10.58
42.200 60.42 58.04 2.38 6.00 10.77
42.300 60.40 58.05 2.35 6.00 10.70
42.400 60.42 58.06 2.36 6.00 10.72
42.500 60.43 58.08 2.35 6.00 10.71
42.600 60.42 58.09 2.33 6.00 10.66
42.700 60.49 58.10 2.39 6.00 10.77
42.800 60.54 58.12 2.42 6.00 10.85
42.900 60.49 58.13 2.36 6.00 10.72
43.000 60.50 58.14 2.36 6.00 10.71
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