PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINSTERIO DE EMPRESAS PUBLICAS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA'Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO
Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA"

Localidad: CHORRIACA
Departamento: Loncopué

sin terminar

Precios al mes de JUNIO 2.006

Rubro Item Descripcién

Unidad Cantidad

Precio Unitario

$

Precio Total

$

4 Provision de Mano de Obra, Materiales y Equipos
para instalacion de valvulas de limpieza completas
incluyendo camras de mamposteria, en un todo de
acuerdo a planos y especificaciones técnicas.

V.Limpieza 75 mm
V.Limpieza 63 mm

5 Provision de Mano de Obra, Materiales y Equipos
p/instalacion. valvula de aire y vacio tipo ARI in_
cluyendo camras de mamposteria, en un todo de
acuerdo a planos y especificaciones técnicas.

6 Provision de Mano de Obra, Materiales y Equipos
p/instalac. Valvula esclusa fundicién 63 mm in_
cluyendo camras en hormigén, etc en un todo de
acuerdo a planos y especificaciones técnicas.

7 Provision de Mano de Obra, Materiales y Equipos
p/instalacién de hidrantes comletos, incluyendo
caja fundicién, cAmras manposteria, etc en un todo
de acuerdo a planos y especificaciones técnicas.

8 Provision de Mano de Obra, Materiales y Equipos
p/instalacién de valvula reguladora de presion, in_
cluido valvulas del by pass y by pass en acero,
caja fundicién, cAmras en manposteria, en un todo
de acuerdo a planos y especificaciones técnicas.

9 Provision de Mano de Obra, Materiales y Equipos
p/instalacién de valvula de retension en salida de
cisterna de 200 m3 incluyendo tapa y caja de fun_
dicién, cdmras en manposteria, etc en un todo de a_
cuerdo a planos y especificaciones técnicas.

TOTAL A 2:
A-3 TRABAJOS EN PERFORACIONES

1 Provision de Mano de Obra, Materiales y Equipos
para construccion contrapiso de hormigon en per_
foraciénes a equipar y en actual funcionamiento,
de acuerdo a planos y especificaciones técnicas.

2 Provision de Mano de Obra, Materiales y Equipos
para construccion de cdmara de maniobras en
mamposteria, incluso tama, llaves, manémetro, etc
de acuerdo a planos y especificaciones técnicas.
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