
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
MINSTERIO DE EMPRESAS PUBLICAS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO

Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA"
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro Item Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

$ $

7 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos

para la construcción de carteles identificatorios

en casillas de cloración, de acuerdo a planos y 

especificaciones técnicas. Nº 2.00 948.00 1,896.00

A-5 TANQUE DE RESERVA

1 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos

para la construcción de la obra civil de la cisterna

tipo El Fortín completa, incluso pintura interior

 de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. Nº 2.00 22431.70 44,863.40

 

2 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos  

para construcción de cámaras de maniobra y deri_  

vación, con todas las válvulas y piezas especiales  

según planos y especificaciones técnicas Gl 1.00 7012.90 7,012.90

 

3 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos  

para instalación de sistema de flotantes automáti_  

cos, incluso cable subterraneo 3x2,5 Cu hasta ta_  

blero Gral.según planos y esp.técnicas N° 2.00 4299.80 8,599.60

 

4 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos  

para construcción de nueva cámara de maniobras  

con sus correspondientes vávulas en cisterna  

de 200 m3, según planos y especific. técnicas Gl 1.00 18474.40 18,474.40

 

TOTAL A 5: 80,846.30

 

A-6 SISTEMA DE FILTRADO  

 

1 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos  

para ejecución de base de hormigón armado y cá_  

mara receptora completa, incluso tapa, según  

planos y especificaciones técnicas Gl 1.00 4063.20 4,063.20

 

2 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos  

para la instalación completa del sistema compacto  

de filtrado, incluido bomba presurizadora, vávulas  

cañerías,etc según planos  y especific. técnicas Gl 1.00 63501.40 63,501.40

 

TOTAL A 6: 67,564.60

 

A-7 OBRA DE TOMA EN SUMIDERO  

 

1 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos  

para ejecución completa de la obra de toma, inclu_  

yendo excavación, obra en hormigón, excavación  

y perfilado del canal aductor y sus dependencias  

complementarias en la ladera consolidada, com_  

puertas, etc según planos y especific.técnicas. Gl 1.00 21857.20 21,857.20

TOTAL A 7: 21,857.20
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