
Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: IA.1 Item: 1 Unidad de Medida: m2
Emparajamiento del Lugar

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Topadora 180 280000.00

Camion Volcador 145 150000.00

Cargadora Frontal 0 0.00

Martillo neumatico 0 0.00

Total 325 430000.00

Amortizacion 43.00

Interes 16.13

Rep. Y Repuestos 32.25

Combustibles 58.84

Lubricantes 11.77

Costo Hora 161.98

Rendimiento 2000.00 m2/h 40 hs

Costo Equipos $ 3.24
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4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.02 0.29

Oficial  hs 12.22 0.02 0.24

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 0.10 1.07

Costo Mano de Obra $ 1.60

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 0.00

Transporte 4.00% 0.00

Costo Materiales $ 0.00

6 Costo del Item
Materiales 0.00

Mano de Obra 1.60

Equipos 3.24

Subtotal 4.84

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 8.89 $/M2
PRECIO ADOPTADO 8.90
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: a1A.1 Item: 2 Unidad de Medida: m3
Excavacion en zanja.

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

 

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Cargadora Retroexcavadora 180 280000.00

Camion Volcador 145 150000.00

Martillo neumatico 25 75000.00

Total 350 505000.00

Amortizacion 50.50

Interes 18.94

Rep. Y Repuestos 37.88

Combustibles 63.37

Lubricantes 12.67

Costo Hora 183.35

Rendimiento 8.00 m3/h

Costo Equipos $ 22.92

Página 3 de 60



4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 Oficial Espec. hs 14.42 0.25 3.61

 Oficial  hs 12.22 0.13 1.53

 Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

 Ayudante hs 10.69 0.38 4.01

Costo Mano de Obra $ 9.14

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

Mareriales para cruces entubados s/pliego $/M3 3.00 1.00 3.00

0.00

Subtotal $ 3.00

Transporte 4.00% 0.12

Costo Materiales $ 3.12

6 Costo del Item
Materiales 3.12

Mano de Obra 9.14

Equipos 22.92

Subtotal 35.18

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 64.62 $/m3
PRECIO ADOPTADO 64.60
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: IA2 Item: 1 Unidad de Medida: ml
Cañeria PEAD 75 mm

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 50 85000.00

tractor Chulengo 45 80000.00

Total 240 315000.00

Amortizacion 31.50

Interes 11.81

Rep. Y Repuestos 23.63

Combustibles 43.45

Lubricantes 8.69

Costo Hora 119.08

Rendimiento 6.00 m/h

Costo Equipos $ 19.85
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4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00

Oficial  hs 12.22 0.10 1.22

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 0.07 0.75

Costo Mano de Obra $ 1.97

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Cañeria PEAD 75 mm ml 12.41 1.05 13.03

0.00

0.00

Subtotal $ 13.03

Transporte 4.00% 0.52

Costo Materiales $ 13.55

6 Costo del Item
Materiales 13.55

Mano de Obra 1.97

Equipos 19.85

Subtotal 35.37

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 64.96 $/ml
PRECIO ADOPTADO 65.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: IA2 Item: 2 Unidad de Medida: ml
Cañeria PVC 63 mm

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

tractor Chulengo 45 80000.00

Total 190 230000.00

Amortizacion 23.00

Interes 8.63

Rep. Y Repuestos 17.25

Combustibles 34.40

Lubricantes 6.88

Costo Hora 90.15

Rendimiento 6.00 m/h

Costo Equipos $ 15.03
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4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00

Oficial  hs 12.22 0.10 1.22

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 0.07 0.75

Costo Mano de Obra $ 1.97

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Cañeria PVC 63 mm ml 5.00 1.05 5.25

0.00

0.00

Subtotal $ 5.25

Transporte 4.00% 0.21

Costo Materiales $ 5.46

6 Costo del Item
Materiales 5.46

Mano de Obra 1.97

Equipos 15.03

Subtotal 22.46

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 41.25 $/ML
PRECIO ADOPTADO 41.20

Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: IA2 Item: 3 Unidad de Medida: ml
Cañeria A°GALVANIZADO 2"

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837
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2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

tractor Chulengo 45 80000.00

Total 190 230000.00

Amortizacion 23.00

Interes 8.63

Rep. Y Repuestos 17.25

Combustibles 34.40

Lubricantes 6.88

Costo Hora 90.15

Rendimiento 6.00 m/h

Costo Equipos $ 15.03

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00

Oficial  hs 12.22 0.10 1.22

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 0.07 0.75

Costo Mano de Obra $ 1.97

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Cañeria A°Galvanizado 2" revestido ml 98.00 1.00 98.00

0.00

0.00

Subtotal $ 98.00

Transporte 4.00% 3.92
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Costo Materiales $ 101.92

6 Costo del Item
Materiales 101.92

Mano de Obra 1.97

Equipos 15.03

Subtotal 118.92

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 218.42 $/ml
PRECIO ADOPTADO 218.40
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: IA2 Item: 4 Unidad de Medida: N°
VALVULA LIMPIEZA 75 mm

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 4.00 u/h

Costo Equipos $ 15.84

4 Determinacion Costo Mano de Obra
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Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 5.00 72.10

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 5.00 53.45

Costo Mano de Obra $ 125.55

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

VALVULA DE LIMPIEZA H°F° 75 mm N° 350.00 1.00 350.00

ACCESORIOS GLOBAL 50.00 1.00 50.00

MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES M2 375.00 4.00 1500.00

TAPAS Y BASE DE HORMIGON M3 620.00 0.40 248.00

Subtotal $ 2148.00

Transporte 4.00% 85.92

Costo Materiales $ 2233.92

6 Costo del Item
Materiales 2233.92

Mano de Obra 125.55

Equipos 15.84

Subtotal 2375.31

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 4362.93 $/U
PRECIO ADOPTADO 4362.90
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: IA2 Item: 4 Unidad de Medida: N°
VALVULA DE LIMPIEZA H°F° 63 mm

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 4.00 u/h

Costo Equipos $ 15.84

4 Determinacion Costo Mano de Obra
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Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 5.00 72.10

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 5.00 53.45

Costo Mano de Obra $ 125.55

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

VALVULA DE LIMPIEZA H°F° 63mm N° 280.00 1.00 280.00

ACCESORIOS GLOBAL 50.00 1.00 50.00

MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES M2 375.00 4.00 1500.00

TAPAS Y BASE DE HORMIGON M3 620.00 0.40 248.00

Subtotal $ 2078.00

Transporte 4.00% 83.12

Costo Materiales $ 2161.12

6 Costo del Item
Materiales 2161.12

Mano de Obra 125.55

Equipos 15.84

Subtotal 2302.51

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 4229.21 $/U
PRECIO ADOPTADO 4229.20
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: IA2 Item: 5 Unidad de Medida: N°
VALVULA DE AIRE Tipo ARI  1" 

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Camion Volcador 145 150000.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 2.00 u/h

Costo Equipos $ 31.69

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total
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Oficial Espec. hs 14.42 5.00 72.10

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 5.00 53.45

Costo Mano de Obra $ 125.55

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

VALVULA DE AIRE TIPO ARI 1" N° 140.00 1.00 140.00

ACCESORIOS GLOBAL 50.00 1.00 50.00

MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES M2 375.00 3.00 1125.00

BASE DE HORMIGON M3 620.00 0.20 124.00

V.ESFERICA CORTE 1" N° 100.00 1.00 100.00

TAPA METALICA N° 120.00 1.00 120.00

Subtotal $ 1539.00

Transporte 4.00% 61.56

Costo Materiales $ 1600.56

6 Costo del Item
Materiales 1600.56

Mano de Obra 125.55

Equipos 31.69

Subtotal 1757.80

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 3228.69 $/U
PRECIO ADOPTADO 3228.70
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: IA2 Item: 6 Unidad de Medida: N°
VALVULA ESCLUSA H°F° 63mm

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 4.00 u/h

 Costo Equipos $ 15.84

4 Determinacion Costo Mano de Obra
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Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 5.00 72.10

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 5.00 53.45

Costo Mano de Obra $ 125.55

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

VALVULA ESCLUSA H°F° 63mm N° 280.00 1.00 280.00

ACCESORIOS GLOBAL 50.00 1.00 50.00

MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES M2 375.00 4.00 1500.00

TAPAS Y BASE DE HORMIGON M3 620.00 0.40 248.00

Subtotal $ 2078.00

Transporte 4.00% 83.12

Costo Materiales $ 2161.12

6 Costo del Item
Materiales 2161.12

Mano de Obra 125.55

Equipos 15.84

Subtotal 2302.51

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 4229.21 $/U
PRECIO ADOPTADO 4229.20
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: IA2 Item: 7 Unidad de Medida: N°
HIDRANTE 75 mm Completo

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 2.00 u/h

Costo Equipos $ 31.69

4 Determinacion Costo Mano de Obra
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Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 5.00 72.10

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 5.00 53.45

Costo Mano de Obra $ 125.55

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Hidrante a bola H°F° 75 mm N° 380.00 1.00 380.00

ACCESORIOS GLOBAL 50.00 1.00 50.00

MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES M2 375.00 4.00 1500.00

TAPAS Y BASE DE HORMIGON M3 620.00 0.40 248.00

Subtotal $ 2178.00

Transporte 4.00% 87.12

Costo Materiales $ 2265.12

6 Costo del Item
Materiales 2265.12

Mano de Obra 125.55

Equipos 31.69

Subtotal 2422.36

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 4449.34 $/U
PRECIO ADOPTADO 4449.30
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: IA3 Item: 3 Unidad de Medida: N°
ELECTROBOMBA

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo soldadura 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 3.00 gl/h

Costo Equipos $ 190.13

4 Determinacion Costo Mano de Obra
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Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 30.00 432.60

Oficial  hs 12.22 20.00 244.40

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 40.00 427.60

Costo Mano de Obra $ 1104.60

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

ELECTROBOMBA 2,2 lts/seg 45 mca N° 1975.00 1.00 1975.00

ACCESORIOS DE CONEXIÓN Global 350.00 1.00 350.00

TABLERO ELECTRICO COMPLETO Global 875.00 1.00 875.00

0.00

Subtotal $ 3200.00

Transporte 4.00% 128.00

Costo Materiales $ 3328.00

6 Costo del Item
Materiales 3328.00

Mano de Obra 1104.60

Equipos 190.13

Subtotal 4622.73

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 8490.94 $/U
PRECIO ADOPTADO 8490.90
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: A3A3 Item: 5 Unidad de Medida: Global
COLUMNA DE IMPULSION

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

equipo soldadura 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 3.00 gl/h

Costo Equipos $ 190.13
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4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 10.00 144.20

Oficial  hs 12.22 20.00 244.40

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 20.00 213.80

Costo Mano de Obra $ 602.40

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

TOLALIDAD DE MATERIALES N° 2500.00 1.00 2500.00

 

Subtotal $ 2500.00

Transporte 4.00% 100.00

Costo Materiales $ 2600.00

6 Costo del Item
Materiales 2600.00

Mano de Obra 602.40

Equipos 190.13

Subtotal 3392.53

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 6231.34 $/GL
PRECIO ADOPTADO 6231.30
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: B1A3 Item: 6 Unidad de Medida: ML
ALIMENTACION DE ENERGIA

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 10.00 M/h

Costo Equipos $ 6.55
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4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.02 0.29

Oficial  hs 12.22 0.01 0.12

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 0.50 5.35

Costo Mano de Obra $ 5.76

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

TOTALIDAD DE MATERIALES  Y ACCESORIOS X ML GL 15.00 1.00 15.00

     

0.00

Subtotal $ 15.00

Transporte 4.00% 0.60

Costo Materiales $ 15.60

6 Costo del Item
Materiales 15.60

Mano de Obra 5.76

Equipos 6.55

Subtotal 27.91

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 51.26 $/m3
PRECIO ADOPTADO 51.30
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: IA4 Item: 1 Unidad de Medida: GL
CASILLA DE CLORACION COMPLETA

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 2.00 U/h

Costo Equipos $ 32.76
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4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 50.00 721.00

Oficial  hs 12.22 60.00 733.20

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 100.00 1069.00

Costo Mano de Obra $ 2523.20

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

MATERIALES COMPLETOS N° 2500.00 1.00 2500.00

     

0.00

Subtotal $ 2500.00

Transporte 4.00% 100.00

Costo Materiales $ 2600.00

6 Costo del Item
Materiales 2600.00

Mano de Obra 2523.20

Equipos 32.76

Subtotal 5155.96

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 9470.37 $/m3
PRECIO ADOPTADO 9470.40
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: B3.1A4 Item: 5 Unidad de Medida: N°
CLORADOR HIDRAULICO

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Camion Volcador 145 150000.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 2.00 M/h

Costo Equipos $ 32.76

4 Determinacion Costo Mano de Obra
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Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 1.00 14.42

Oficial  hs 12.22 1.00 12.22

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 1.50 16.04

Costo Mano de Obra $ 42.68

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

CLORADOR HIDRAULICO GL 985.00 1.00 985.00

ACCESORIOS GL 85.00 1.00 85.00

BIDONES 100 lts PVC Unidad 450.00 2.00 900.00

TANQUE 500 lts Unidad 250.00 2.00 500.00

Subtotal $ 2470.00

Transporte 4.00% 98.80

Costo Materiales $ 2568.80

6 Costo del Item
Materiales 2568.80

Mano de Obra 42.68

Equipos 32.76

Subtotal 2644.24

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 4856.88 $/U
PRECIO ADOPTADO 4856.90
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: B3.1A4 Item: 6 Unidad de Medida: N°
CLORADOR ELECTRICO

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 2.00 M/h

Costo Equipos $ 32.76

4 Determinacion Costo Mano de Obra
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Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 1.00 14.42

Oficial  hs 12.22 1.00 12.22

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 1.50 16.04

Costo Mano de Obra $ 42.68

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

CLORADOR ELECTRICO GL 1300.00 1.00 1300.00

ACCESORIOS GL 85.00 1.00 85.00

BIDONES 100 lts PVC Unidad 450.00 2.00 900.00

TANQUE 500 lts Unidad 250.00 2.00 500.00

Subtotal $ 2785.00

Transporte 4.00% 111.40

Costo Materiales $ 2896.40

6 Costo del Item
Materiales 2896.40

Mano de Obra 42.68

Equipos 32.76

Subtotal 2971.84

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 5458.61 $/U
PRECIO ADOPTADO 5458.60
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: B3.1A4 Item: 7 Unidad de Medida: N°
CARTEL IDENTIFICATORIO EN CASILLA DE CLORACION

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 10.00 U/h

Costo Equipos $ 6.55
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4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 2.00 28.84

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 8.00 85.52

Costo Mano de Obra $ 114.36

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Cartel de Capa 18 N° 250.00 1.00 250.00

Pintura general gl 80.00 1.00 80.00

Accesorios de instalacion gl 50.00 1.00 50.00

Subtotal $ 380.00

Transporte 4.00% 15.20

Costo Materiales $ 395.20

6 Costo del Item
Materiales 395.20

Mano de Obra 114.36

Equipos 6.55

Subtotal 516.11

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 947.99 $/U
PRECIO ADOPTADO 948.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: B4A4 Item: 3 Unidad de Medida: GL
INSTALACION ELECTRICA CASILLA CLORACION

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 2.00 u/h

Costo Equipos $ 32.76
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4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 30.00 432.60

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 40.00 427.60

Costo Mano de Obra $ 860.20

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

TOTALIDAD DE MATERIALES GL 2500.00 1.00 2500.00

Pilar de Energia gl 1500.00 1.00 1500.00

Tablero electrico gl 800.00 1.00 800.00

Subtotal $ 4800.00

Transporte 4.00% 192.00

Costo Materiales $ 4992.00

6 Costo del Item
Materiales 4992.00

Mano de Obra 860.20

Equipos 32.76

Subtotal 5884.96

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 10809.38 $/GL
PRECIO ADOPTADO 10809.40
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: IA5 Item: 1 Unidad de Medida: u
TANQUE DE RESERVA

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 3.00 u/h

Costo Equipos $ 190.13
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4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 100.00 1442.00

Oficial  hs 12.22 80.00 977.60

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 120.00 1282.80

Costo Mano de Obra $ 3702.40

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

TOTALIDAD DE MATERIALES INCLUYE RELLENO Y PREP.TERR. N° 8000.00 1.00 8000.00

SUBCONTRATO

 

Subtotal $ 8000.00

Transporte 4.00% 320.00

Costo Materiales $ 8320.00

6 Costo del Item
Materiales 8320.00

Mano de Obra 3702.40

Equipos 190.13

Subtotal 12212.53

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 22431.74 $/u
PRECIO ADOPTADO 22431.70
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: B1A5 Item: 2 Unidad de Medida: gl
CAMARA DE DERIVACION

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 10.00 U/h

Costo Equipos $ 6.55
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4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 30.00 432.60

Oficial  hs 12.22 20.00 244.40

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 50.00 534.50

Costo Mano de Obra $ 1211.50

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

TOTALIDAD DE MATERIALES  Y ACCESORIOS GL 2500.00 1.00 2500.00

     

 0.00

Subtotal $ 2500.00

Transporte 4.00% 100.00

Costo Materiales $ 2600.00

6 Costo del Item
Materiales 2600.00

Mano de Obra 1211.50

Equipos 6.55

Subtotal 3818.05

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 7012.92 $/gl
PRECIO ADOPTADO 7012.90
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: IA5 Item: 3 Unidad de Medida: N°
FLOTANTE AUTOMATICO

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 4.00 u/h

Costo Equipos $ 15.84
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4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 20.00 288.40

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 30.00 320.70

Costo Mano de Obra $ 609.10

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

FLOTANTE AUTOMATICO N° 1200.00 1.00 1200.00

MAT. INST ELECTRICA GL 450.00 1.00 450.00

 

Subtotal $ 1650.00

Transporte 4.00% 66.00

Costo Materiales $ 1716.00

6 Costo del Item
Materiales 1716.00

Mano de Obra 609.10

Equipos 15.84

Subtotal 2340.94

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 4299.80 $/U
PRECIO ADOPTADO 4299.80
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: B1A5 Item: 4 Unidad de Medida: GL
CAMARA DE MANIOBRAS EN CISTERNA

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 10.00 U/h

Costo Equipos $ 6.55
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4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 30.00 432.60

Oficial  hs 12.22 20.00 244.40

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 50.00 534.50

Costo Mano de Obra $ 1211.50

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

TOTALIDAD DE MATERIALES  Y ACCESORIOS GL 8500.00 1.00 8500.00

     

 0.00

Subtotal $ 8500.00

Transporte 4.00% 340.00

Costo Materiales $ 8840.00

6 Costo del Item
Materiales 8840.00

Mano de Obra 1211.50

Equipos 6.55

Subtotal 10058.05

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 18474.43 $/gl
PRECIO ADOPTADO 18474.40
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: IA2 Item: 8 Unidad de Medida: N°
VALVULA REDUCTORA DE PRESION

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 2.00 u/h

Costo Equipos $ 31.69

4 Determinacion Costo Mano de Obra
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Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 5.00 72.10

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 5.00 53.45

Costo Mano de Obra $ 125.55

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

VALVULA N° 1200.00 1.00 1200.00

ACCESORIOS GLOBAL 650.00 1.00 650.00

MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES M2 375.00 4.00 1500.00

TAPAS Y BASE DE HORMIGON M3 620.00 0.40 248.00

Subtotal $ 3598.00

Transporte 4.00% 143.92

Costo Materiales $ 3741.92

6 Costo del Item
Materiales 3741.92

Mano de Obra 125.55

Equipos 31.69

Subtotal 3899.16

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 7161.90 $/U
PRECIO ADOPTADO 7161.90
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: B1A6 Item: 1 a 6 Unidad de Medida: ML
CERRAMIENTO TIPO OLIMPICO

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 23 % de a. 0.23

Subtotal 1 1.37

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.14

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.58

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.33

Total 1.906

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 10.00 M/h
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Costo Equipos $ 6.55

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.80 11.54

Oficial  hs 12.22 1.00 12.22

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 1.50 16.04

Costo Mano de Obra $ 39.79

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

TOTALIDAD DE MATERIALES  Y ACCESORIOS X ML GL 30.00 1.00 30.00

Subtotal $ 30.00

Transporte 4.00% 1.20

Costo Materiales $ 31.20

6 Costo del Item
Materiales 31.20

Mano de Obra 39.79

Equipos 6.55

Subtotal 77.54

Coeficiente Pase 1.9064

TOTAL ITEM 147.83 $/m3
PRECIO ADOPTADO 147.80
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: IA1 Item: 2 Unidad de Medida: GL
DEMOLICION EN CISTERNA Y PERFORACION

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 180 280000.00

Camion Volcador 145 150000.00

Cargadora frontal 150 250000.00

Herramientas menores 25 8000.00

Contenedor 10 15000.00

Total 510 703000.00

Amortizacion 70.30

Interes 26.36

Rep. Y Repuestos 52.73

Combustibles 92.34

Lubricantes 18.47

Costo Hora 260.19

Rendimiento 40.00 u/h
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Costo Equipos $ 10407.60

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

2 Oficial Espec. hs 14.42 20.00 576.80

1 Oficial  hs 12.22 40.00 488.80

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

5 Ayudante hs 10.69 80.00 4276.00

Costo Mano de Obra $ 5341.60

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

Subtotal $ 0.00

Transporte 4.00% 0.00

Costo Materiales $ 0.00

6 Costo del Item
Materiales 0.00

Mano de Obra 5341.60

Equipos 10407.60

Subtotal 15749.20

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 28927.82 $/GL
PRECIO ADOPTADO 28927.80
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: IA2 Item: 9 Unidad de Medida: N°
VALVULA RETENCION

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 2.00 u/h

Costo Equipos $ 31.69

4 Determinacion Costo Mano de Obra
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Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 5.00 72.10

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 5.00 53.45

Costo Mano de Obra $ 125.55

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

VALVULA RETENCION N° 650.00 1.00 650.00

ACCESORIOS GLOBAL 650.00 1.00 650.00

MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES M2 375.00 4.00 1500.00

TAPAS Y BASE DE HORMIGON M3 620.00 0.40 248.00

Subtotal $ 3048.00

Transporte 4.00% 121.92

Costo Materiales $ 3169.92

6 Costo del Item
Materiales 3169.92

Mano de Obra 125.55

Equipos 31.69

Subtotal 3327.16

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 6111.26 $/U
PRECIO ADOPTADO 6111.30

Página 52 de 60



Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: IA3 Item: 1 Unidad de Medida: M2
CONTRAPISO DE HORMIGON

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

Herramientas menores 25 8000.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 170 158000.00

Amortizacion 15.80

Interes 5.93

Rep. Y Repuestos 11.85

Combustibles 30.78

Lubricantes 6.16

Costo Hora 70.51

Rendimiento 10.00 u/h

Costo Equipos $ 7.05
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4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0 Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00

1 Oficial  hs 12.22 0.20 2.44

0 Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

4 Ayudante hs 10.69 0.30 12.83

Costo Mano de Obra $ 15.27

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Cemento kg 0.38 20.00 7.60

Aridos m3 27.00 0.10 2.70

Subtotal $ 10.30

Transporte 4.00% 0.41

Costo Materiales $ 10.71

6 Costo del Item
Materiales 10.71

Mano de Obra 15.27

Equipos 7.05

Subtotal 33.03

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 60.68 $/m2
PRECIO ADOPTADO 60.70
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: IA6 Item: 1 Unidad de Medida: GL
HORMIGON ARMADO BASE SISTEMA DE FILTRADO

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

Herramientas menores 25 8000.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 170 158000.00

Amortizacion 15.80

Interes 5.93

Rep. Y Repuestos 11.85

Combustibles 30.78

Lubricantes 6.16

Costo Hora 70.51

Rendimiento 2.00 u/h

Costo Equipos $ 35.25
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4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0 Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00

1 Oficial  hs 12.22 4.00 48.88

0 Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

4 Ayudante hs 10.69 10.00 427.60

Costo Mano de Obra $ 476.48

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Hormigon H21 M3 180.00 3.50 630.00

Hierro kg 4.00 250.00 1000.00

Encofrados gl 50.00 0.10 5.00

Subtotal $ 1635.00

Transporte 4.00% 65.40

Costo Materiales $ 1700.40

6 Costo del Item
Materiales 1700.40

Mano de Obra 476.48

Equipos 35.25

Subtotal 2212.13

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 4063.20 $/gl
PRECIO ADOPTADO 4063.20
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: IA6 Item: 2 Unidad de Medida: GL
PLANTA DE FILTRADO

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Camion hidrogrua 150 180000.00

Camion Volcador 145 150000.00

Herramientas menores 25 8000.00

Total 320 338000.00

Amortizacion 33.80

Interes 12.68

Rep. Y Repuestos 25.35

Combustibles 57.94

Lubricantes 11.59

Costo Hora 141.35

Rendimiento 5.00 u/h

Costo Equipos $ 706.74

4 Determinacion Costo Mano de Obra
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Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

1 Oficial Espec. hs 14.42 10.00 144.20

1 Oficial  hs 12.22 20.00 244.40

4 Ayudante hs 10.69 80.00 3420.80

Costo Mano de Obra $ 3809.40

5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

Filtros de Chapa 20 " con tapas y accesorios Unidad 8500.00 2.00 17000.00

Cañerias de ingreso, interconexion y salida gl 5000.00 1.00 5000.00

Valvulas de cierre y reguladora de presion gl 4200.00 1.00 4200.00

Arena para filtro gl 1500.00 1.00 1500.00

Tablero de comando con sensor de presion Unidad 1200.00 1.00 1200.00

Bomba presurizadora Unidad 850.00 1.00 850.00

Subtotal $ 28900.00

Transporte 4.00% 1156.00

Costo Materiales $ 30056.00

6 Costo del Item
Materiales 30056.00

Mano de Obra 3809.40

Equipos 706.74

Subtotal 34572.14

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 63501.42 $/gl
PRECIO ADOPTADO 63501.40
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubro: IA7 Item: 1 Unidad de Medida: GL
OBRA DE TOMA EN SUMIDERO

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Camion Volcador 145 150000.00

Herramientas menores 25 8000.00

Total 170 158000.00

Amortizacion 15.80

Interes 5.93

Rep. Y Repuestos 11.85

Combustibles 30.78

Lubricantes 6.16

Costo Hora 70.51

Rendimiento 2.00 u/h

Costo Equipos $ 35.25

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total
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0 Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00

1 Oficial  hs 12.22 4.00 48.88

0 Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

4 Ayudante hs 10.69 10.00 427.60

Costo Mano de Obra $ 476.48

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

Losas de Hormigon gl 3500.00 1.00 3500.00

Azud con Gaviones gl 1500.00 1.00 1500.00

Compuertas de Limpieza gl 450.00 1.00 450.00

Camara de Carga de Hormigon gl 2500.00 1.00 2500.00

Desarenador gl 3000.00 1.00 3000.00

Cañerias gl 1200.00 1.00 1200.00

Subtotal $ 10950.00

Transporte 4.00% 438.00

Costo Materiales $ 11388.00

6 Costo del Item
Materiales 11388.00

Mano de Obra 476.48

Equipos 35.25

Subtotal 11899.73

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 21857.19 $/gl
PRECIO ADOPTADO 21857.20
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