Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: CHORRIACA
Departamento: Loncopué
RubrA.1

Emparajamiento del Lugar

1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos

Equipo

Topadora

Camion Volcador
Cargadora Frontal
Martillo neumatico

Rendimiento

Precios al mes de JUNIO 2.006

Item: 1 Unidad de Medida:
1.00

14 % de a. 0.14

18 % de a. 0.18
Subtotal 1 1.32

10 % de Sutotal 1 0.13

5 % de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.52

21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Basico ($/h)  Aportes ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98
Oficial 4.60 7.62

Medio Ayudante 4.29 7.05
Ayudante 4.12 6.57

Potencia (HP) Zosto Equipo ($)

180 280000.00
145 150000.00
0 0.00
0 0.00
Total 325 430000.00
Amortizacion 43.00
Interes 16.13
Rep. Y Repuestos 32.25
Combustibles 58.84
Lubricantes 11.77
Costo Hora 161.98
2000.00 m2/h 40 hs
Costo Equipos $

Pagina 1 de 60

m2

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

3.24



4 Determinacion Costo Mano de Obra

Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad Precio Total
Oficial Espec. hs 14.42 0.02 0.29
Oficial hs 12.22 0.02 0.24
Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
Ayudante hs 10.69 0.10 1.07
Costo Mano de Obra $ 1.60

5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad Precio Total
0.00
0.00
0.00
Subtotal $ 0.00
Transporte 4.00% 0.00
Costo Materiales $ 0.00
6 Costo del Iltem
Materiales 0.00
Mano de Obra 1.60
Equipos 3.24
Subtotal 4.84
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 8.89 $/M2
PRECIO ADOPTADO 8.90
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA"

Localidad: CHORRIACA
Departamento: Loncopué
RubrA.1

Excavacion en zanja.

1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos

Equipo

Cargadora Retroexcavadora
Camion Volcador

Martillo neumatico

Rendimiento

ANALISIS

DE PRECIOS

Item: 2

14
18

10

21

Oficial Especializado
Oficial

Medio Ayudante
Ayudante

Potencia (HP)

180
145

25

Total 350

Amortizacion
Interes

Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes

8.00

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

costo Equipo ($)

280000.00
150000.00

75000.00
505000.00

Costo Hora
m3/h
Costo Equipos

Aportes

8.98
7.62
7.05
6.57

1

1.00
0.14
0.18
1.32

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

($/h)

50.50
18.94
37.88
63.37
12.67
83.35
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m3

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

22.92



4 Determinacion Costo Mano de Obra

Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad Precio Total
Oficial Espec. hs 14.42 0.25 3.61
Oficial hs 12.22 0.13 1.53
Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
Ayudante hs 10.69 0.38 4.01
Costo Mano de Obra $ 9.14

5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad Precio Total
Mareriales para cruces entubados s/pliego $/M3 3.00 1.00 3.00
0.00
Subtotal $ 3.00
Transporte 4.00% 0.12
Costo Materiales $ 3.12
6 Costo del Item
Materiales 3.12
Mano de Obra 9.14
Equipos 22.92
Subtotal 35.18
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 64.62 $/m3
PRECIO ADOPTADO 64.60
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA"

Localidad: CHORRIACA
Departamento: Loncopué
Rubr A2
Carfieria PEAD 75 mm

1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos

Equipo

Retroexcavadora
Camion Volcador
equipo fusion

tractor Chulengo

Rendimiento

ANALISIS DE PRECIOS

Item: 1

14
18

10

21

Oficial Especializado
Oficial

Medio Ayudante
Ayudante

Potencia (HP)

0
145
50
45
Total 240

Amortizacion
Interes

Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes

6.00

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1
% de Sutotal 1
Subtotal 2

% de Subtotal 2

Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

0.00
150000.00
85000.00
80000.00
315000.00

Costo Hora
m/h

Aportes

8.98
7.62
7.05
6.57

costo Equipo ($)

1

Costo Equipos

1.00
0.14
0.18
1.32

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

($/h)

31.50
11.81
23.63
43.45

8.69
19.08
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ml

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

19.85



4 Determinacion Costo Mano de Obra

Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad Precio Total
Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00
Oficial hs 12.22 0.10 1.22
Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
Ayudante hs 10.69 0.07 0.75
Costo Mano de Obra $ 1.97

5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad Precio Total
0.00
Cafieria PEAD 75 mm ml 12.41 1.05 13.03
0.00
0.00
Subtotal $ 13.03
Transporte 4.00% 0.52
Costo Materiales $ 13.55
6 Costo del Iltem
Materiales 13.55
Mano de Obra 1.97
Equipos 19.85
Subtotal 35.37
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 64.96 $/ml
PRECIO ADOPTADO 65.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA"

Localidad: CHORRIACA
Departamento: Loncopué
Rubr A2
Carfieria PVC 63 mm

1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos

Equipo

Retroexcavadora
Camion Volcador

tractor Chulengo

Rendimiento

ANALISIS DE PRECIOS

Item: 2

14
18

10

21

Oficial Especializado
Oficial

Medio Ayudante
Ayudante

Potencia (HP)

0
145

45
Total 190

Amortizacion
Interes

Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes

6.00

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1
% de Sutotal 1
Subtotal 2

% de Subtotal 2

Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Aportes

8.98
7.62
7.05
6.57

costo Equipo ($)

0.00
150000.00

80000.00
230000.00

Costo Hora
m/h

Costo Equipos

1.00
0.14
0.18
1.32

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

($/h)

23.00
8.63
17.25
34.40
6.88
90.15
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ml

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

15.03



4 Determinacion Costo Mano de Obra

Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad
Oficial Espec. hs 14.42 0.00
Oficial hs 12.22 0.10
Medio Oficial hs 11.34 0.00
Ayudante hs 10.69 0.07
Costo Mano de Obra $
5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad
Carieria PVC 63 mm ml 5.00 1.05
Subtotal $
Transporte 4.00%
Costo Materiales $
6 Costo del Iltem
Materiales 5.46
Mano de Obra 1.97
Equipos 15.03
Subtotal 22.46
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 41.25 $/ML
PRECIO ADOPTADO 41.20
Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: CHORRIACA
Departamento: Loncopué
Rubr A2
Cafieria A°GALVANIZADO 2"

1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

Item: 3

14
18

10

21

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

1.00

% de a. 0.14
% de a. 0.18
Subtotal 1 1.32
% de Sutotal 1 0.13
% de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.52
% de Subtotal 2 0.32
Total 1.837
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Precio Total

0.00
1.22
0.00
0.75
1.97

Precio Total

0.00
5.25
0.00
0.00

ml

5.25
0.21
5.46



2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo

Retroexcavadora
Camion Volcador

tractor Chulengo

Rendimiento

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion

Oficial Espec.
Oficial

Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion

Cafieria A°Galvanizado 2" revestido

Transporte

Basico ($/h)

Oficial Especializado 5.44
Oficial 4.60

Medio Ayudante 4.29
Ayudante 4.12

Potencia (HP) Zosto Equipo ($)

0 0.00
145 150000.00
45 80000.00
Total 190 230000.00

Amortizacion
Interes

Rep. Y Repuestos
Combustibles

Lubricantes
Costo Hora
6.00 m/h
Costo Equipos
Unidad Precio Unitario
hs 14.42
hs 12.22
hs 11.34
hs 10.69

Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario
ml 98.00
Subtotal
4.00%

Aportes

8.98
7.62
7.05
6.57

($/h)

23.00
8.63
17.25
34.40
6.88
90.15

$

Cantidad

0.00
0.10
0.00
0.07

$

Cantidad

1.00
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Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

15.03

Precio Total

0.00
1.22
0.00
0.75
1.97

Precio Total

0.00
98.00
0.00
0.00

98.00

3.92



6 Costo del ltem

Costo Materiales $

Materiales 101.92
Mano de Obra 1.97
Equipos 15.03
Subtotal 118.92
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 218.42 $/ml
PRECIO ADOPTADO 218.40
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: CHORRIACA
Departamento: Loncopué
Rubr A2
VALVULA LIMPIEZA 75 mm

1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo

Retroexcavadora
Camion Volcador
tractor Chulengo

Rendimiento

4 Determinacion Costo Mano de Obra

Precios al mes de JUNIO 2.006

Item: 4 Unidad de Medida:
1.00

14 % de a. 0.14

18 % de a. 0.18
Subtotal 1 1.32

10 % de Sutotal 1 0.13

5 % de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.52

21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Basico ($/h)
Oficial Especializado 5.44
Oficial 4.60
Medio Ayudante 4.29
Ayudante 4.12

Potencia (HP) Zosto Equipo ($)

0 0.00
145 150000.00
0 0.00
Total 145 150000.00

Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Costo Hora
4.00 u/h
Costo Equipos
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Aportes

8.98
7.62
7.05
6.57

($/h)

15.00
5.63
11.25
26.25
5.25
63.38

$

N°

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

15.84



Descripcion

Oficial Espec.
Oficial

Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion

VALVULA DE LIMPIEZA H°F°® 75 mm
ACCESORIOS

MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES

TAPAS Y BASE DE HORMIGON
Transporte

6 Costo del ltem

Unidad Precio Unitario
hs 14.42
hs 12.22
hs 11.34
hs 10.69

Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario
N° 350.00
GLOBAL 50.00
M2 375.00
M3 620.00
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Materiales 2233.92
Mano de Obra 125.55
Equipos 15.84
Subtotal 2375.31
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 4362.93 $/U
PRECIO ADOPTADO 4362.90
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Cantidad

5.00
0.00
0.00
5.00

Cantidad

1.00
1.00
4.00
0.40

$

$

$

Precio Total

72.10
0.00
0.00
53.45
125.55

Precio Total
0.00
350.00
50.00
1500.00
248.00
2148.00
85.92
2233.92



Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: CHORRIACA

Departamento: Loncopué

Rubr A2

VALVULA DE LIMPIEZA H°F° 63 mm
1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo

Retroexcavadora
Camion Volcador
tractor Chulengo

Rendimiento

4 Determinacion Costo Mano de Obra

Precios al mes de JUNIO 2.006

Item: 4 Unidad de Medida:
1.00

14 % de a. 0.14

18 % de a. 0.18
Subtotal 1 1.32

10 % de Sutotal 1 0.13

5 % de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.52

21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Basico ($/h)
Oficial Especializado 5.44
Oficial 4.60
Medio Ayudante 4.29
Ayudante 4.12

Potencia (HP) Zosto Equipo ($)

0 0.00
145 150000.00
0 0.00
Total 145 150000.00

Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Costo Hora
4.00 u/h
Costo Equipos
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Aportes

8.98
7.62
7.05
6.57

($/h)

15.00
5.63
11.25
26.25
5.25
63.38

$

N°

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

15.84



Descripcion

Oficial Espec.
Oficial

Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion

VALVULA DE LIMPIEZA H°F° 63mm
ACCESORIOS

MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES

TAPAS Y BASE DE HORMIGON
Transporte

6 Costo del ltem

Unidad Precio Unitario
hs 14.42
hs 12.22
hs 11.34
hs 10.69

Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario
N° 280.00
GLOBAL 50.00
M2 375.00
M3 620.00
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Materiales 2161.12
Mano de Obra 125.55
Equipos 15.84
Subtotal 2302.51
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 4229.21 $/U
PRECIO ADOPTADO 4229.20
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Cantidad

5.00
0.00
0.00
5.00

Cantidad

1.00
1.00
4.00
0.40

$

$

$

Precio Total

72.10
0.00
0.00
53.45
125.55

Precio Total
0.00
280.00
50.00
1500.00
248.00
2078.00
83.12
2161.12



Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubr A2 Item: 5 Unidad de Medida: N°

VALVULA DE AIRE Tipo ARI 1"
1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo: 1.00
b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14
c Gastos Generales 18 % de a. 0.18
Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13
e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32
Total 1.837

2 Determinacion de Jornales

Basico ($/h)  Aportes ($/h)  Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42
Oficial 4.60 7.62 12.22
Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34
Ayudante 4.12 6.57 10.69
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Zosto Equipo ($)
Camion Volcador 145 150000.00
Total 145 150000.00
Amortizacion 15.00
Interes 5.63
Rep. Y Repuestos 11.25
Combustibles 26.25
Lubricantes 5.25
Costo Hora 63.38
Rendimiento 2.00 u/h
Costo Equipos $ 31.69
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad Precio Total
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Oficial Espec. hs 14.42 5.00 72.10

Oficial hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 5.00 53.45
Costo Mano de Obra $ 125.55

5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad Precio Total
0.00
VALVULA DE AIRE TIPO ARI 1" N° 140.00 1.00 140.00
ACCESORIOS GLOBAL 50.00 1.00 50.00
MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES M2 375.00 3.00 1125.00
BASE DE HORMIGON M3 620.00 0.20 124.00
V.ESFERICA CORTE 1" N° 100.00 1.00 100.00
TAPA METALICA N° 120.00 1.00 120.00
Subtotal $ 1539.00
Transporte 4.00% 61.56
Costo Materiales $ 1600.56
6 Costo del Item
Materiales 1600.56
Mano de Obra 125.55
Equipos 31.69
Subtotal 1757.80
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 3228.69 $/U
PRECIO ADOPTADO 3228.70
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: CHORRIACA
Departamento: Loncopué
Rubr A2
VALVULA ESCLUSA H°F° 63mm

1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo

Retroexcavadora
Camion Volcador
tractor Chulengo

Rendimiento

4 Determinacion Costo Mano de Obra

Precios al mes de JUNIO 2.006

Item: 6 Unidad de Medida:
1.00

14 % de a. 0.14

18 % de a. 0.18
Subtotal 1 1.32

10 % de Sutotal 1 0.13

5 % de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.52

21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Basico ($/h)
Oficial Especializado 5.44
Oficial 4.60
Medio Ayudante 4.29
Ayudante 4.12

Potencia (HP) Zosto Equipo ($)

0 0.00
145 150000.00
0 0.00
Total 145 150000.00

Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Costo Hora
4.00 u/h
Costo Equipos
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Aportes

8.98
7.62
7.05
6.57

($/h)

15.00
5.63
11.25
26.25
5.25
63.38

$

N°

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

15.84



Descripcion

Oficial Espec.
Oficial

Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion

VALVULA ESCLUSA H°F° 63mm
ACCESORIOS

MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES

TAPAS Y BASE DE HORMIGON
Transporte

6 Costo del ltem

Unidad Precio Unitario
hs 14.42
hs 12.22
hs 11.34
hs 10.69

Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario
N° 280.00
GLOBAL 50.00
M2 375.00
M3 620.00
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Materiales 2161.12
Mano de Obra 125.55
Equipos 15.84
Subtotal 2302.51
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 4229.21 $/U
PRECIO ADOPTADO 4229.20
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Cantidad

5.00
0.00
0.00
5.00

Cantidad

1.00
1.00
4.00
0.40

$

$

$

Precio Total

72.10
0.00
0.00
53.45
125.55

Precio Total
0.00
280.00
50.00
1500.00
248.00
2078.00
83.12
2161.12



Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: CHORRIACA
Departamento: Loncopué
Rubr A2
HIDRANTE 75 mm Completo

1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo

Retroexcavadora
Camion Volcador

Rendimiento

4 Determinacion Costo Mano de Obra

Precios al mes de JUNIO 2.006

Item: 7 Unidad de Medida:
1.00

14 % de a. 0.14

18 % de a. 0.18
Subtotal 1 1.32

10 % de Sutotal 1 0.13

5 % de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.52

21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Basico ($/h)
Oficial Especializado 5.44
Oficial 4.60
Medio Ayudante 4.29
Ayudante 4.12

Potencia (HP) Zosto Equipo ($)

0 0.00
145 150000.00
Total 145 150000.00

Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Costo Hora
2.00 u/h
Costo Equipos
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Aportes

8.98
7.62
7.05
6.57

($/h)

15.00
5.63
11.25
26.25
5.25
63.38

$

N°

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

31.69



Descripcion

Oficial Espec.
Oficial

Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion

Hidrante a bola H°F°® 75 mm
ACCESORIOS

MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES

TAPAS Y BASE DE HORMIGON
Transporte

6 Costo del ltem

Unidad Precio Unitario
hs 14.42
hs 12.22
hs 11.34
hs 10.69

Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario
N° 380.00
GLOBAL 50.00
M2 375.00
M3 620.00
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Materiales 2265.12
Mano de Obra 125.55
Equipos 31.69
Subtotal 2422.36
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 444934 $/U
PRECIO ADOPTADO 4449.30
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Cantidad

5.00
0.00
0.00
5.00

Cantidad

1.00
1.00
4.00
0.40

$

$

$

Precio Total

72.10
0.00
0.00
53.45
125.55

Precio Total
0.00
380.00
50.00
1500.00
248.00
2178.00
87.12
2265.12



Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: CHORRIACA
Departamento: Loncopué

Rubr A3
ELECTROBOMBA
1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo:
b Costo Indirecto:
c Gastos Generales
d Beneficio
e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo

Retroexcavadora
Camion Volcador
equipo soldadura

Rendimiento

4 Determinacion Costo Mano de Obra

Precios al mes de JUNIO 2.006

Item: 3 Unidad de Medida:
1.00

14 % de a. 0.14

18 % de a. 0.18
Subtotal 1 1.32

10 % de Sutotal 1 0.13

5 % de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.52

21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Basico ($/h)
Oficial Especializado 5.44
Oficial 4.60
Medio Ayudante 4.29
Ayudante 4.12

Potencia (HP) Zosto Equipo ($)

0 0.00
145 150000.00
0 0.00
Total 145 150000.00

Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Costo Hora
3.00 glth
Costo Equipos
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Aportes

8.98
7.62
7.05
6.57

($/h)

15.00
5.63
11.25
26.25
5.25
63.38

$

N°

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

190.13



Descripcion

Oficial Espec.
Oficial

Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion

ELECTROBOMBA 2,2 Its/seg 45 mca
ACCESORIOS DE CONEXION
TABLERO ELECTRICO COMPLETO

Transporte

6 Costo del ltem

Unidad Precio Unitario
hs 14.42
hs 12.22
hs 11.34
hs 10.69

Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario
N° 1975.00
Global 350.00
Global 875.00
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Cantidad Precio Total
30.00 432.60
20.00 244.40

0.00 0.00
40.00 427.60
$ 1104.60
Cantidad Precio Total
1.00 1975.00
1.00 350.00
1.00 875.00
0.00
$ 3200.00
128.00
$ 3328.00

Materiales 3328.00
Mano de Obra 1104.60
Equipos 190.13
Subtotal 4622.73
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 8490.94 $/U
PRECIO ADOPTADO 8490.90
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA"

Localidad: CHORRIACA
Departamento: Loncopué
RubrA3
COLUMNA DE IMPULSION

1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos

Equipo

Retroexcavadora
Camion Volcador
equipo fusion

equipo soldadura

Rendimiento

ANALISIS DE PRECIOS

Item: 5

14
18

10

21

Oficial Especializado
Oficial

Medio Ayudante
Ayudante

Potencia (HP)

0
145
0
0

Total 145

Amortizacion
Interes

Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes

3.00

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1
% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2

Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo

0.00
150000.00
0.00
0.00
150000.00

Costo Hora
glth

Aportes

8.98
7.62
7.05
6.57

®)

Costo Equipos

1.00
0.14
0.18
1.32

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

($/h)

15.00
5.63
11.25
26.25
5.25
63.38
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Global

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

190.13



4 Determinacion Costo Mano de Obra

Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad Precio Total
Oficial Espec. hs 14.42 10.00 144.20
Oficial hs 12.22 20.00 244.40
Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
Ayudante hs 10.69 20.00 213.80
Costo Mano de Obra $ 602.40

5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad Precio Total
0.00
TOLALIDAD DE MATERIALES N° 2500.00 1.00 2500.00
Subtotal $ 2500.00
Transporte 4.00% 100.00
Costo Materiales $ 2600.00
6 Costo del Iltem
Materiales 2600.00
Mano de Obra 602.40
Equipos 190.13
Subtotal 3392.53
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 6231.34 $/IGL
PRECIO ADOPTADO 6231.30
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubr A3 Item: 6 Unidad de Medida:

ALIMENTACION DE ENERGIA
1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo: 1.00
b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14
c Gastos Generales 18 % de a. 0.18
Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13
e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32
Total 1.837

2 Determinacion de Jornales

Basico ($/h)  Aportes ($/h)
Oficial Especializado 5.44 8.98
Oficial 4.60 7.62
Medio Ayudante 4.29 7.05
Ayudante 4.12 6.57
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Zosto Equipo ($)
Retroexcavadora 0 0.00
Camion Volcador 145 150000.00
equipo fusion 0 0.00
Herramientas menores 5 5000.00
Total 150 155000.00
Amortizacion 15.50
Interes 5.81
Rep. Y Repuestos 11.63
Combustibles 27.16
Lubricantes 5.43
Costo Hora 65.53
Rendimiento 10.00 M/h
Costo Equipos $
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ML

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

6.55



4 Determinacion Costo Mano de Obra

Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad Precio Total
Oficial Espec. hs 14.42 0.02 0.29
Oficial hs 12.22 0.01 0.12
Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
Ayudante hs 10.69 0.50 5.35
Costo Mano de Obra $ 5.76

5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad Precio Total
0.00
TOTALIDAD DE MATERIALES Y ACCESORIOS X ML GL 15.00 1.00 15.00
0.00
Subtotal $ 15.00
Transporte 4.00% 0.60
Costo Materiales $ 15.60
6 Costo del Item
Materiales 15.60
Mano de Obra 5.76
Equipos 6.55
Subtotal 27.91
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 51.26 $/m3
PRECIO ADOPTADO 51.30
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
RubrA4 Iltem: 1 Unidad de Medida:

CASILLA DE CLORACION COMPLETA
1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo: 1.00
b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14
c Gastos Generales 18 % de a. 0.18
Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13
e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32
Total 1.837

2 Determinacion de Jornales

Basico ($/h)  Aportes ($/h)
Oficial Especializado 5.44 8.98
Oficial 4.60 7.62
Medio Ayudante 4.29 7.05
Ayudante 4.12 6.57
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Zosto Equipo ($)
Retroexcavadora 0 0.00
Camion Volcador 145 150000.00
equipo fusion 0 0.00
Herramientas menores 5 5000.00
Total 150 155000.00
Amortizacion 15.50
Interes 5.81
Rep. Y Repuestos 11.63
Combustibles 27.16
Lubricantes 5.43
Costo Hora 65.53
Rendimiento 2.00 U/h
Costo Equipos $
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Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

32.76



4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion

Oficial Espec.
Oficial

Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion

MATERIALES COMPLETOS

Transporte

6 Costo del ltem

Unidad Precio Unitario
hs 14.42
hs 12.22
hs 11.34
hs 10.69

Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario
N° 2500.00
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Materiales 2600.00
Mano de Obra 2523.20
Equipos 32.76
Subtotal 5155.96
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 9470.37 $/m3
PRECIO ADOPTADO 9470.40

Cantidad Precio Total
50.00 721.00
60.00 733.20

0.00 0.00
100.00 1069.00
$ 2523.20
Cantidad Precio Total
0.00
1.00 2500.00
0.00
$ 2500.00
100.00
$ 2600.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA"

Localidad: CHORRIACA
Departamento: Loncopué
Rubr A4
CLORADOR HIDRAULICO

1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos

Equipo

Camion Volcador
Herramientas menores

Rendimiento

4 Determinacion Costo Mano de Obra

ANALISIS DE PRECIOS

Item: 5

14
18

10

21

Oficial Especializado
Oficial

Medio Ayudante
Ayudante

Potencia (HP)
145
5

Total 150

Amortizacion
Interes

Rep. Y Repuestos

Combustibles
Lubricantes

2.00

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

>osto Equipo ($)

150000.00
5000.00
155000.00

Costo Hora
M/h

Costo Equipos
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Aportes

8.98
7.62
7.05
6.57

1.00
0.14
0.18
1.32

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

($/h)

15.50
5.81
11.63
27.16
5.43
65.53

$

N°

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

32.76



Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 1.00 14.42
Oficial hs 12.22 1.00 12.22
Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
Ayudante hs 10.69 1.50 16.04

Costo Mano de Obra $ 42.68

5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad Precio Total
0.00
CLORADOR HIDRAULICO GL 985.00 1.00 985.00
ACCESORIOS GL 85.00 1.00 85.00
BIDONES 100 Its PVC Unidad 450.00 2.00 900.00
TANQUE 500 Its Unidad 250.00 2.00 500.00
Subtotal $ 2470.00
Transporte 4.00% 98.80
Costo Materiales $ 2568.80
6 Costo del Iltem
Materiales 2568.80
Mano de Obra 42.68
Equipos 32.76
Subtotal 2644.24
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 4856.88 $/U
PRECIO ADOPTADO 4856.90
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: CHORRIACA
Departamento: Loncopué
Rubr A4
CLORADOR ELECTRICO

1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo

Retroexcavadora
Camion Volcador
Herramientas menores

Rendimiento

4 Determinacion Costo Mano de Obra

Precios al mes de JUNIO 2.006

Item: 6 Unidad de Medida:
1.00

14 % de a. 0.14

18 % de a. 0.18
Subtotal 1 1.32

10 % de Sutotal 1 0.13

5 % de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.52

21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Basico ($/h)
Oficial Especializado 5.44
Oficial 4.60
Medio Ayudante 4.29
Ayudante 4.12

Potencia (HP) Zosto Equipo ($)

0 0.00
145 150000.00
5 5000.00
Total 150 155000.00

Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Costo Hora
2.00 M/h
Costo Equipos
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Aportes

8.98
7.62
7.05
6.57

($/h)

15.50
5.81
11.63
27.16
5.43
65.53

$

N°

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

32.76



Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 1.00 14.42
Oficial hs 12.22 1.00 12.22
Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
Ayudante hs 10.69 1.50 16.04

Costo Mano de Obra $ 42.68

5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad Precio Total
0.00
CLORADOR ELECTRICO GL 1300.00 1.00 1300.00
ACCESORIOS GL 85.00 1.00 85.00
BIDONES 100 Its PVC Unidad 450.00 2.00 900.00
TANQUE 500 Its Unidad 250.00 2.00 500.00
Subtotal $ 2785.00
Transporte 4.00% 111.40
Costo Materiales $ 2896.40
6 Costo del Iltem
Materiales 2896.40
Mano de Obra 42.68
Equipos 32.76
Subtotal 2971.84
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 5458.61 $/U
PRECIO ADOPTADO 5458.60
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubr A4 Item: 7 Unidad de Medida:

CARTEL IDENTIFICATORIO EN CASILLA DE CLORACION
1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo: 1.00
b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14
c Gastos Generales 18 % de a. 0.18
Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13
e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32
Total 1.837

2 Determinacion de Jornales

Basico ($/h)  Aportes ($/h)
Oficial Especializado 5.44 8.98
Oficial 4.60 7.62
Medio Ayudante 4.29 7.05
Ayudante 4.12 6.57
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)
Retroexcavadora 0 0.00
Camion Volcador 145 150000.00
equipo fusion 0 0.00
Herramientas menores 5 5000.00
Total 150 155000.00
Amortizacion 15.50
Interes 5.81
Rep. Y Repuestos 11.63
Combustibles 27.16
Lubricantes 5.43
Costo Hora 65.53
Rendimiento 10.00 U/h
Costo Equipos $
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N°

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

6.55



4 Determinacion Costo Mano de Obra

Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad Precio Total
Oficial Espec. hs 14.42 2.00 28.84
Oficial hs 12.22 0.00 0.00
Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
Ayudante hs 10.69 8.00 85.52
Costo Mano de Obra $ 114.36

5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad Precio Total
0.00
Cartel de Capa 18 N° 250.00 1.00 250.00
Pintura general gl 80.00 1.00 80.00
Accesorios de instalacion gl 50.00 1.00 50.00
Subtotal $ 380.00
Transporte 4.00% 15.20
Costo Materiales $ 395.20
6 Costo del Item
Materiales 395.20
Mano de Obra 114.36
Equipos 6.55
Subtotal 516.11
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 947.99 $/U
PRECIO ADOPTADO 948.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubr A4 Item: 3 Unidad de Medida:

INSTALACION ELECTRICA CASILLA CLORACION
1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo: 1.00
b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14
c Gastos Generales 18 % de a. 0.18
Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13
e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32
Total 1.837

2 Determinacion de Jornales

Basico ($/h)  Aportes ($/h)
Oficial Especializado 5.44 8.98
Oficial 4.60 7.62
Medio Ayudante 4.29 7.05
Ayudante 4.12 6.57
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Zosto Equipo ($)
Retroexcavadora 0 0.00
Camion Volcador 145 150000.00
equipo fusion 0 0.00
Herramientas menores 5 5000.00
Total 150 155000.00
Amortizacion 15.50
Interes 5.81
Rep. Y Repuestos 11.63
Combustibles 27.16
Lubricantes 5.43
Costo Hora 65.53
Rendimiento 2.00 u/h
Costo Equipos $
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Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

32.76



4 Determinacion Costo Mano de Obra

Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad Precio Total
Oficial Espec. hs 14.42 30.00 432.60
Oficial hs 12.22 0.00 0.00
Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
Ayudante hs 10.69 40.00 427.60
Costo Mano de Obra $ 860.20
5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad Precio Total
0.00
TOTALIDAD DE MATERIALES GL 2500.00 1.00 2500.00
Pilar de Energia gl 1500.00 1.00 1500.00
Tablero electrico gl 800.00 1.00 800.00
Subtotal $ 4800.00
Transporte 4.00% 192.00
Costo Materiales $ 4992.00
6 Costo del Item
Materiales 4992.00
Mano de Obra 860.20
Equipos 32.76
Subtotal 5884.96
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 10809.38 $/GL
PRECIO ADOPTADO 10809.40
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS

Localidad: CHORRIACA
Departamento: Loncopué
Rubr A5
TANQUE DE RESERVA

1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos

Equipo

Retroexcavadora
Camion Volcador
equipo fusion

tractor Chulengo

Rendimiento

DE PRECIOS

Item: 1

14
18

10

21

Oficial Especializado
Oficial

Medio Ayudante
Ayudante

Potencia (HP)

0
145
0
0

Total 145

Amortizacion
Interes

Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes

3.00

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

costo Equipo ($)

0.00
150000.00
0.00
0.00
150000.00

Costo Hora
u/h
Costo Equipos

Aportes

8.98
7.62
7.05
6.57

1.00
0.14
0.18
1.32

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

($/h)

15.00
5.63
11.25
26.25
5.25
63.38
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Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

190.13



4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion

Oficial Espec.
Oficial

Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte

Unidad Precio Unitario
hs 14.42
hs 12.22
hs 11.34
hs 10.69

Costo Mano de Obra

Descripcion Unidad Precio Unitario
TOTALIDAD DE MATERIALES INCLUYE RELLENO Y PREP.TE N° 8000.00
SUBCONTRATO
Subtotal
Transporte 4.00%
Costo Materiales
6 Costo del Iltem
Materiales 8320.00
Mano de Obra 3702.40
Equipos 190.13
Subtotal 12212.53
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 22431.74 $/u
PRECIO ADOPTADO 22431.70

Cantidad Precio Total
100.00 1442.00
80.00 977.60
0.00 0.00
120.00 1282.80
$ 3702.40
Cantidad Precio Total
1.00 8000.00
$ 8000.00
320.00
$ 8320.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubr A5 Item: 2 Unidad de Medida:

CAMARA DE DERIVACION
1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo: 1.00
b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14
c Gastos Generales 18 % de a. 0.18
Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13
e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32
Total 1.837

2 Determinacion de Jornales

Basico ($/h)  Aportes ($/h)
Oficial Especializado 5.44 8.98
Oficial 4.60 7.62
Medio Ayudante 4.29 7.05
Ayudante 4.12 6.57
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Zosto Equipo ($)
Retroexcavadora 0 0.00
Camion Volcador 145 150000.00
equipo fusion 0 0.00
Herramientas menores 5 5000.00
Total 150 155000.00
Amortizacion 15.50
Interes 5.81
Rep. Y Repuestos 11.63
Combustibles 27.16
Lubricantes 5.43
Costo Hora 65.53
Rendimiento 10.00 U/h
Costo Equipos $
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Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

6.55



4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion

Oficial Espec.
Oficial

Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion

TOTALIDAD DE MATERIALES Y ACCESORIOS

Transporte

6 Costo del ltem

Unidad Precio Unitario
hs 14.42
hs 12.22
hs 11.34
hs 10.69

Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario
GL 2500.00
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Materiales 2600.00
Mano de Obra 1211.50
Equipos 6.55
Subtotal 3818.05
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 7012.92 $/gl
PRECIO ADOPTADO 7012.90

Cantidad Precio Total
30.00 432.60
20.00 244.40

0.00 0.00
50.00 534.50
$ 1211.50
Cantidad Precio Total
0.00
1.00 2500.00
0.00
$ 2500.00
100.00
$ 2600.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS

Localidad: CHORRIACA
Departamento: Loncopué
Rubr A5
FLOTANTE AUTOMATICO

1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos

Equipo

Retroexcavadora
Camion Volcador
equipo fusion

tractor Chulengo

Rendimiento

DE PRECIOS

Item: 3

14
18

10

21

Oficial Especializado
Oficial

Medio Ayudante
Ayudante

Potencia (HP)

0
145
0
0

Total 145

Amortizacion
Interes

Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes

4.00

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

costo Equipo ($)

0.00
150000.00
0.00
0.00
150000.00

Costo Hora
u/h
Costo Equipos

Aportes

8.98
7.62
7.05
6.57

1.00
0.14
0.18
1.32

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

($/h)

15.00
5.63
11.25
26.25
5.25
63.38
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N°

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

15.84



4 Determinacion Costo Mano de Obra

Descripcion

Oficial Espec.
Oficial

Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion
FLOTANTE AUTOMATICO
MAT. INST ELECTRICA
Transporte

6 Costo del ltem

Unidad Precio Unitario
hs 14.42
hs 12.22
hs 11.34
hs 10.69

Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario
N° 1200.00
GL 450.00
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Materiales 1716.00
Mano de Obra 609.10
Equipos 15.84
Subtotal 2340.94
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 4299.80 $/U
PRECIO ADOPTADO 4299.80

Cantidad Precio Total
20.00 288.40
0.00 0.00
0.00 0.00
30.00 320.70
$ 609.10
Cantidad Precio Total
1.00 1200.00
1.00 450.00
$ 1650.00
66.00
$ 1716.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubr A5 Item: 4 Unidad de Medida:

CAMARA DE MANIOBRAS EN CISTERNA
1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo: 1.00
b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14
c Gastos Generales 18 % de a. 0.18
Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13
e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32
Total 1.837

2 Determinacion de Jornales

Basico ($/h)  Aportes ($/h)
Oficial Especializado 5.44 8.98
Oficial 4.60 7.62
Medio Ayudante 4.29 7.05
Ayudante 4.12 6.57
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Zosto Equipo ($)
Retroexcavadora 0 0.00
Camion Volcador 145 150000.00
equipo fusion 0 0.00
Herramientas menores 5 5000.00
Total 150 155000.00
Amortizacion 15.50
Interes 5.81
Rep. Y Repuestos 11.63
Combustibles 27.16
Lubricantes 5.43
Costo Hora 65.53
Rendimiento 10.00 U/h
Costo Equipos $
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GL

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

6.55



4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion

Oficial Espec.
Oficial

Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion

TOTALIDAD DE MATERIALES Y ACCESORIOS

Transporte

6 Costo del ltem

Unidad Precio Unitario
hs 14.42
hs 12.22
hs 11.34
hs 10.69

Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario
GL 8500.00
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Materiales 8840.00
Mano de Obra 1211.50
Equipos 6.55
Subtotal 10058.05
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 18474.43 $/gl
PRECIO ADOPTADO 18474.40

Cantidad Precio Total
30.00 432.60
20.00 244.40

0.00 0.00
50.00 534.50
$ 1211.50
Cantidad Precio Total
0.00
1.00 8500.00
0.00
$ 8500.00
340.00
$ 8840.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: CHORRIACA

Departamento: Loncopué

Rubr A2

VALVULA REDUCTORA DE PRESION
1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo

Retroexcavadora
Camion Volcador
tractor Chulengo

Rendimiento

4 Determinacion Costo Mano de Obra

Precios al mes de JUNIO 2.006

Item: 8 Unidad de Medida:
1.00

14 % de a. 0.14

18 % de a. 0.18
Subtotal 1 1.32

10 % de Sutotal 1 0.13

5 % de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.52

21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Basico ($/h)
Oficial Especializado 5.44
Oficial 4.60
Medio Ayudante 4.29
Ayudante 4.12

Potencia (HP) Zosto Equipo ($)

0 0.00
145 150000.00
0 0.00
Total 145 150000.00

Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Costo Hora
2.00 u/h
Costo Equipos
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Aportes

8.98
7.62
7.05
6.57

($/h)

15.00
5.63
11.25
26.25
5.25
63.38

$

N°

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

31.69



Descripcion

Oficial Espec.
Oficial

Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion

VALVULA
ACCESORIOS

MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES

TAPAS Y BASE DE HORMIGON
Transporte

6 Costo del ltem

Unidad Precio Unitario
hs 14.42
hs 12.22
hs 11.34
hs 10.69

Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario
N° 1200.00
GLOBAL 650.00
M2 375.00
M3 620.00
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Materiales 3741.92
Mano de Obra 125.55
Equipos 31.69
Subtotal 3899.16
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 7161.90 $/U
PRECIO ADOPTADO 7161.90
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Cantidad

5.00
0.00
0.00
5.00

Cantidad

1.00
1.00
4.00
0.40

$

$

$

Precio Total

72.10
0.00
0.00
53.45
125.55

Precio Total
0.00

1200.00
650.00
1500.00
248.00

3598.00

143.92

3741.92



Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: CHORRIACA
Departamento: Loncopué
Rubr A6
CERRAMIENTO TIPO OLIMPICO

1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos

Equipo

Retroexcavadora
Camion Volcador
equipo fusion
Herramientas menores

Rendimiento

Precios al mes de JUNIO 2.006

Item: 1a6 Unidad de Medida:
1.00

14 % de a. 0.14

23 % de a. 0.23
Subtotal 1 1.37

10 % de Sutotal 1 0.14

5 % de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.58

21 % de Subtotal 2 0.33

Total 1.906

Basico ($/h)  Aportes ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98
Oficial 4.60 7.62

Medio Ayudante 4.29 7.05
Ayudante 4.12 6.57

Potencia (HP) Zosto Equipo ($)

0 0.00
145 150000.00
0 0.00
5 5000.00
Total 150 155000.00
Amortizacion 15.50
Interes 5.81
Rep. Y Repuestos 11.63
Combustibles 27.16
Lubricantes 5.43
Costo Hora 65.53
10.00 M/h
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ML

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69



4 Determinacion Costo Mano de Obra

Costo Equipos $

Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad
Oficial Espec. hs 14.42 0.80
Oficial hs 12.22 1.00
Medio Oficial hs 11.34 0.00
Ayudante hs 10.69 1.50
Costo Mano de Obra $
5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad
TOTALIDAD DE MATERIALES Y ACCESORIOS X ML GL 30.00 1.00
Subtotal $
Transporte 4.00%
Costo Materiales $
6 Costo del Iltem
Materiales 31.20
Mano de Obra 39.79
Equipos 6.55
Subtotal 77.54
Coeficiente Pase 1.9064
TOTAL ITEM 147.83 $/m3
PRECIO ADOPTADO 147.80
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6.55

Precio Total

11.54
12.22
0.00
16.04
39.79

Precio Total
0.00
30.00
30.00
1.20
31.20



Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA"

Localidad: CHORRIACA

Departamento: Loncopué

RubrAl

DEMOLICION EN CISTERNA Y PERFORACION
1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo

Retroexcavadora
Camion Volcador
Cargadora frontal
Herramientas menores
Contenedor

Rendimiento

ANALISIS DE PRECIOS

Item: 2

14
18

10

21

Oficial Especializado

Total

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante

Potencia (HP)

180
145
150
25
10
510

Amortizacion
Interes

Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes

40.00

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1
% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2

Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo

280000.00
150000.00
250000.00
8000.00
15000.00
703000.00

Costo Hora
u/h

Aportes
8.98
7.62

7.05
6.57

®)

2

1.00
0.14
0.18
1.32

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

($/h)

70.30
26.36
52.73
92.34
18.47
60.19
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GL

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69



Costo Equipos

4 Determinacion Costo Mano de Obra

Descripcion Unidad Precio Unitario
2 Oficial Espec. hs 14.42
1 Oficial hs 12.22
Medio Oficial hs 11.34
5 Ayudante hs 10.69

Costo Mano de Obra

5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario

Subtotal
Transporte 4.00%
Costo Materiales
6 Costo del Iltem

Materiales 0.00
Mano de Obra 5341.60
Equipos 10407.60
Subtotal 15749.20
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 28927.82 $/GL
PRECIO ADOPTADO 28927.80

$  10407.60

Cantidad Precio Total
20.00 576.80
40.00 488.80

0.00 0.00
80.00 4276.00
$ 5341.60
Cantidad Precio Total
$ 0.00
0.00
$ 0.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: CHORRIACA
Departamento: Loncopué
Rubr A2
VALVULA RETENCION

1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo

Retroexcavadora
Camion Volcador
tractor Chulengo

Rendimiento

4 Determinacion Costo Mano de Obra

Precios al mes de JUNIO 2.006

Item: 9 Unidad de Medida:
1.00

14 % de a. 0.14

18 % de a. 0.18
Subtotal 1 1.32

10 % de Sutotal 1 0.13

5 % de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.52

21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Basico ($/h)
Oficial Especializado 5.44
Oficial 4.60
Medio Ayudante 4.29
Ayudante 4.12

Potencia (HP) Zosto Equipo ($)

0 0.00
145 150000.00
0 0.00
Total 145 150000.00

Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Costo Hora
2.00 u/h
Costo Equipos
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Aportes

8.98
7.62
7.05
6.57

($/h)

15.00
5.63
11.25
26.25
5.25
63.38

$

N°

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

31.69



Descripcion

Oficial Espec.
Oficial

Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion

VALVULA RETENCION
ACCESORIOS

MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES

TAPAS Y BASE DE HORMIGON
Transporte

6 Costo del ltem

Unidad Precio Unitario
hs 14.42
hs 12.22
hs 11.34
hs 10.69

Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario
N° 650.00
GLOBAL 650.00
M2 375.00
M3 620.00
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Materiales 3169.92
Mano de Obra 125.55
Equipos 31.69
Subtotal 3327.16
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 6111.26 $/U
PRECIO ADOPTADO 6111.30
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Cantidad

5.00
0.00
0.00
5.00

Cantidad

1.00
1.00
4.00
0.40

$

$

$

Precio Total

72.10
0.00
0.00

53.45

125.55

Precio Total
0.00

650.00
650.00
1500.00
248.00

3048.00

121.92

3169.92



Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
RubrA3 Iltem: 1 Unidad de Medida:

CONTRAPISO DE HORMIGON
1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo: 1.00
b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14
c Gastos Generales 18 % de a. 0.18
Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13
e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32
Total 1.837

2 Determinacion de Jornales

Basico ($/h)  Aportes ($/h)
Oficial Especializado 5.44 8.98
Oficial 4.60 7.62
Medio Ayudante 4.29 7.05
Ayudante 4.12 6.57
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Zosto Equipo ($)
Retroexcavadora 0 0.00
Camion Volcador 145 150000.00
Herramientas menores 25 8000.00
tractor Chulengo 0 0.00
Total 170 158000.00
Amortizacion 15.80
Interes 5.93
Rep. Y Repuestos 11.85
Combustibles 30.78
Lubricantes 6.16
Costo Hora 70.51
Rendimiento 10.00 u/h
Costo Equipos $
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M2

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

7.05



4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion

0 Oficial Espec.
1 Oficial

0 Medio Oficial
4 Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion

Cemento
Aridos

Transporte

6 Costo del Iltem
Materiales
Mano de Obra
Equipos
Subtotal
Coeficiente Pase

TOTAL ITEM

PRECIO ADOPTADO

Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total
hs 14.42 0.00 0.00
hs 12.22 0.20 2.44
hs 11.34 0.00 0.00
hs 10.69 0.30 12.83
Costo Mano de Obra $ 15.27
Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total
0.00
kg 0.38 20.00 7.60
m3 27.00 0.10 2.70
Subtotal $ 10.30
4.00% 0.41
Costo Materiales $ 10.71
10.71
15.27
7.05
33.03
1.8368
60.68 $/m2
60.70
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubr A6 Iltem: 1 Unidad de Medida:

HORMIGON ARMADO BASE SISTEMA DE FILTRADO
1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo: 1.00
b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14
c Gastos Generales 18 % de a. 0.18
Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13
e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32
Total 1.837

2 Determinacion de Jornales

Basico ($/h)  Aportes ($/h)
Oficial Especializado 5.44 8.98
Oficial 4.60 7.62
Medio Ayudante 4.29 7.05
Ayudante 4.12 6.57
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Zosto Equipo ($)
Retroexcavadora 0 0.00
Camion Volcador 145 150000.00
Herramientas menores 25 8000.00
tractor Chulengo 0 0.00
Total 170 158000.00
Amortizacion 15.80
Interes 5.93
Rep. Y Repuestos 11.85
Combustibles 30.78
Lubricantes 6.16
Costo Hora 70.51
Rendimiento 2.00 u/h
Costo Equipos $
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GL

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

35.25



4 Determinacion Costo Mano de Obra

0 Oficial Espec.
1 Oficial

0 Medio Oficial
4 Ayudante

Descripcion

5 Costo Materiales y Transporte

Hormigon H21
Hierro
Encofrados

Transporte

6 Costo del ltem

Descripcion

Materiales 1700.40
Mano de Obra 476.48
Equipos 35.25
Subtotal 2212.13
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 4063.20 $/gl
PRECIO ADOPTADO 4063.20

Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total
hs 14.42 0.00 0.00
hs 12.22 4.00 48.88
hs 11.34 0.00 0.00
hs 10.69 10.00 427.60
Costo Mano de Obra $ 476.48
Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total
0.00
M3 180.00 3.50 630.00
kg 4.00 250.00 1000.00
gl 50.00 0.10 5.00
Subtotal $ 1635.00
4.00% 65.40
Costo Materiales $ 1700.40
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: CHORRIACA
Departamento: Loncopué
Rubr A6
PLANTA DE FILTRADO

1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo

Camion hidrogrua
Camion Volcador
Herramientas menores

Rendimiento

4 Determinacion Costo Mano de Obra

Precios al mes de JUNIO 2.006

Item: 2 Unidad de Medida:
1.00

14 % de a. 0.14

18 % de a. 0.18
Subtotal 1 1.32

10 % de Sutotal 1 0.13

5 % de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.52

21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Basico ($/h)

Oficial Especializado 5.44
Oficial 4.60

Medio Ayudante 4.29
Ayudante 4.12

Potencia (HP) Zosto Equipo ($)

150 180000.00

145 150000.00

25 8000.00
Total 320 338000.00

Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Costo Hora
5.00 u/h
Costo Equipos
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Aportes

8.98
7.62
7.05
6.57

($/h)

33.80
12.68
25.35
57.94
11.59

141.35

$

GL

Total ($/h)

14.42
12.22
11.34
10.69

706.74



Descripcion

1 Oficial Espec.
1 Oficial
4 Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion

Filtros de Chapa 20 " con tapas y accesorios
Cafierias de ingreso, interconexion y salida
Valvulas de cierre y reguladora de presion
Arena para filtro

Tablero de comando con sensor de presion
Bomba presurizadora

Transporte

6 Costo del ltem

Unidad Precio Unitario
hs 14.42
hs 12.22
hs 10.69

Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario
Unidad 8500.00
gl 5000.00
gl 4200.00
gl 1500.00
Unidad 1200.00
Unidad 850.00
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Materiales 30056.00
Mano de Obra 3809.40
Equipos 706.74
Subtotal 34572.14
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 63501.42 $/gl
PRECIO ADOPTADO 63501.40

Cantidad

10.00

20.00
80.00

Cantidad

2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

$

$

$
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Precio Total

144.20
244.40
3420.80
3809.40

Precio Total

17000.00
5000.00
4200.00
1500.00
1200.00

850.00
28900.00
1156.00
30056.00



Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: CHORRIACA Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Loncopué
Rubr A7 Iltem: 1 Unidad de Medida: GL

OBRA DE TOMA EN SUMIDERO
1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo: 1.00
b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14
c Gastos Generales 18 % de a. 0.18
Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13
e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32
Total 1.837

2 Determinacion de Jornales

Basico ($/h)  Aportes ($/h)  Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42
Oficial 4.60 7.62 12.22
Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34
Ayudante 4.12 6.57 10.69
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Zosto Equipo ($)
Camion Volcador 145 150000.00
Herramientas menores 25 8000.00
Total 170 158000.00
Amortizacion 15.80
Interes 5.93
Rep. Y Repuestos 11.85
Combustibles 30.78
Lubricantes 6.16
Costo Hora 70.51
Rendimiento 2.00 u/h
Costo Equipos $ 35.25
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario  Cantidad Precio Total
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0 Oficial Espec.
1 Oficial

0 Medio Oficial
4 Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion

Losas de Hormigon

Azud con Gaviones
Compuertas de Limpieza
Camara de Carga de Hormigon
Desarenador

Cafierias

Transporte

6 Costo del ltem

hs 14.42
hs 12.22
hs 11.34
hs 10.69

Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario
gl 3500.00
gl 1500.00
gl 450.00
gl 2500.00
gl 3000.00
gl 1200.00
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Materiales 11388.00
Mano de Obra 476.48
Equipos 35.25
Subtotal 11899.73
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 21857.19 $/gl
PRECIO ADOPTADO 21857.20

0.00
4.00
0.00
10.00

Cantidad

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.00
48.88
0.00
427.60
$ 476.48

Precio Total

3500.00
1500.00
450.00

2500.00
3000.00
1200.00

$ 10950.00

438.00

$ 11388.00
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