
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
MINISTERIO DE EMPRESAS PUBLICAS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO

Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO"
Localidad:VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro Item Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

$ $

A-5 TRABAJOS EN VERTIENTES

1 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos  

para la demolicion de las actuales instalaciones  

y la costrucción completa de la nueva obra de cap_  

tación en la vertiente Valdez 1, según planos y  

especificaciones técnicas. Gl 1.00 18021.60 18,021.60

 

2 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos  

para la demolicion de las actuales instalaciones  

y la costrucción completa de la nueva obra de cap_  

tación en la vertiente Valdez 2, según planos y  

especificaciones técnicas. Gl 1.00 20480.00 20,480.00

3 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos  

para la demolicion de las actuales instalaciones  

y la costrucción completa de la nueva obra de cap_  

tación en la vertiente "de la virgen", según planos  

y especificaciones técnicas. Gl 1.00 15563.20 15,563.20

4 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos

para la demolicion de las actuales instalaciones

y la costrucción completa de la nueva obra de cap_

tación en la vertiente "primitiva", según planos

y especificaciones técnicas. Gl 1.00 12345.00 12,345.00

TOTAL A 5: 66,409.80

A-6 CERCADOS TIPO OLIMPICO

1 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos

para ejecución de alambrado tipo olímpico inclu_

yendo accesos. Según planos y especific. técnicas

1.1 En pozo filtrante m 26.00 147.80 3,842.80

1.2 En vertiente Valdez 1 m 24.00 147.80 3,547.20

1.3 En vertiente Valdez 2 m 20.00 147.80 2,956.00

1.4 En vertiente de la virgen m 20.00 147.80 2,956.00

1.5 En vertiente primitiva m 24.00 147.80 3,547.20

TOTAL A 6: 16,849.20

TOTAL RUBRO A: 666,092.40
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