
Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: LOS MICHES Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA.1 Item: 1 Unidad de Medida: m2
Emparajamiento del Lugar

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: LOS MICHES Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.

A.1 Item: 1 Unidad de Medida: m2
Emparajamiento del Lugar

COEFICIENTE DE PASE
Costo Directo: 1.00

Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Topadora 180 280000.00

Camion Volcador 145 150000.00

Cargadora Frontal 0 0.00

Martillo neumatico 0 0.00

Total 325 430000.00

Amortizacion 43.00

Interes 16.13

Rep. Y Repuestos 32.25

Combustibles 58.84

Lubricantes 11.77

Costo Hora 161.98

Rendimiento 2000.00 m2/h 40 hs

Costo Equipos $ 3.24

Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.02 0.29

Oficial  hs 12.22 0.02 0.24

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

ANEXO IV LOS MICHES Pg. IV - 4 2



Ayudante hs 10.69 0.10 1.07

Costo Mano de Obra $ 1.60

Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 0.00

Transporte 4.00% 0.00

Costo Materiales $ 0.00

Costo del Item
Materiales 0.00

Mano de Obra 1.60

Equipos 3.24

Subtotal 4.84

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 8.89 $/m2
PRECIO ADOPTADO 8.90
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: LOS MICHES Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.

A.1 Item: 2 Unidad de Medida: m3
Excavacion en zanja.

COEFICIENTE DE PASE
Costo Directo: 1.00

Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Cargadora Retroexcavadora  180 280000.00

Camion Volcador 145 150000.00

Martillo neumatico 25 75000.00

Total 350 505000.00

Amortizacion 50.50

Interes 18.94

Rep. Y Repuestos 37.88

Combustibles 63.37

Lubricantes 12.67

Costo Hora 183.35

Rendimiento 8.00 m3/h

Costo Equipos $ 22.92

Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.25 3.61

Oficial  hs 12.22 0.13 1.53

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
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Ayudante hs 10.69 0.38 4.01

Costo Mano de Obra $ 9.14

Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

Mat. Para cruces entubados s/pliego $/M3 3.00 1.00 3.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 3.00

Transporte 4.00% 0.12

Costo Materiales $ 3.12

Costo del Item
Materiales 3.12

Mano de Obra 9.14

Equipos 22.92

Subtotal 35.18

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 64.62 $/m3
PRECIO ADOPTADO 64.60
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: LOS MICHES Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.

A2 Item: 1 Unidad de Medida: ml
Cañeria PEAD 110 mm

COEFICIENTE DE PASE
Costo Directo: 1.00

Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 50 85000.00

tractor Chulengo 45 80000.00

Total 240 315000.00

Amortizacion 31.50

Interes 11.81

Rep. Y Repuestos 23.63

Combustibles 43.45

Lubricantes 8.69

Costo Hora 119.08

Rendimiento 6.00 m/h

Costo Equipos $ 19.85

Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00

Oficial  hs 12.22 0.10 1.22

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
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Ayudante hs 10.69 0.07 0.75

Costo Mano de Obra $ 1.97

Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Cañeria PEAD 110mm ml 24.50 1.05 25.73

0.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 25.73

Transporte 4.00% 1.03

Costo Materiales $ 26.75

Costo del Item
Materiales 26.75

Mano de Obra 1.97

Equipos 19.85

Subtotal 48.57

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 89.21 $/ml
PRECIO ADOPTADO 89.20
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: LOS MICHES Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.

A2 Item: 2 Unidad de Medida: ml
Cañeria PEAD 75 mm

COEFICIENTE DE PASE
Costo Directo: 1.00

Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 50 85000.00

tractor Chulengo 45 80000.00

Total 240 315000.00

Amortizacion 31.50

Interes 11.81

Rep. Y Repuestos 23.63

Combustibles 43.45

Lubricantes 8.69

Costo Hora 119.08

Rendimiento 6.00 m/h

Costo Equipos $ 19.85

Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00

Oficial  hs 12.22 0.10 1.22

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
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Ayudante hs 10.69 0.07 0.75

Costo Mano de Obra $ 1.97

Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Cañeria PEAD 75 mm ml 12.41 1.05 13.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 13.03

Transporte 4.00% 0.52

Costo Materiales $ 13.55

Costo del Item
Materiales 13.55

Mano de Obra 1.97

Equipos 19.85

Subtotal 35.37

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 64.96 $/ml
PRECIO ADOPTADO 65.00

ANEXO IV LOS MICHES Pg. IV - 4 9



Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: LOS MICHES Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.

A2 Item: 3 Unidad de Medida: N°
VALVULA LIMPIEZA 75 mm

COEFICIENTE DE PASE
Costo Directo: 1.00

Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 4.00 u/h

Costo Equipos $ 15.84

Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 5.00 72.10

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
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Ayudante hs 10.69 5.00 53.45

Costo Mano de Obra $ 125.55

Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

VALVULA DE LIMPIEZA H°F° 75 mm N° 350.00 1.00 350.00

ACCESORIOS GLOBAL 50.00 1.00 50.00

MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES M2 375.00 4.00 1500.00

TAPAS y BASE DE HORMIGON M3 620.00 0.40 248.00

CAJA BRASERO 0.00

0.00

Subtotal $ 2148.00

Transporte 4.00% 85.92

Costo Materiales $ 2233.92

Costo del Item
Materiales 2233.92

Mano de Obra 125.55

Equipos 15.84

Subtotal 2375.31

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 4362.93 $/U
PRECIO ADOPTADO 4362.90
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: LOS MICHES Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.

A2 Item: 4 Unidad de Medida: N°
VALVULA DE AIRE Tipo ARI  1" 

COEFICIENTE DE PASE
Costo Directo: 1.00

Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 2.00 u/h

Costo Equipos $ 31.69

Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 5.00 72.10

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
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Ayudante hs 10.69 5.00 53.45

Costo Mano de Obra $ 125.55

Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

VALVULA DE AIRE TIPO ARI 1" N° 140.00 1.00 140.00

ACCESORIOS GLOBAL 50.00 1.00 50.00

MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES M2 375.00 3.00 1125.00

BASE DE HORMIGON M3 620.00 0.20 124.00

V.ESFERICA CORTE 1" N° 100.00 1.00 100.00

TAPA METALICA N° 120.00 1.00 120.00

Subtotal $ 1539.00

Transporte 4.00% 61.56

Costo Materiales $ 1600.56

Costo del Item
Materiales 1600.56

Mano de Obra 125.55

Equipos 31.69

Subtotal 1757.80

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 3228.69 $/U
PRECIO ADOPTADO 3228.70
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: LOS MICHES Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.

A.3 Item: 1 Unidad de Medida: global
Proteccion con GAVIONES

COEFICIENTE DE PASE
Costo Directo: 1.00

Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 180 280000.00

Camion Volcador 145 150000.00

Cargadora Frontal 200 385000.00

Martillo neumatico 25 75000.00

Equipo depresion 50 80000.00

Total 600 970000.00

Amortizacion 97.00

Interes 36.38

Rep. Y Repuestos 72.75

Combustibles 108.63

Lubricantes 21.73

Costo Hora 336.48

Rendimiento 6.00 m3/h

Costo Equipos $ 56.08

Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 16.00 230.72

Oficial  hs 12.22 20.00 244.40

ANEXO IV LOS MICHES Pg. IV - 4 14



Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 30.00 320.70

Costo Mano de Obra $ 795.82

Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

GAVIONES m3 195.00 6.00 1170.00

GEOTEXTOL GL 25.00 10.00 250.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 1420.00

Transporte 4.00% 56.80

Costo Materiales $ 1476.80

Costo del Item
Materiales 1476.80

Mano de Obra 795.82

Equipos 56.08

Subtotal 2328.70

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 4277.31 $/gl
PRECIO ADOPTADO 4277.30
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: LOS MICHES Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.

A4 Item: 1 Unidad de Medida: GL
CASILLA DE CLORACION COMPLETA

COEFICIENTE DE PASE
Costo Directo: 1.00

Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 2.00 U/h

Costo Equipos $ 32.76

Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 80.00 1153.60

Oficial  hs 12.22 100.00 1222.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
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Ayudante hs 10.69 140.00 1496.60

Costo Mano de Obra $ 3872.20

Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

MATERIALES COMPLETOS inc. Artefactos Iluminacion e inst. N° 8500.00 1.00 8500.00

     

 0.00

 0.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 8500.00

Transporte 4.00% 340.00

Costo Materiales $ 8840.00

Costo del Item
Materiales 8840.00

Mano de Obra 3872.20

Equipos 32.76

Subtotal 12744.96

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 23409.69 $/gl
PRECIO ADOPTADO 23409.70
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: LOS MICHES Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.

A4 Item: 2 Unidad de Medida: GL
CLORADOR HIDRAULICO

COEFICIENTE DE PASE
Costo Directo: 1.00

Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 2.00 M/h

Costo Equipos $ 32.76

Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 1.00 14.42

Oficial  hs 12.22 1.00 12.22
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 1.50 16.04

Costo Mano de Obra $ 42.68

Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

CLORADOR HIDRAULICO GL 985.00 1.00 985.00

ACCESORIOS GL 85.00 1.00 85.00

BIDONES 100 lts PVC Unidad 450.00 2.00 900.00

TANQUE 500 lts Unidad 250.00 2.00 500.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 2470.00

Transporte 4.00% 98.80

Costo Materiales $ 2568.80

Costo del Item
Materiales 2568.80

Mano de Obra 42.68

Equipos 32.76

Subtotal 2644.24

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 4856.88 $/gl
PRECIO ADOPTADO 4856.90
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: LOS MICHES Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.

A4 Item: 3 Unidad de Medida: GL
CLORADOR HIDRAULICO DE REPUESTO

COEFICIENTE DE PASE
Costo Directo: 1.00

Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 2.00 M/h

Costo Equipos $ 31.69

Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
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Ayudante hs 10.69 0.00 0.00

Costo Mano de Obra $ 0.00

Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

CLORADOR HIDRAULICO GL 985.00 1.00 985.00

ACCESORIOS GL 85.00 1.00 85.00

BIDONES 100 lts PVC Unidad 450.00 2.00 900.00

TANQUE 500 lts Unidad 250.00 2.00 500.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 2470.00

Transporte 4.00% 98.80

Costo Materiales $ 2568.80

Costo del Item
Materiales 2568.80

Mano de Obra 0.00

Equipos 31.69

Subtotal 2600.49

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 4776.53 $/gl
PRECIO ADOPTADO 4776.50
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: LOS MICHES Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.

A4 Item: 4 Unidad de Medida: N°
CARTEL IDENTIFICATORIO EN CASILLA DE CLORACION

COEFICIENTE DE PASE
Costo Directo: 1.00

Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 10.00 U/h

Costo Equipos $ 6.55

Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 2.00 28.84

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
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Ayudante hs 10.69 8.00 85.52

Costo Mano de Obra $ 114.36

Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Cartel de Capa 18 N° 250.00 1.00 250.00

Pintura general gl 80.00 1.00 80.00

Accesorios de instalacion gl 50.00 1.00 50.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 380.00

Transporte 4.00% 15.20

Costo Materiales $ 395.20

Costo del Item
Materiales 395.20

Mano de Obra 114.36

Equipos 6.55

Subtotal 516.11

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 947.99 $/U
PRECIO ADOPTADO 948.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: LOS MICHES Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.

A5 Item: 1 Unidad de Medida: u
TANQUE DE RESERVA

COEFICIENTE DE PASE
Costo Directo: 1.00

Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 3.00 u/h

Costo Equipos $ 190.13

Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 100.00 1442.00

Oficial  hs 12.22 80.00 977.60

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
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Ayudante hs 10.69 120.00 1282.80

Costo Mano de Obra $ 3702.40

Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

TOTALIDAD DE MATERIALES INCLUYE RELLENO Y PREP.TERR. N° 25000.00 1.00 25000.00

SUBCONTRATO

 

 

0.00

0.00

Subtotal $ 25000.00

Transporte 4.00% 1000.00

Costo Materiales $ 26000.00

Costo del Item
Materiales 26000.00

Mano de Obra 3702.40

Equipos 190.13

Subtotal 29892.53

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 54906.01 $/u
PRECIO ADOPTADO 54906.00

ANEXO IV LOS MICHES Pg. IV - 4 25



Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: LOS MICHES Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.

A5 Item: 2 Unidad de Medida: GL
CAMARA DE DERIVACION

COEFICIENTE DE PASE
Costo Directo: 1.00

Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 10.00 U/h

Costo Equipos $ 6.55

Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 30.00 432.60

Oficial  hs 12.22 20.00 244.40

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
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Ayudante hs 10.69 50.00 534.50

Costo Mano de Obra $ 1211.50

Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Hormigon para camara incluyendo tapas m3 620.00 3.00 1860.00

Cañerias, Valvulas y Accesorios GL 4500.00 1.00 4500.00

 0.00

 0.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 6360.00

Transporte 4.00% 254.40

Costo Materiales $ 6614.40

Costo del Item
Materiales 6614.40

Mano de Obra 1211.50

Equipos 6.55

Subtotal 7832.45

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 14386.49 $/gl
PRECIO ADOPTADO 14386.50
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: LOS MICHES Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.

A2 Item: 5 Unidad de Medida: N°
TANQUILLA ROMPECARGA

COEFICIENTE DE PASE
Costo Directo: 1.00

Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 4.00 u/h

Costo Equipos $ 15.84

Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 5.00 72.10

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
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Ayudante hs 10.69 5.00 53.45

Costo Mano de Obra $ 125.55

Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

VALVULA S N° 1200.00 1.00 1200.00

ACCESORIOS GLOBAL 100.00 1.00 100.00

MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES M2 375.00 3.00 1125.00

 HORMIGON TANQUILLA M3 620.00 2.00 1240.00

REVOQUE M2 36.00 5.00 180.00

0.00

Subtotal $ 3845.00

Transporte 4.00% 153.80

Costo Materiales $ 3998.80

Costo del Item
Materiales 3998.80

Mano de Obra 125.55

Equipos 15.84

Subtotal 4140.19

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 7604.63 $/u
PRECIO ADOPTADO 7604.60
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: LOS MICHES Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.

A6 Item: 1 a 6 Unidad de Medida: ML
CERRAMIENTO TIPO OLIMPICO

COEFICIENTE DE PASE
Costo Directo: 1.00

Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

Gastos Generales 23 % de a. 0.23

Subtotal 1 1.37

Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.14

Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.58

IVA 21 % de Subtotal 2 0.33

Total 1.906

Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 10.00 M/h

Costo Equipos $ 6.55

Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.80 11.54

Oficial  hs 12.22 1.00 12.22

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
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Ayudante hs 10.69 1.50 16.04

Costo Mano de Obra $ 39.79

Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

TOTALIDAD DE MATERIALES  Y ACCESORIOS X ML GL 30.00 1.00 30.00

     

 0.00

 0.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 30.00

Transporte 4.00% 1.20

Costo Materiales $ 31.20

Costo del Item
Materiales 31.20

Mano de Obra 39.79

Equipos 6.55

Subtotal 77.54

Coeficiente Pase 1.9064

TOTAL ITEM 147.83 $/ml
PRECIO ADOPTADO 147.80
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: LOS MICHES Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.

A3 Item: 2 Unidad de Medida: GL
TOMA EN VERTIENTE

COEFICIENTE DE PASE
Costo Directo: 1.00

Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

Gastos Generales 23 % de a. 0.23

Subtotal 1 1.37

Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.14

Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.58

IVA 21 % de Subtotal 2 0.33

Total 1.906

Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 10.00 M/h

Costo Equipos $ 6.55

Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 20.00 288.40

Oficial  hs 12.22 40.00 488.80

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
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Ayudante hs 10.69 80.00 855.20

Costo Mano de Obra $ 1632.40

Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

TOTALIDAD DE MATERIALES  Y ACCESORIOS GL 3500.00 1.00 3500.00

     

 0.00

 0.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 3500.00

Transporte 4.00% 140.00

Costo Materiales $ 3640.00

Costo del Item
Materiales 3640.00

Mano de Obra 1632.40

Equipos 6.55

Subtotal 5278.95

Coeficiente Pase 1.9064

TOTAL ITEM 10063.56 $/gl
PRECIO ADOPTADO 10063.60
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: LOS MICHES Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.

A3 Item: 3 Unidad de Medida: GL
CAMARA DE CARGA

COEFICIENTE DE PASE
Costo Directo: 1.00

Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 2.00 u/h

Costo Equipos $ 31.69

Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 10.00 144.20

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 24.00 256.56

Costo Mano de Obra $ 400.76

Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

HORMIGON TOTAL PARA CAMARA M3 620.00 3.00 1860.00

REVOQUE M2 36.00 8.00 288.00

0.00

Subtotal $ 2148.00

Transporte 4.00% 85.92

Costo Materiales $ 2233.92

Costo del Item
Materiales 2233.92

Mano de Obra 400.76

Equipos 31.69

Subtotal 2666.37

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 4897.53 $/U
PRECIO ADOPTADO 4897.50
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: LOS MICHES Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.

A3 Item: 4 Unidad de Medida: N°
VALVULA ESCLUSA 3"

COEFICIENTE DE PASE
Costo Directo: 1.00

Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 4.00 u/h

Costo Equipos $ 15.84

Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 5.00 72.10

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
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Ayudante hs 10.69 5.00 53.45

Costo Mano de Obra $ 125.55

Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

VALVULA ESCLUSA 3" N° 350.00 1.00 350.00

ACCESORIOS GLOBAL 50.00 1.00 50.00

0.00

0.00

Subtotal $ 400.00

Transporte 4.00% 16.00

Costo Materiales $ 416.00

Costo del Item
Materiales 416.00

Mano de Obra 125.55

Equipos 15.84

Subtotal 557.39

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 1023.81 $/U
PRECIO ADOPTADO 1023.80
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: LOS MICHES Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.

A3 Item: 4 Unidad de Medida: N°
VALVULA ESCLUSA 4"

COEFICIENTE DE PASE
Costo Directo: 1.00

Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 4.00 u/h

Costo Equipos $ 15.84

Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 5.00 72.10

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
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Ayudante hs 10.69 5.00 53.45

Costo Mano de Obra $ 125.55

Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

VALVULA esclusa 4" N° 380.00 1.00 380.00

ACCESORIOS GLOBAL 50.00 1.00 50.00

0.00

0.00

Subtotal $ 430.00

Transporte 4.00% 17.20

Costo Materiales $ 447.20

Costo del Item
Materiales 447.20

Mano de Obra 125.55

Equipos 15.84

Subtotal 588.59

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 1081.12 $/U
PRECIO ADOPTADO 1081.10
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: LOS MICHES Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.

A5 Item: 3 Unidad de Medida: gl
FLOTANTE ALTA PRESION MANUAL

COEFICIENTE DE PASE
Costo Directo: 1.00

Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 4.00 u/h

Costo Equipos $ 15.84

Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 5.00 72.10

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00
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Ayudante hs 10.69 5.00 53.45

Costo Mano de Obra $ 125.55

Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

FLOTANTE ALTA PRESION N° 80.00 1.00 80.00

ACCESORIOS gl 30.00 1.00 30.00

 

 

0.00

0.00

Subtotal $ 110.00

Transporte 4.00% 4.40

Costo Materiales $ 114.40

Costo del Item
Materiales 114.40

Mano de Obra 125.55

Equipos 15.84

Subtotal 255.79

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 469.84 $/gl
PRECIO ADOPTADO 469.80
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