
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
MINISTERIO DE EMPRESAS PUBLICAS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO

Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS"
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro Item Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

$ $

7 Provisión de bomba sumergible de repuesto s/ es_     

pecificaciones técnicas. GL 1.00 14689.50 14,689.50

8 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos

para ejecucion del tendido de línea aérea de ener_

gía. 2 x 10 Al, posteada en madera, desde casilla 

comando a casilla cloración, según planos y es_

pecificaciones técnicas m 1,150.00 109.70 126,155.00

A-4 DEPENDENCIA DE CLORACION

1 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos

para ejecucion de obra civil e instalaciones de la

casilla, según planos y especificaciones técnicas Gl 1.00 9470.40 9,470.40

 

2 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos  

para la instalación completa de un dosificador de  

cloro, hidráulico automático, con conexiones, etc  

según planos y especificaciones técnicas Gl 1.00 4856.90 4,856.90

3 Provisión de dosificador automatico hidraulico de

cloro de repuesto s/planos y especificaciones.... Gl 1.00 4778.50 4,778.50

4 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos

para la construcción de carteles identificatorios

en casilla de cloración y tablero general, de acuer_ 

do a `lanos y especificaciones técnicas. Nº 2.00 948.00 1,896.00

TOTAL A 4: 161,846.30

 

A-5 TANQUE DE RESERVA  

 

1 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos  

para la construcción de la obra civil de la cisterna  

tipo El Fortín completa, incluso pintura interior  

 de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. Nº 2.00 35421.40 70,842.80

 

2 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos  

para construcción de cámaras de maniobra y deri_  

vación, con todas las válvulas y piezas especiales  

según planos y especificaciones técnicas Gl 1.00 7012.90 7,012.90

 

3 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos  

para instalación de sistema de flotantes automáti_  

cos, incluso cable subterraneo 2x4 Cu hasta per_  

foración (1.200 mts)según planos y esp.técnicas Gl 1.00 23497.80 23,497.80

  

TOTAL A 5: 101,353.50

 

A-6 CONEXIONES DOMICILIARIAS  

 

1 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos  

para la ejecución de conexión domiciliaria comple_  

ta según planos  y especific. técnicas Nº 106.00 546.20 57,897.20

 

TOTAL A 6: 57,897.20

 

A-7 CERCADOS TIPO OLIMPICO  

 

1 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos  

para ejecución de alambrado tipo olímpico inclu_  

yendo accesos. Según planos y especific. técnicas  

 

1.1 En perforación m 31.00 147.80 4,581.80

1.2 En casilla cloración y reserva m 97.00 147.80 14,336.60

 

TOTAL A 7: 18,918.40

 

TOTAL RUBRO A: 1,081,788.94
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