
Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS"  ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA.1 Item: 1 Unidad de Medida: m2
Emparajamiento del Lugar

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Topadora 180 280000.00

Camion Volcador 145 150000.00

Cargadora Frontal 0 0.00

Martillo neumatico 0 0.00

Total 325 430000.00

Amortizacion 43.00

Interes 16.13

Rep. Y Repuestos 32.25

Combustibles 58.84

Lubricantes 11.77

Costo Hora 161.98

Rendimiento 2000.00 m2/h 40 hs

Costo Equipos $ 3.24

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.02 0.29

Oficial  hs 12.22 0.02 0.24
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 0.10 1.07

Costo Mano de Obra $ 1.60

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 0.00

Transporte 4.00% 0.00

Costo Materiales $ 0.00

6 Costo del Item
Materiales 0.00

Mano de Obra 1.60

Equipos 3.24

Subtotal 4.84

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 8.89 $/m2
PRECIO ADOPTADO 8.90
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS"  ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: a1A.1 Item: 2 Unidad de Medida: m3
Excavacion en zanja.

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

 

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 180 280000.00

Camion Volcador 145 150000.00

Martillo neumatico 25 75000.00

Total 350 505000.00

Amortizacion 50.50

Interes 18.94

Rep. Y Repuestos 37.88

Combustibles 63.37

Lubricantes 12.67

Costo Hora 183.35

Rendimiento 8.00 m3/h

Costo Equipos $ 22.92

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 Oficial Espec. hs 14.42 0.25 3.61

 Oficial  hs 12.22 0.13 1.53

ANEXO IV GUAÑACOS Pg. Iv - 4 -3



 Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

 Ayudante hs 10.69 0.38 4.01

Costo Mano de Obra $ 9.14

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

Materiales para cruces entubados s/pliego $/m3 3.00 1.00 3.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 3.00

Transporte 4.00% 0.12

Costo Materiales $ 3.12

6 Costo del Item
Materiales 3.12

Mano de Obra 9.14

Equipos 22.92

Subtotal 35.18

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 64.62 $/m3
PRECIO ADOPTADO 64.60
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS"  ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA2 Item: 1 Unidad de Medida: ml
Cañeria PEAD PN 16  75  mm

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 50 85000.00

tractor Chulengo 45 80000.00

Total 240 315000.00

Amortizacion 31.50

Interes 11.81

Rep. Y Repuestos 23.63

Combustibles 43.45

Lubricantes 8.69

Costo Hora 119.08

Rendimiento 6.00 m/h

Costo Equipos $ 19.85

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00

Oficial  hs 12.22 0.10 1.22
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 0.07 0.75

Costo Mano de Obra $ 1.97

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Cañeria PEAD PN 16 75 mm ml 18.00 1.05 18.90

0.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 18.90

Transporte 4.00% 0.76

Costo Materiales $ 19.66

6 Costo del Item
Materiales 19.66

Mano de Obra 1.97

Equipos 19.85

Subtotal 41.47

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 76.18  
PRECIO ADOPTADO 76.20
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS"  ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA2 Item: 2 Unidad de Medida: ml
Cañeria PEAD 75 mm PN 10

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 50 85000.00

tractor Chulengo 45 80000.00

Total 240 315000.00

Amortizacion 31.50

Interes 11.81

Rep. Y Repuestos 23.63

Combustibles 43.45

Lubricantes 8.69

Costo Hora 119.08

Rendimiento 6.00 m/h

Costo Equipos $ 19.85

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00

Oficial  hs 12.22 0.10 1.22
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 0.07 0.75

Costo Mano de Obra $ 1.97

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Cañeria PEAD PN 10 75 mm ml 15.00 1.05 15.75

0.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 15.75

Transporte 4.00% 0.63

Costo Materiales $ 16.38

6 Costo del Item
Materiales 16.38

Mano de Obra 1.97

Equipos 19.85

Subtotal 38.20

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 70.16  
PRECIO ADOPTADO 70.20
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS"  ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: A3A3 Item: 3 Unidad de Medida: Global
ESCALARA, BARANDAS Y ACCESORIOS

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

equipo soldadura 45 50000.00

Total 190 200000.00

Amortizacion 20.00

Interes 7.50

Rep. Y Repuestos 15.00

Combustibles 34.40

Lubricantes 6.88

Costo Hora 83.78

Rendimiento 2.00 gl/h

Costo Equipos $ 167.56

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 30.00 432.60
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Oficial  hs 12.22 50.00 611.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 60.00 641.40

Costo Mano de Obra $ 1685.00

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

TOTALIDAD DE MATERIALES N° 2500.00 1.00 2500.00

     

     

     

 

 

Subtotal $ 2500.00

Transporte 4.00% 100.00

Costo Materiales $ 2600.00

6 Costo del Item
Materiales 2600.00

Mano de Obra 1685.00

Equipos 167.56

Subtotal 4452.56

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 8178.37 $/GL
PRECIO ADOPTADO 8178.40
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS"  ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA3 Item: 4 Unidad de Medida: N°
ELECTROBOMBA

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

equipo soldadura 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 3.00 gl/h

Costo Equipos $ 190.13

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 30.00 432.60

Oficial  hs 12.22 20.00 244.40
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 40.00 427.60

Costo Mano de Obra $ 1104.60

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

ELECTROBOMBA 2,6 lts/seg 110 mca N° 6250.00 1.00 6250.00

ACCESORIOS DE CONEXIÓN Global 350.00 1.00 350.00

TABLERO ELECTRICO COMPLETO Global 907.00 1.00 907.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 7507.00

Transporte 4.00% 300.28

Costo Materiales $ 7807.28

6 Costo del Item
Materiales 7807.28

Mano de Obra 1104.60

Equipos 190.13

Subtotal 9102.01

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 16718.40 $/U
PRECIO ADOPTADO 16718.40
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS"  ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: A3A3 Item: 5 Unidad de Medida: Global
COLUMNA DE IMPULSION

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

equipo soldadura 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 3.00 gl/h

Costo Equipos $ 190.13

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 10.00 144.20

Oficial  hs 12.22 20.00 244.40
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 20.00 213.80

Costo Mano de Obra $ 602.40

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

TOLALIDAD DE MATERIALES N° 2500.00 1.00 2500.00

 

 

 

 

Subtotal $ 2500.00

Transporte 4.00% 100.00

Costo Materiales $ 2600.00

6 Costo del Item
Materiales 2600.00

Mano de Obra 602.40

Equipos 190.13

Subtotal 3392.53

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 6231.34 $/GL
PRECIO ADOPTADO 6231.30
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS"  ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA3 Item: 7 Unidad de Medida: N°
ELECTROBOMBA DE REPUESTO

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

equipo soldadura 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 3.00 gl/h

Costo Equipos $ 190.13

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 0.00 0.00

Costo Mano de Obra $ 0.00

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

ELECTROBOMBA 2,6 lts/seg 110 mca N° 6250.00 1.00 6250.00

ACCESORIOS DE CONEXIÓN Global 350.00 1.00 350.00

TABLERO ELECTRICO COMPLETO Global 907.00 1.00 907.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 7507.00

Transporte 4.00% 300.28

Costo Materiales $ 7807.28

6 Costo del Item
Materiales 7807.28

Mano de Obra 0.00

Equipos 190.13

Subtotal 7997.41

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 14689.49 $/U
PRECIO ADOPTADO 14689.50
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS"  ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA3 Item: 7 Unidad de Medida: m
ALIMENTACION DE ENERGIA

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 6.00 m/h

Costo Equipos $ 10.92

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.30 4.33

Oficial  hs 12.22 0.30 3.67
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 0.80 8.55

Costo Mano de Obra $ 16.54

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Postes Global 16.00 1.00 16.00

Cable Global 10.00 1.00 10.00

Accesorios Global 5.00 1.00 5.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 31.00

Transporte 4.00% 1.24

Costo Materiales $ 32.24

6 Costo del Item
Materiales 32.24

Mano de Obra 16.54

Equipos 10.92

Subtotal 59.71

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 109.67 $/m
PRECIO ADOPTADO 109.70
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS"  ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA6 Item: 1 Unidad de Medida: N°
CONEXIONES DOMICILIARIAS

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 4.00 u/h

Costo Equipos $ 15.84

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 5.00 72.10

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 5.00 53.45

Costo Mano de Obra $ 125.55

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

MATERIALES COMPLETOS GL 150.00 1.00 150.00

 

 

 

0.00

0.00

Subtotal $ 150.00

Transporte 4.00% 6.00

Costo Materiales $ 156.00

6 Costo del Item
Materiales 156.00

Mano de Obra 125.55

Equipos 15.84

Subtotal 297.39

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 546.25 $/U
PRECIO ADOPTADO 546.20
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS"  ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: B1A7 Item: 1 a 2 Unidad de Medida: ML
CERRAMIENTO TIPO OLIMPICO

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 23 % de a. 0.23

Subtotal 1 1.37

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.14

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.58

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.33

Total 1.906

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 10.00 M/h

Costo Equipos $ 6.55

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.80 11.54
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Oficial  hs 12.22 1.00 12.22

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 1.50 16.04

Costo Mano de Obra $ 39.79

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

TOTALIDAD DE MATERIALES  Y ACCESORIOS X ML GL 30.00 1.00 30.00

     

 0.00

 0.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 30.00

Transporte 4.00% 1.20

Costo Materiales $ 31.20

6 Costo del Item
Materiales 31.20

Mano de Obra 39.79

Equipos 6.55

Subtotal 77.54

Coeficiente Pase 1.9064

TOTAL ITEM 147.83 $/ml
PRECIO ADOPTADO 147.80
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA2 Item: 4 Unidad de Medida: ml
Cañeria PVC 63 mm K-6

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

tractor Chulengo 45 80000.00

Total 190 230000.00

Amortizacion 23.00

Interes 8.63

Rep. Y Repuestos 17.25

Combustibles 34.40

Lubricantes 6.88

Costo Hora 90.15

Rendimiento 6.00 m/h

Costo Equipos $ 15.03

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00
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Oficial  hs 12.22 0.10 1.22

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 0.07 0.75

Costo Mano de Obra $ 1.97

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Cañeria PVC 63 mm K-6 ml 5.00 1.05 5.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 5.25

Transporte 4.00% 0.21

Costo Materiales $ 5.46

6 Costo del Item
Materiales 5.46

Mano de Obra 1.97

Equipos 15.03

Subtotal 22.46

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 41.25 $/ML
PRECIO ADOPTADO 41.20
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA2 Item: 3 Unidad de Medida: ml
Cañeria PVC 110 mm K-6

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

tractor Chulengo 45 80000.00

Total 190 230000.00

Amortizacion 23.00

Interes 8.63

Rep. Y Repuestos 17.25

Combustibles 34.40

Lubricantes 6.88

Costo Hora 90.15

Rendimiento 6.00 m/h

Costo Equipos $ 15.03

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00

Oficial  hs 12.22 0.10 1.22
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 0.07 0.75

Costo Mano de Obra $ 1.97

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Cañeria PVC 110 mm K-6 ml 14.00 1.05 14.70

0.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 14.70

Transporte 4.00% 0.59

Costo Materiales $ 15.29

6 Costo del Item
Materiales 15.29

Mano de Obra 1.97

Equipos 15.03

Subtotal 32.28

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 59.30 $/ML
PRECIO ADOPTADO 59.30
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA2 Item: 5 Unidad de Medida: N°
VALVULA LIMPIEZA 75 mm

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 4.00 u/h

Costo Equipos $ 15.84

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 5.00 72.10

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 5.00 53.45

Costo Mano de Obra $ 125.55

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

VALVULA DE LIMPIEZA H°F° 75 mm N° 350.00 1.00 350.00

ACCESORIOS GLOBAL 50.00 1.00 50.00

MANPOSTERIA LADRILLOS y REVOQUES M2 375.00 4.00 1500.00

TAPAS  Y BASE DE HORMIGON M3 620.00 0.40 248.00

0.00

0.00

Subtotal $ 2148.00

Transporte 4.00% 85.92

Costo Materiales $ 2233.92

6 Costo del Item
Materiales 2233.92

Mano de Obra 125.55

Equipos 15.84

Subtotal 2375.31

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 4362.93 $/U
PRECIO ADOPTADO 4362.90
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA2 Item: 6 Unidad de Medida: N°
VALVULA DE AIRE Tipo ARI  1" 

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 2.00 u/h

Costo Equipos $ 31.69

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 5.00 72.10

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 5.00 53.45

Costo Mano de Obra $ 125.55

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

VALVULA DE AIRE TIPO ARI 1" N° 140.00 1.00 140.00

ACCESORIOS GLOBAL 50.00 1.00 50.00

MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES M2 375.00 3.00 1125.00

BASE DE  HORMIGON M3 620.00 0.20 124.00

V.ESFERICA CORTE 1" N° 100.00 1.00 100.00

TAPA METALICA 0.00

Subtotal $ 1539.00

Transporte 4.00% 61.56

Costo Materiales $ 1600.56

6 Costo del Item
Materiales 1600.56

Mano de Obra 125.55

Equipos 31.69

Subtotal 1757.80

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 3228.69 $/U
PRECIO ADOPTADO 3228.70
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA2 Item: 7 Unidad de Medida: N°
VALVULA ESCLUSA H°F° 63 mm

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 4.00 u/h

Costo Equipos $ 15.84

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 5.00 72.10

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 5.00 53.45

Costo Mano de Obra $ 125.55

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

VALVULA ESCLUSA H°F° 63mm N° 280.00 1.00 280.00

ACCESORIOS GLOBAL 50.00 1.00 50.00

MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES M2 375.00 4.00 1500.00

TAPAS  Y BASE DE HORMIGON M3 620.00 0.40 248.00

0.00

0.00

Subtotal $ 2078.00

Transporte 4.00% 83.12

Costo Materiales $ 2161.12

6 Costo del Item
Materiales 2161.12

Mano de Obra 125.55

Equipos 15.84

Subtotal 2302.51

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 4229.21 $/U
PRECIO ADOPTADO 4229.20
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA2 Item: 8 Unidad de Medida: N°
HIDRANTE 75 mm Completo

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 2.00 u/h

Costo Equipos $ 31.69

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 5.00 72.10

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 5.00 53.45

Costo Mano de Obra $ 125.55

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Hidrante a bola H°F° 75 mm N° 380.00 1.00 380.00

ACCESORIOS GLOBAL 50.00 1.00 50.00

MANPOSTERIA LADRILLOS M2 375.00 4.00 1500.00

TAPAS Y BASE DE HORMIGON M3 620.00 0.40 248.00

0.00

0.00

Subtotal $ 2178.00

Transporte 4.00% 87.12

Costo Materiales $ 2265.12

6 Costo del Item
Materiales 2265.12

Mano de Obra 125.55

Equipos 31.69

Subtotal 2422.36

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 4449.34 $/U
PRECIO ADOPTADO 4449.30
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA5 Item: 3 Unidad de Medida: gl
FLOTANTE AUTOMATICO

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 4.00 u/h

Costo Equipos $ 15.84

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 20.00 288.40

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 30.00 320.70

Costo Mano de Obra $ 609.10

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

FLOTANTE AUTOMATICO N° 1200.00 1.00 1200.00

MAT. INST ELECTRICA GL 10500.00 1.00 10500.00

 

 

0.00

0.00

Subtotal $ 11700.00

Transporte 4.00% 468.00

Costo Materiales $ 12168.00

6 Costo del Item
Materiales 12168.00

Mano de Obra 609.10

Equipos 15.84

Subtotal 12792.94

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 23497.82 $/gl
PRECIO ADOPTADO 23497.80
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: B1A5 Item: 2 Unidad de Medida: GL
CAMARA DE MANIOBRAS EN CISTERNA

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 10.00 U/h

Costo Equipos $ 6.55

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 30.00 432.60

Oficial  hs 12.22 20.00 244.40
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 50.00 534.50

Costo Mano de Obra $ 1211.50

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

TOTALIDAD DE MATERIALES  Y ACCESORIOS GL 2500.00 1.00 2500.00

     

 0.00

 0.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 2500.00

Transporte 4.00% 100.00

Costo Materiales $ 2600.00

6 Costo del Item
Materiales 2600.00

Mano de Obra 1211.50

Equipos 6.55

Subtotal 3818.05

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 7012.92 $/gl
PRECIO ADOPTADO 7012.90
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA5 Item: 1 Unidad de Medida: u
TANQUE DE RESERVA

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 3.00 u/h

Costo Equipos $ 190.13

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 100.00 1442.00

Oficial  hs 12.22 80.00 977.60
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 120.00 1282.80

Costo Mano de Obra $ 3702.40

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

TOTALIDAD DE MATERIALES INCLUY.RELLENOS Y PREP. TERR. N° 14800.00 1.00 14800.00

SUBCONTRATO

 

 

0.00

0.00

Subtotal $ 14800.00

Transporte 4.00% 592.00

Costo Materiales $ 15392.00

6 Costo del Item
Materiales 15392.00

Mano de Obra 3702.40

Equipos 190.13

Subtotal 19284.53

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 35421.44 $/u
PRECIO ADOPTADO 35421.40
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: B3.1A4 Item: 2 Unidad de Medida: gl
CLORADOR HIDRAULICO

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 2.00 M/h

Costo Equipos $ 32.76

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 1.00 14.42

Oficial  hs 12.22 1.00 12.22
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 1.50 16.04

Costo Mano de Obra $ 42.68

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

CLORADOR HIDRAULICO GL 985.00 1.00 985.00

ACCESORIOS GL 85.00 1.00 85.00

BIDONES 100 lts PVC Unidad 450.00 2.00 900.00

TANQUE 500 lts Unidad 250.00 2.00 500.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 2470.00

Transporte 4.00% 98.80

Costo Materiales $ 2568.80

6 Costo del Item
Materiales 2568.80

Mano de Obra 42.68

Equipos 32.76

Subtotal 2644.24

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 4856.88 $/gl
PRECIO ADOPTADO 4856.90

ANEXO IV GUAÑACOS Pg. Iv - 4 -42



Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: B3.1A4 Item: 3 Unidad de Medida: gl
CLORADOR ELECTRICO

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 2.00 M/h

Costo Equipos $ 32.76

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 0.00 0.00

Costo Mano de Obra $ 0.00

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

CLORADOR HIDRAULICO GL 985.00 1.00 985.00

ACCESORIOS GL 85.00 1.00 85.00

BIDONES 100 lts PVC Unidad 450.00 2.00 900.00

TANQUE 500 lts Unidad 250.00 2.00 500.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 2470.00

Transporte 4.00% 98.80

Costo Materiales $ 2568.80

6 Costo del Item
Materiales 2568.80

Mano de Obra 0.00

Equipos 32.76

Subtotal 2601.56

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 4778.50 $/gl
PRECIO ADOPTADO 4778.50
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: B3.1A4 Item: 4 Unidad de Medida: N°
CARTEL IDENTIFICATORIO EN CASILLA DE CLORACION

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 10.00 U/h

Costo Equipos $ 6.55

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 2.00 28.84

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 8.00 85.52

Costo Mano de Obra $ 114.36

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Cartel de Capa 18 N° 250.00 1.00 250.00

Pintura general gl 80.00 1.00 80.00

Accesorios de instalacion gl 50.00 1.00 50.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 380.00

Transporte 4.00% 15.20

Costo Materiales $ 395.20

6 Costo del Item
Materiales 395.20

Mano de Obra 114.36

Equipos 6.55

Subtotal 516.11

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 947.99 $/U
PRECIO ADOPTADO 948.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA4 Item: 1 Unidad de Medida: GL
CASILLA DE CLORACION COMPLETA

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 2.00 U/h

Costo Equipos $ 32.76

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 50.00 721.00

Oficial  hs 12.22 60.00 733.20
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 100.00 1069.00

Costo Mano de Obra $ 2523.20

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

MATERIALES COMPLETOS inc. Artefactos Iluminacion e inst. N° 2500.00 1.00 2500.00

     

 0.00

 0.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 2500.00

Transporte 4.00% 100.00

Costo Materiales $ 2600.00

6 Costo del Item
Materiales 2600.00

Mano de Obra 2523.20

Equipos 32.76

Subtotal 5155.96

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 9470.37 $/gl
PRECIO ADOPTADO 9470.40
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA3 Item: 1 Unidad de Medida: GL
CASILLA EN POZO FILTRANTE

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 2.00 U/h

Costo Equipos $ 32.76

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 80.00 1153.60

Oficial  hs 12.22 100.00 1222.00
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 140.00 1496.60

Costo Mano de Obra $ 3872.20

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

MATERIALES COMPLETOS inc. Artefactos Iluminacion e inst. N° 3500.00 1.00 3500.00

     

 0.00

 0.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 3500.00

Transporte 4.00% 140.00

Costo Materiales $ 3640.00

6 Costo del Item
Materiales 3640.00

Mano de Obra 3872.20

Equipos 32.76

Subtotal 7544.96

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 13858.44 $/gl
PRECIO ADOPTADO 13858.40
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: A.3A.3 Item: 2 Unidad de Medida: global
Proteccion con GAVIONES

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

7

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 180 280000.00

Camion Volcador 145 150000.00

Cargadora Frontal 200 385000.00

Martillo neumatico 25 75000.00

Equipo depresion 50 80000.00

Total 600 970000.00

Amortizacion 97.00

Interes 36.38

Rep. Y Repuestos 72.75

Combustibles 108.63

Lubricantes 21.73

Costo Hora 336.48

Rendimiento 6.00 m3/h

Costo Equipos $ 56.08

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 16.00 230.72
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Oficial  hs 12.22 20.00 244.40

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 30.00 320.70

Costo Mano de Obra $ 795.82

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

GAVIONES m3 195.00 10.00 1950.00

GEOTEXTOL GL 25.00 10.00 250.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 2200.00

Transporte 4.00% 88.00

Costo Materiales $ 2288.00

6 Costo del Item
Materiales 2288.00

Mano de Obra 795.82

Equipos 56.08

Subtotal 3139.90

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 5767.31 $/gl
PRECIO ADOPTADO 5767.30
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: B4A3 Item: 6 Unidad de Medida: GL
INSTALACION ELECTRICA CASILLA PERFORACION

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 2.00 u/h

Costo Equipos $ 32.76

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 30.00 432.60

Oficial  hs 12.22 0.00 0.00
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Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 40.00 427.60

Costo Mano de Obra $ 860.20

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

TOTALIDAD DE MATERIALES GL 2900.00 1.00 2900.00

Pilar de Energia gl 1500.00 1.00 1500.00

Tablero electrico gl 800.00 1.00 800.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 5200.00

Transporte 4.00% 208.00

Costo Materiales $ 5408.00

6 Costo del Item
Materiales 5408.00

Mano de Obra 860.20

Equipos 32.76

Subtotal 6300.96

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 11573.48 $/GL
PRECIO ADOPTADO 11573.50
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