Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS"
Localidad: GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A.1 Item: 1
Emparajamiento del Lugar
1 COEFICIENTE DE PASE
Costo Directo:

Costo Indirecto: 14
c Gastos Generales 18
d Beneficio 10
e Gasto Financiero 5
f IVA 21

2 Determinacion de Jornales

Oficial Especializado

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP)
Topadora 180
Camion Volcador 145
Cargadora Frontal 0
Martillo neumatico 0
Total 325

Amortizacion
Interes

Rep. Y Repuestos
Combustibles

Lubricantes
Rendimiento 2000.00
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad
Oficial Espec. hs
Oficial hs

ANALISIS DE PRECIOS
Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

1.00

% de a. 0.14
% de a. 0.18
Subtotal 1 1.32
% de Sutotal 1 0.13
% de Sutotal 1 0.07
Subtotal 2 1.52
% de Subtotal 2 0.32
Total 1.837

Basico ($/h) Aportes ($/h)

5.44 8.98
4.60 7.62
4.29 7.05
412 6.57

Costo Equipo ($)

280000.00
150000.00
0.00
0.00
430000.00
43.00
16.13
32.25
58.84
11.77
Costo Hora 161.98
m2/h 40 hs
Costo Equipos $
Precio Unitario Cantidad
14.42 0.02
12.22 0.02

m2

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

3.24

Precio Total

0.29
0.24
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Medio Oficial
Ayudante

hs 11.34
hs 10.69
Costo Mano de Obra

5 Costo Materiales y Transporte

Transporte

6 Costo del Item

Descripcion Unidad Precio Unitario

Subtotal
4.00%
Costo Materiales

Materiales 0.00
Mano de Obra 1.60
Equipos 3.24
Subtotal 4.84
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 8.89 $/m2
PRECIO ADOPTADO 8.90

0.00
0.10

Cantidad

$

0.00
1.07
1.60

Precio Total

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS"
Localidad:GUANACOS
Departamento: Minas.
RubrA.1
Excavacion en zanja.
1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos

Item: 2

14
18

10

21

Oficial Especializado
Oficial

Medio Ayudante
Ayudante

Equipo Potencia (HP)
Retroexcavadora 180
Camion Volcador 145
Martillo neumatico 25
Total 350
Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Rendimiento 8.00
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad
Oficial Espec. hs
Oficial hs

ANALISIS DE PRECIOS

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44

4.60

4.29

4.12

Costo Equipo ($)

280000.00
150000.00

75000.00
505000.00

Costo Hora
m3/h
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42
12.22

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

50.50
18.94
37.88
63.37
12.67
183.35

$

Cantidad

0.25
0.13

m3

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

22.92

Precio Total

3.61
153
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Medio Oficial hs 11.34
Ayudante hs 10.69
Costo Mano de Obra
5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario
Materiales para cruces entubados s/pliego $/m3 3.00
Subtotal
Transporte 4.00%
Costo Materiales
6 Costo del Item
Materiales 3.12
Mano de Obra 9.14
Equipos 22.92
Subtotal 35.18
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 64.62 $/m3
PRECIO ADOPTADO 64.60

0.00
0.38

Cantidad

1.00

$

0.00
4.01
9.14

Precio Total

3.00

0.00
0.00
0.00

3.00
0.12
3.12
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS"
Localidad:GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A2
Cafieria PEAD PN 16 75 mm

1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:
Costo Indirecto:
Gastos Generales

Beneficio
Gasto Financiero

IVA

2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos

Retroexcavadora
Camion Volcador
equipo fusion

tractor Chulengo

Rendimiento

4 Determinacion Costo Mano de Obra

Equipo

Oficial Espec.
Oficial

Descripcion

Item: 1

14
18

10

21

Oficial Especializado

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante

Potencia (HP)

0
145
50
45
240

Amortizacion
Interes

Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes

6.00

Unidad

hs
hs

ANALISIS DE PRECIOS

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00
85000.00
80000.00
315000.00

Costo Hora
m/h
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42
12.22

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

31.50
11.81
23.63
43.45
8.69
119.08

$

Cantidad

0.00
0.10

ml

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

19.85

Precio Total

0.00
122
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Medio Oficial hs 11.34
Ayudante hs 10.69
Costo Mano de Obra

5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario
Caferia PEAD PN 16 75 mm ml 18.00
Subtotal
Transporte 4.00%

Costo Materiales
6 Costo del Item

Materiales 19.66
Mano de Obra 1.97
Equipos 19.85
Subtotal 41.47
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 76.18
PRECIO ADOPTADO 76.20

0.00
0.07

Cantidad

1.05

$

0.00
0.75
1.97

Precio Total

0.00
18.90
0.00
0.00
0.00
0.00

18.90
0.76
19.66
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS"
Localidad: GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A2
Cafieria PEAD 75 mm PN 10
1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:

Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

Item: 2

14
18

10

21

Oficial Especializado

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo

Retroexcavadora
Camion Volcador
equipo fusion
tractor Chulengo
Total

Rendimiento

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion

Oficial Espec.
Oficial

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante

Potencia (HP)

0
145

50

45
240

Amortizacion
Interes

Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes

6.00

Unidad

hs
hs

ANALISIS DE PRECIOS

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
412

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00
85000.00
80000.00
315000.00

Costo Hora
m/h
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42
12.22

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

31.50
11.81
23.63
43.45
8.69
119.08

$

Cantidad

0.00
0.10

ml

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

19.85

Precio Total

0.00
122
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Medio Oficial hs 11.34
Ayudante hs 10.69
Costo Mano de Obra

5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario
Caferia PEAD PN 10 75 mm ml 15.00
Subtotal
Transporte 4.00%

Costo Materiales
6 Costo del Item

Materiales 16.38
Mano de Obra 1.97
Equipos 19.85
Subtotal 38.20
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 70.16
PRECIO ADOPTADO 70.20

0.00
0.07

Cantidad

1.05

$

0.00
0.75
1.97

Precio Total

0.00
15.75
0.00
0.00
0.00
0.00

15.75
0.63
16.38
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS"
Localidad: GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A3
ESCALARA, BARANDAS Y ACCESORIOS
1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

3 Determinacion Costo Equipos

Item: 3

14
18

10

21

Oficial Especializado
Oficial

Medio Ayudante
Ayudante

Equipo Potencia (HP)
Retroexcavadora 0
Camion Volcador 145
equipo fusion 0
equipo soldadura 45
Total 190
Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Rendimiento 2.00
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad
Oficial Espec. hs

ANALISIS DE PRECIOS

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00
0.00
50000.00
200000.00

Costo Hora
gl’h
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

20.00
7.50
15.00
34.40
6.88
83.78

$

Cantidad

30.00

Global

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

167.56

Precio Total

432.60
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Oficial
Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte

hs 12.22
hs 11.34
hs 10.69

Costo Mano de Obra

Descripcion Unidad Precio Unitario
TOTALIDAD DE MATERIALES N° 2500.00
Subtotal
Transporte 4.00%
Costo Materiales
6 Costo del Item
Materiales 2600.00
Mano de Obra 1685.00
Equipos 167.56
Subtotal 4452.56
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 8178.37 $/GL
PRECIO ADOPTADO 8178.40

50.00 611.00

0.00 0.00
60.00 641.40
$ 1685.00
Cantidad Precio Total
0.00
1.00 2500.00
$ 2500.00
100.00
$ 2600.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS"
Localidad: GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A3 Item: 4
ELECTROBOMBA

1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:

b Costo Indirecto: 14
c Gastos Generales 18
d Beneficio 10
e Gasto Financiero 5
f IVA 21

2 Determinacion de Jornales

Oficial Especializado

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP)
Retroexcavadora 0
Camion Volcador 145
equipo fusion 0
equipo soldadura 0
Total 145
Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Rendimiento 3.00
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad
Oficial Espec. hs
Oficial hs

ANALISIS DE PRECIOS

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00
0.00
0.00
150000.00

Costo Hora
gl’h
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42
12.22

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

15.00
5.63
11.25
26.25
5.25
63.38

$

Cantidad

30.00
20.00

N°

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

190.13

Precio Total

432.60
244.40
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Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion

ELECTROBOMBA 2,6 Its/seg 110 mca
ACCESORIOS DE CONEXION
TABLERO ELECTRICO COMPLETO

Transporte

6 Costo del Item

hs 11.34
hs 10.69
Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario
N° 6250.00
Global 350.00
Global 907.00
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Materiales 7807.28
Mano de Obra 1104.60
Equipos 190.13
Subtotal 9102.01
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 16718.40 $/U
PRECIO ADOPTADO 16718.40

0.00
40.00

Cantidad

1.00
1.00
1.00

0.00
427.60
1104.60

Precio Total
0.00
6250.00
350.00
907.00
0.00
0.00
0.00
7507.00
300.28
7807.28
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS"
Localidad: GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A3 Item: 5
COLUMNA DE IMPULSION

1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:

b Costo Indirecto: 14
c Gastos Generales 18
d Beneficio 10
e Gasto Financiero 5
f IVA 21

2 Determinacion de Jornales

Oficial Especializado

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP)
Retroexcavadora 0
Camion Volcador 145
equipo fusion 0
equipo soldadura 0
Total 145
Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Rendimiento 3.00
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad
Oficial Espec. hs
Oficial hs

ANALISIS DE PRECIOS

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00
0.00
0.00
150000.00

Costo Hora
gl’h
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42
12.22

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

15.00
5.63
11.25
26.25
5.25
63.38

$

Cantidad

10.00
20.00

Global

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

190.13

Precio Total

144.20
244.40
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Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte

hs 11.34
hs 10.69
Costo Mano de Obra

Descripcion Unidad Precio Unitario
TOLALIDAD DE MATERIALES N° 2500.00
Subtotal
Transporte 4.00%
Costo Materiales
6 Costo del Item
Materiales 2600.00
Mano de Obra 602.40
Equipos 190.13
Subtotal 3392.53
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 6231.34 $/GL
PRECIO ADOPTADO 6231.30

0.00 0.00
20.00 213.80
$ 602.40

Cantidad Precio Total

1.00 2500.00

$ 2500.00
100.00
$ 2600.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS"
Localidad: GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A3 Item: 7
ELECTROBOMBA DE REPUESTO

1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:

b Costo Indirecto: 14
c Gastos Generales 18
d Beneficio 10
e Gasto Financiero 5
f IVA 21

2 Determinacion de Jornales

Oficial Especializado

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP)
Retroexcavadora 0
Camion Volcador 145
equipo fusion 0
equipo soldadura 0
Total 145
Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Rendimiento 3.00
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad
Oficial Espec. hs
Oficial hs

ANALISIS DE PRECIOS

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00
0.00
0.00
150000.00

Costo Hora
gl’h
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42
12.22

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

15.00
5.63
11.25
26.25
5.25
63.38

$

Cantidad

0.00
0.00

N°

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

190.13

Precio Total

0.00
0.00
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Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion

ELECTROBOMBA 2,6 Its/seg 110 mca
ACCESORIOS DE CONEXION
TABLERO ELECTRICO COMPLETO

Transporte

6 Costo del Item

hs 11.34
hs 10.69
Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario
N° 6250.00
Global 350.00
Global 907.00
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Materiales 7807.28
Mano de Obra 0.00
Equipos 190.13
Subtotal 7997.41
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 14689.49 $/U
PRECIO ADOPTADO 14689.50

0.00
0.00

Cantidad

1.00
1.00
1.00

0.00
0.00
0.00

Precio Total
0.00
6250.00
350.00
907.00
0.00
0.00
0.00
7507.00
300.28
7807.28
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS"
Localidad: GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A3 Item: 7
ALIMENTACION DE ENERGIA

1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:

b Costo Indirecto: 14
c Gastos Generales 18
d Beneficio 10
e Gasto Financiero 5
f IVA 21

2 Determinacion de Jornales

Oficial Especializado

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP)
Retroexcavadora 0
Camion Volcador 145
equipo fusion 0
Herramientas menores 5
Total 150
Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Rendimiento 6.00
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad
Oficial Espec. hs
Oficial hs

ANALISIS DE PRECIOS

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00
0.00
5000.00
155000.00

Costo Hora
m/h
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42
12.22

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

15.50
5.81
11.63
27.16
5.43
65.53

$

Cantidad

0.30
0.30

m

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

10.92

Precio Total

4.33
3.67
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Medio Oficial
Ayudante

hs 11.34
hs 10.69
Costo Mano de Obra

5 Costo Materiales y Transporte

Postes
Cable
Accesorios

Transporte

6 Costo del Item

Descripcion Unidad Precio Unitario
Global 16.00
Global 10.00
Global 5.00
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Materiales 3224
Mano de Obra 16.54
Equipos 10.92
Subtotal 59.71
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 109.67 $/m
PRECIO ADOPTADO 109.70

0.00
0.80

Cantidad

1.00
1.00
1.00

$

0.00
8.55
16.54

Precio Total

0.00
16.00
10.00

5.00

0.00

0.00

0.00

31.00
1.24
32.24
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS"
Localidad: GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A6 Item: 1
CONEXIONES DOMICILIARIAS

1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:

b Costo Indirecto: 14
c Gastos Generales 18
d Beneficio 10
e Gasto Financiero 5
f IVA 21

2 Determinacion de Jornales

Oficial Especializado

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP)
Retroexcavadora 0
Camion Volcador 145
equipo fusion 0
tractor Chulengo 0
Total 145
Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Rendimiento 4.00
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad
Oficial Espec. hs
Oficial hs

ANALISIS DE PRECIOS

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00
0.00
0.00
150000.00

Costo Hora
uh
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42
12.22

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

15.00
5.63
11.25
26.25
5.25
63.38

$

Cantidad

5.00
0.00

N°

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

15.84

Precio Total

72.10
0.00
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Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte

hs 11.34
hs 10.69
Costo Mano de Obra

Descripcion Unidad Precio Unitario
MATERIALES COMPLETOS GL 150.00
Subtotal
Transporte 4.00%
Costo Materiales
6 Costo del Item
Materiales 156.00
Mano de Obra 125.55
Equipos 15.84
Subtotal 297.39
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 546.25 $/U
PRECIO ADOPTADO 546.20

0.00 0.00

5.00 53.45
$ 125.55
Cantidad Precio Total
1.00 150.00
0.00
0.00
$ 150.00
6.00
$ 156.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS"
Localidad:GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A7 Item: 1a2
CERRAMIENTO TIPO OLIMPICO

1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo:

b Costo Indirecto: 14
c Gastos Generales 23
d Beneficio 10
e Gasto Financiero 5
f IVA 21

2 Determinacion de Jornales

Oficial Especializado

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP)
Retroexcavadora 0
Camion Volcador 145
equipo fusion 0
Herramientas menores 5
Total 150
Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Rendimiento 10.00
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad

Oficial Espec. hs

ANALISIS DE PRECIOS

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00
0.00
5000.00
155000.00

Costo Hora
M/
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42

1.00
0.14
0.23
137

0.14
0.07
1.58
0.33
1.906

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

15.50
5.81
11.63
27.16
5.43
65.53

Cantidad

0.80

ML

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

6.55

Precio Total

1154
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Oficial
Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte

TOTALIDAD DE MATERIALES Y ACCESORIOS X ML

Transporte

6 Costo del Item

Descripcion

hs 12.22
hs 11.34
hs 10.69

Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario
GL 30.00
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Materiales 31.20
Mano de Obra 39.79
Equipos 6.55
Subtotal 7754
Coeficiente Pase 1.9064
TOTAL ITEM 147.83 $/ml
PRECIO ADOPTADO 147.80

1.00
0.00
1.50

Cantidad

1.00

12.22
0.00
16.04
39.79

Precio Total
0.00
30.00

0.00
0.00
0.00
0.00

30.00

1.20

31.20
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS"
Localidad:GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A2
Cafieria PVC 63 mm K-6
1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

ANALISIS DE PRECIOS

Item: 4

14
18

10

21

Oficial Especializado

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo

Retroexcavadora
Camion Volcador

tractor Chulengo
Total

Rendimiento

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion

Oficial Espec.

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante

Potencia (HP)

0
145

45
190

Amortizacion
Interes

Rep. Y Repuestos
Combustibles

Lubricantes

6.00

Unidad

hs

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44

4.60

4.29

4.12

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00

80000.00
230000.00

Costo Hora
m/h
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

23.00
8.63
17.25
34.40
6.88
90.15

$

Cantidad

0.00

ml

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

15.03

Precio Total

0.00
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Oficial hs 12.22
Medio Oficial hs 11.34
Ayudante hs 10.69

Costo Mano de Obra

5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario
Caferia PVC 63 mm K-6 ml 5.00
Subtotal
4.00%

Transporte
Costo Materiales

6 Costo del Item

Materiales 5.46
Mano de Obra 1.97
Equipos 15.03
Subtotal 22.46
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 41.25 $/ML
PRECIO ADOPTADO 41.20

0.10
0.00
0.07

Cantidad

1.05

122
0.00
0.75
1.97

Precio Total

0.00
525
0.00
0.00
0.00
0.00

5.25
0.21
5.46
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS"
Localidad:GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A2
Cafieria PVC 110 mm K-6
1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

ANALISIS DE PRECIOS

Item: 3

14
18

10

21

Oficial Especializado

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo

Retroexcavadora
Camion Volcador

tractor Chulengo
Total

Rendimiento

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion

Oficial Espec.
Oficial

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante

Potencia (HP)

0
145

45
190

Amortizacion
Interes

Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes

6.00

Unidad

hs
hs

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)
5.44
4.60
4.29
412
Costo Equipo ($)

0.00
150000.00

80000.00
230000.00

Costo Hora
m/h
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42
12.22

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

23.00
8.63
17.25
34.40
6.88
90.15

$

Cantidad

0.00
0.10

ml

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

15.03

Precio Total

0.00
122
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Medio Oficial hs 11.34
Ayudante hs 10.69
Costo Mano de Obra

5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario
Canferia PVC 110 mm K-6 ml 14.00
Subtotal
Transporte 4.00%

Costo Materiales
6 Costo del Item

Materiales 15.29
Mano de Obra 1.97
Equipos 15.03
Subtotal 32.28
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 59.30 $/ML
PRECIO ADOPTADO 59.30

0.00
0.07

Cantidad

1.05

$

0.00
0.75
1.97

Precio Total

0.00
14.70
0.00
0.00
0.00
0.00

14.70
0.59
15.29
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A2 Item: 5
VALVULA LIMPIEZA 75 mm
1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:

b Costo Indirecto: 14
c Gastos Generales 18
d Beneficio 10
e Gasto Financiero 5
f IVA 21

2 Determinacion de Jornales

Oficial Especializado

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP)
Retroexcavadora 0
Camion Volcador 145
equipo fusion 0
tractor Chulengo 0
Total 145
Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Rendimiento 4.00
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad
Oficial Espec. hs
Oficial hs

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00
0.00
0.00
150000.00

Costo Hora
uh
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42
12.22

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

15.00
5.63
11.25
26.25
5.25
63.38

$

Cantidad

5.00
0.00

N°

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

15.84

Precio Total

72.10
0.00
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Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion

VALVULA DE LIMPIEZA H°F° 75 mm
ACCESORIOS

MANPOSTERIA LADRILLOS y REVOQUES
TAPAS Y BASE DE HORMIGON

Transporte

6 Costo del Item

hs 11.34 0.00
hs 10.69 5.00
Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario Cantidad
N° 350.00 1.00
GLOBAL 50.00 1.00
M2 375.00 4.00
M3 620.00 0.40
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Materiales 2233.92
Mano de Obra 125.55
Equipos 15.84
Subtotal 2375.31
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 4362.93 $/U
PRECIO ADOPTADO 4362.90

0.00
53.45
125.55

Precio Total
0.00
350.00
50.00
1500.00
248.00
0.00
0.00
2148.00
85.92
2233.92
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A2 Item: 6
VALVULA DE AIRE Tipo ARI 1"
1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:

b Costo Indirecto: 14
c Gastos Generales 18
d Beneficio 10
e Gasto Financiero 5
f IVA 21

2 Determinacion de Jornales

Oficial Especializado

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP)
Retroexcavadora 0
Camion Volcador 145
equipo fusion 0
tractor Chulengo 0
Total 145
Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Rendimiento 2.00
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad
Oficial Espec. hs
Oficial hs

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00
0.00
0.00
150000.00

Costo Hora
uh
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42
12.22

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

15.00
5.63
11.25
26.25
5.25
63.38

$

Cantidad

5.00
0.00

N°

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

31.69

Precio Total

72.10
0.00
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Medio Oficial hs 11.34
Ayudante hs 10.69
Costo Mano de Obra
5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario
VALVULA DE AIRE TIPO ARI 1" N° 140.00
ACCESORIOS GLOBAL 50.00
MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES M2 375.00
BASE DE HORMIGON M3 620.00
V.ESFERICA CORTE 1" N° 100.00
TAPA METALICA
Subtotal
Transporte 4.00%
Costo Materiales
6 Costo del Item
Materiales 1600.56
Mano de Obra 125.55
Equipos 31.69
Subtotal 1757.80
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 3228.69 $/U
PRECIO ADOPTADO 3228.70

0.00
5.00

Cantidad

1.00
1.00
3.00
0.20
1.00

0.00
53.45
125.55

Precio Total
0.00
140.00
50.00
1125.00
124.00
100.00
0.00
1539.00
61.56
1600.56
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A2 Item: 7
VALVULA ESCLUSA H°F° 63 mm
1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:

b Costo Indirecto: 14
c Gastos Generales 18
d Beneficio 10
e Gasto Financiero 5
f IVA 21

2 Determinacion de Jornales

Oficial Especializado

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP)
Retroexcavadora 0
Camion Volcador 145
equipo fusion 0
tractor Chulengo 0
Total 145
Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Rendimiento 4.00
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad
Oficial Espec. hs
Oficial hs

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00
0.00
0.00
150000.00

Costo Hora
uh
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42
12.22

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

15.00
5.63
11.25
26.25
5.25
63.38

$

Cantidad

5.00
0.00

N°

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

15.84

Precio Total

72.10
0.00
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Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion

VALVULA ESCLUSA H°F° 63mm
ACCESORIOS

MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES
TAPAS Y BASE DE HORMIGON

Transporte

6 Costo del Item

hs 11.34 0.00
hs 10.69 5.00
Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario Cantidad
N° 280.00 1.00
GLOBAL 50.00 1.00
M2 375.00 4.00
M3 620.00 0.40
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Materiales 2161.12
Mano de Obra 125.55
Equipos 15.84
Subtotal 2302.51
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 4229.21 $/U
PRECIO ADOPTADO 4229.20

0.00
53.45
125.55

Precio Total
0.00
280.00
50.00
1500.00
248.00
0.00
0.00
2078.00
83.12
2161.12
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad:GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A2 Item: 8
HIDRANTE 75 mm Completo
1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:

b Costo Indirecto: 14
c Gastos Generales 18
d Beneficio 10
e Gasto Financiero 5
f IVA 21

2 Determinacion de Jornales

Oficial Especializado

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP)
Retroexcavadora 0
Camion Volcador 145
equipo fusion 0
tractor Chulengo 0
Total 145
Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Rendimiento 2.00
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad
Oficial Espec. hs
Oficial hs

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00
0.00
0.00
150000.00

Costo Hora
uh
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42
12.22

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

15.00
5.63
11.25
26.25
5.25
63.38

$

Cantidad

5.00
0.00

N°

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

31.69

Precio Total

72.10
0.00
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Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion

Hidrante a bola H°F° 75 mm
ACCESORIOS

MANPOSTERIA LADRILLOS
TAPAS Y BASE DE HORMIGON

Transporte

6 Costo del Item

hs 11.34
hs 10.69
Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario
N° 380.00
GLOBAL 50.00
M2 375.00
M3 620.00
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Materiales 2265.12
Mano de Obra 125.55
Equipos 31.69
Subtotal 2422.36
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 4449.34 $/U
PRECIO ADOPTADO 4449.30

0.00
5.00

Cantidad

1.00
1.00
4.00
0.40

0.00
53.45
125.55

Precio Total
0.00
380.00
50.00
1500.00
248.00
0.00
0.00
2178.00
87.12
2265.12
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A5 Item: 3
FLOTANTE AUTOMATICO
1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:

b Costo Indirecto: 14
c Gastos Generales 18
d Beneficio 10
e Gasto Financiero 5
f IVA 21

2 Determinacion de Jornales

Oficial Especializado

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP)
Retroexcavadora 0
Camion Volcador 145
equipo fusion 0
tractor Chulengo 0
Total 145
Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Rendimiento 4.00
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad
Oficial Espec. hs
Oficial hs

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00
0.00
0.00
150000.00

Costo Hora
uh
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42
12.22

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

15.00
5.63
11.25
26.25
5.25
63.38

$

Cantidad

20.00
0.00

gl

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

15.84

Precio Total

288.40
0.00
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Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte

hs 11.34
hs 10.69
Costo Mano de Obra

Descripcion Unidad Precio Unitario
FLOTANTE AUTOMATICO N° 1200.00
MAT. INST ELECTRICA GL 10500.00
Subtotal
Transporte 4.00%
Costo Materiales
6 Costo del Item
Materiales 12168.00
Mano de Obra 609.10
Equipos 15.84
Subtotal 12792.94
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 23497.82 $/gl
PRECIO ADOPTADO 23497.80

0.00 0.00
30.00 320.70
$ 609.10

Cantidad Precio Total

1.00 1200.00
1.00 10500.00

0.00

0.00
$ 11700.00
468.00
$ 12168.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A5 Item: 2
CAMARA DE MANIOBRAS EN CISTERNA
1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:

b Costo Indirecto: 14
c Gastos Generales 18
d Beneficio 10
e Gasto Financiero 5
f IVA 21

2 Determinacion de Jornales

Oficial Especializado

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP)
Retroexcavadora 0
Camion Volcador 145
equipo fusion 0
Herramientas menores 5
Total 150
Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Rendimiento 10.00
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad
Oficial Espec. hs
Oficial hs

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00
0.00
5000.00
155000.00

Costo Hora
Uh
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42
12.22

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

15.50
5.81
11.63
27.16
5.43
65.53

Cantidad

30.00
20.00

GL

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

6.55

Precio Total

432.60
244.40
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Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte

TOTALIDAD DE MATERIALES Y ACCESORIOS

Transporte

6 Costo del Item

Descripcion

hs 11.34
hs 10.69
Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario
GL 2500.00
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Materiales 2600.00
Mano de Obra 1211.50
Equipos 6.55
Subtotal 3818.05
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 7012.92 $/gl
PRECIO ADOPTADO 7012.90

0.00
50.00

Cantidad

1.00

0.00
534.50
1211.50

Precio Total
0.00
2500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
2500.00
100.00
2600.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A5 Item: 1
TANQUE DE RESERVA
1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:

b Costo Indirecto: 14
c Gastos Generales 18
d Beneficio 10
e Gasto Financiero 5
f IVA 21

2 Determinacion de Jornales

Oficial Especializado

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP)
Retroexcavadora 0
Camion Volcador 145
equipo fusion 0
tractor Chulengo 0
Total 145
Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Rendimiento 3.00
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad
Oficial Espec. hs
Oficial hs

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00
0.00
0.00
150000.00

Costo Hora
uh
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42
12.22

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

15.00
5.63
11.25
26.25
5.25
63.38

$

Cantidad

100.00
80.00

u

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

190.13

Precio Total

1442.00
977.60
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Medio Oficial
Ayudante

hs 11.34
hs 10.69
Costo Mano de Obra

5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario
TOTALIDAD DE MATERIALES INCLUY.RELLENOS Y PREP. TERR. N° 14800.00
SUBCONTRATO
Subtotal
Transporte 4.00%

6 Costo del Item

Costo Materiales

Materiales 15392.00
Mano de Obra 3702.40
Equipos 190.13
Subtotal 19284.53
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 35421.44 $/u
PRECIO ADOPTADO 35421.40

0.00 0.00
120.00 1282.80
$ 3702.40

Cantidad Precio Total

1.00 14800.00

0.00

0.00
$ 14800.00
592.00
$ 15392.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A4 Item: 2
CLORADOR HIDRAULICO
1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:

b Costo Indirecto: 14
c Gastos Generales 18
d Beneficio 10
e Gasto Financiero 5
f IVA 21

2 Determinacion de Jornales

Oficial Especializado

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP)
Retroexcavadora 0
Camion Volcador 145
equipo fusion 0
Herramientas menores 5
Total 150
Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Rendimiento 2.00
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad
Oficial Espec. hs
Oficial hs

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00
0.00
5000.00
155000.00

Costo Hora
M/h
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42
12.22

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

15.50
5.81
11.63
27.16
5.43
65.53

$

Cantidad

1.00
1.00

gl

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

32.76

Precio Total

14.42
12.22
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Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte

hs 11.34
hs 10.69
Costo Mano de Obra

Descripcion Unidad Precio Unitario
CLORADOR HIDRAULICO GL 985.00
ACCESORIOS GL 85.00
BIDONES 100 Its PVC Unidad 450.00
TANQUE 500 Its Unidad 250.00
Subtotal
Transporte 4.00%
Costo Materiales
6 Costo del Item
Materiales 2568.80
Mano de Obra 42.68
Equipos 32.76
Subtotal 2644.24
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 4856.88 $/gl
PRECIO ADOPTADO 4856.90

0.00
1.50

Cantidad

1.00
1.00
2.00
2.00

$

0.00
16.04
42.68

Precio Total
0.00
985.00
85.00
900.00
500.00
0.00
0.00
2470.00
98.80
2568.80
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A4 Item: 3
CLORADOR ELECTRICO
1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:

b Costo Indirecto: 14
c Gastos Generales 18
d Beneficio 10
e Gasto Financiero 5
f IVA 21

2 Determinacion de Jornales

Oficial Especializado

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP)
Retroexcavadora 0
Camion Volcador 145
equipo fusion 0
Herramientas menores 5
Total 150
Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Rendimiento 2.00
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad
Oficial Espec. hs
Oficial hs

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00
0.00
5000.00
155000.00

Costo Hora
M/h
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42
12.22

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

15.50
5.81
11.63
27.16
5.43
65.53

$

Cantidad

0.00
0.00

gl

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

32.76

Precio Total

0.00
0.00
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Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte

hs 11.34
hs 10.69
Costo Mano de Obra

Descripcion Unidad Precio Unitario
CLORADOR HIDRAULICO GL 985.00
ACCESORIOS GL 85.00
BIDONES 100 Its PVC Unidad 450.00
TANQUE 500 Its Unidad 250.00
Subtotal
Transporte 4.00%
Costo Materiales
6 Costo del Item
Materiales 2568.80
Mano de Obra 0.00
Equipos 32.76
Subtotal 2601.56
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 4778.50 $/gl
PRECIO ADOPTADO 4778.50

0.00
0.00

Cantidad

1.00
1.00
2.00
2.00

0.00
0.00
0.00

Precio Total
0.00
985.00
85.00
900.00
500.00
0.00
0.00
2470.00
98.80
2568.80
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A4 Item: 4
CARTEL IDENTIFICATORIO EN CASILLA DE CLORACION
1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:

b Costo Indirecto: 14
c Gastos Generales 18
d Beneficio 10
e Gasto Financiero 5
f IVA 21

2 Determinacion de Jornales

Oficial Especializado

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP)
Retroexcavadora 0
Camion Volcador 145
equipo fusion 0
Herramientas menores 5
Total 150
Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Rendimiento 10.00
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad
Oficial Espec. hs
Oficial hs

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00
0.00
5000.00
155000.00

Costo Hora
Uh
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42
12.22

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

15.50
5.81
11.63
27.16
5.43
65.53

Cantidad

2.00
0.00

N°

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

6.55

Precio Total

28.84
0.00
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Medio Oficial hs 11.34
Ayudante hs 10.69
Costo Mano de Obra
5 Costo Materiales y Transporte
Descripcion Unidad Precio Unitario
Cartel de Capa 18 N° 250.00
Pintura general gl 80.00
Accesorios de instalacion gl 50.00
Subtotal
Transporte 4.00%
Costo Materiales
6 Costo del Item
Materiales 395.20
Mano de Obra 114.36
Equipos 6.55
Subtotal 516.11
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 947.99 $/U
PRECIO ADOPTADO 948.00

0.00
8.00

Cantidad

1.00
1.00
1.00

0.00
85.52
114.36

Precio Total
0.00
250.00
80.00
50.00

0.00

0.00
380.00
15.20
395.20
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A4 Iltem: 1
CASILLA DE CLORACION COMPLETA
1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:

b Costo Indirecto: 14
c Gastos Generales 18
d Beneficio 10
e Gasto Financiero 5
f IVA 21

2 Determinacion de Jornales

Oficial Especializado

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP)
Retroexcavadora 0
Camion Volcador 145
equipo fusion 0
Herramientas menores 5
Total 150
Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Rendimiento 2.00
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad
Oficial Espec. hs
Oficial hs

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00
0.00
5000.00
155000.00

Costo Hora
Uh
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42
12.22

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

15.50
5.81
11.63
27.16
5.43
65.53

$

Cantidad

50.00
60.00

GL

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

32.76

Precio Total

721.00
733.20
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Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte

MATERIALES COMPLETOS inc. Artefactos lluminacion e inst.

Transporte

6 Costo del Item

Descripcion

hs 11.34
hs 10.69
Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario
N° 2500.00
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Materiales 2600.00
Mano de Obra 2523.20
Equipos 32.76
Subtotal 5155.96
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 9470.37 $/gl
PRECIO ADOPTADO 9470.40

0.00
100.00

Cantidad

1.00

0.00
1069.00
2523.20

Precio Total
0.00
2500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
2500.00
100.00
2600.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A3 Iltem: 1
CASILLA EN POZO FILTRANTE
1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:

b Costo Indirecto: 14
c Gastos Generales 18
d Beneficio 10
e Gasto Financiero 5
f IVA 21

2 Determinacion de Jornales

Oficial Especializado

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP)
Retroexcavadora 0
Camion Volcador 145
equipo fusion 0
Herramientas menores 5
Total 150
Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Rendimiento 2.00
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad
Oficial Espec. hs
Oficial hs

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00
0.00
5000.00
155000.00

Costo Hora
Uh
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42
12.22

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

15.50
5.81
11.63
27.16
5.43
65.53

$

Cantidad

80.00
100.00

GL

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

32.76

Precio Total

1153.60
1222.00
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Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte

MATERIALES COMPLETOS inc. Artefactos lluminacion e inst.

Transporte

6 Costo del Item

Descripcion

hs 11.34
hs 10.69
Costo Mano de Obra

Unidad Precio Unitario
N° 3500.00
Subtotal
4.00%

Costo Materiales

Materiales 3640.00
Mano de Obra 3872.20
Equipos 32.76
Subtotal 7544.96
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 13858.44 $/gl
PRECIO ADOPTADO 13858.40

0.00
140.00

Cantidad

1.00

0.00
1496.60
3872.20

Precio Total
0.00
3500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
3500.00
140.00
3640.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS"
Localidad:GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A.3
Proteccion con GAVIONES
1 COEFICIENTE DE PASE

a Costo Directo:

b Costo Indirecto:

c Gastos Generales
d Beneficio

e Gasto Financiero
f IVA

2 Determinacion de Jornales

ANALISIS DE PRECIOS

Item: 2

14
18

10

21

Oficial Especializado

7
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo

Retroexcavadora
Camion Volcador
Cargadora Frontal
Martillo neumatico
Equipo depresion
Total

Rendimiento

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion

Oficial Espec.

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante

Potencia (HP)

180
145
200
25
50
600

Amortizacion
Interes

Rep. Y Repuestos
Combustibles

Lubricantes

6.00

Unidad

hs

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo ($)

280000.00
150000.00
385000.00
75000.00
80000.00
970000.00

Costo Hora
m3/h
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32

1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

97.00
36.38
72.75
108.63
21.73
336.48

Cantidad

16.00

$

global

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

56.08

Precio Total

230.72
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Oficial
Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte

hs 12.22
hs 11.34
hs 10.69

Costo Mano de Obra

Descripcion Unidad Precio Unitario
GAVIONES m3 195.00
GEOTEXTOL GL 25.00
Subtotal
Transporte 4.00%
Costo Materiales
6 Costo del Item
Materiales 2288.00
Mano de Obra 795.82
Equipos 56.08
Subtotal 3139.90
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 5767.31 $/gl
PRECIO ADOPTADO 5767.30

20.00
0.00
30.00

Cantidad

10.00
10.00

$

244.40
0.00
320.70
795.82

Precio Total

1950.00
250.00

0.00

0.00

0.00
2200.00
88.00
2288.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUANACOS" ANALISIS DE PRECIOS

Localidad: GUANACOS
Departamento: Minas.
Rubr A3 Item: 6
INSTALACION ELECTRICA CASILLA PERFORACION
1 COEFICIENTE DE PASE

Costo Directo:

b Costo Indirecto: 14
c Gastos Generales 18
d Beneficio 10
e Gasto Financiero 5
f IVA 21

2 Determinacion de Jornales

Oficial Especializado

Oficial
Medio Ayudante
Ayudante
3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP)
Retroexcavadora 0
Camion Volcador 145
equipo fusion 0
Herramientas menores 5
Total 150
Amortizacion
Interes
Rep. Y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Rendimiento 2.00
4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad
Oficial Espec. hs
Oficial hs

Precios al mes de JUNIO 2.006

Unidad de Medida:

% de a.
% de a.
Subtotal 1

% de Sutotal 1

% de Sutotal 1

Subtotal 2

% de Subtotal 2
Total

Basico ($/h)

5.44
4.60
4.29
4.12

Costo Equipo ($)

0.00
150000.00
0.00
5000.00
155000.00

Costo Hora
uh
Costo Equipos

Precio Unitario

14.42
12.22

1.00
0.14
0.18
132

0.13
0.07
1.52
0.32
1.837

Aportes ($/h)

8.98
7.62
7.05
6.57

15.50
5.81
11.63
27.16
5.43
65.53

$

Cantidad

30.00
0.00

GL

Total ($/h)
14.42
12.22

11.34
10.69

32.76

Precio Total

432.60
0.00
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Medio Oficial
Ayudante

5 Costo Materiales y Transporte

hs 11.34
hs 10.69
Costo Mano de Obra

Descripcion Unidad Precio Unitario
TOTALIDAD DE MATERIALES GL 2900.00
Pilar de Energia gl 1500.00
Tablero electrico gl 800.00
Subtotal
Transporte 4.00%
Costo Materiales
6 Costo del Item
Materiales 5408.00
Mano de Obra 860.20
Equipos 32.76
Subtotal 6300.96
Coeficiente Pase 1.8368
TOTAL ITEM 11573.48 $/GL
PRECIO ADOPTADO 11573.50

0.00
40.00

Cantidad

1.00
1.00
1.00

$

0.00
427.60
860.20

Precio Total
0.00
2900.00
1500.00
800.00
0.00
0.00
5200.00
208.00
5408.00
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