PROYECTO ACUEDUCTO QUEBRADA DE MOREIRA - PLANTA 1
ANEXO | PLANILLA DE PROPUESTA
LISTADO DE ITEMS

MES BASE:

Item

Descripcién

Unid

Cantidad
s/preciario

Costo
Unitario

Costo Total

Subtotal

ACUEDUCTO QUEBRADA DE MOREIRA - PLANTA 1

PROYECTO EJECUTIVO

Descripcion: A partir de los estudios y disefios obtenidos a nivel de Anteproyecto se deberd]
proceder a la elaboraciéon del Proyecto Ejecutivo, el cual habra de contemplar la densificacion vy
profundizacion de todos los estudios que conlleven la perfecta definicién del los disefios. Comprende|
la provisién de materiales, equipos y mano de obra especializada para la ejecucion de la investigacion
de campo, ensayos de laboratorio, disefios, calculos, etc., necesarias para la completa terminacion,
de acuerdo a su fin, segun las especificaciones técnicas del PETP.

Gl

1.00

Subtotal Proyecto Ejecutivo

OBRADOR

1.1

Descripcion: El Contratista debera proveer a partir de la fecha de comienzo hasta la finalizacion del
Contrato, un Obrador. Este Ultimo debera contar con un area (tamafio) adecuado y suficiente para
acomodar todas las necesidades de la administracion, depdsito de materiales y todos los sucesos
que ocurran acorde al tamafo y complejidad de las obras a realizar. Comprende la provision de
materiales, equipos y mano de obra especializada, necesarias para cumplir con las funciones V|
condiciones especificadas en los pliegos, hasta la completa terminacién de la obra y de acuerdo a su
fin, segun las especificaciones técnicas del PETP.

Gl

1.00

Subtotal Obrador

CONDUCCION POR GRAVEDAD DESDE QUEBRADA DE MOREIRA A PLANTA 1

.1

Excavacion; comprende la provision de mano de obra y equipos para la excavacion en cualquier
clase de terreno y a cualquier profundidad, con relleno, transporte y colocacion de suelo
seleccionado, compactacion, retiro del material sobrante, para colocacion de cafieria, incluyendo
reparacion de desaguies pluviales, conexiones domiciliarias de agua y/o cloaca, uso de tablestacado si
fuera necesario, remocion y reconstruccion de instalaciones existentes, etc. y todo trabajo necesario
para la correcta terminacion de los trabajos, segln especificaciones técnicas del PETP.

1.1.1

Excavacion en suelo

m3

30,439.80

1.1.2

Excavacioén en roca

m3

20,293.20

1.2

Conducto de ACERO diametro 900 mm - PN 10; provision, acarreo e instalacion sobre el nivel del
terreno de la cafieria recta y especial de ACERO DN 900 mm PN 10 (minimo), desde la salida de la
Cisterna de 6.000 m3, hasta la progresiva 940, incluyendo apoyos y dados de anclaje de H°A°,
ensayos en fabrica, pruebas hidraulicas, y todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios
para la completa colocacion y correcto funcionamiento, segin especificaciones técnicas del PETP.

940.00

1.3

Conducto de PRFV diametro 900 mm - PN 10; provision, acarreo y colocacién de la cafieria recta
y especial de PRFV DN 900 mm PN 10 (minimo), desde la salida de la Cisterna de 6.000 m3, hasta|
la progresiva 940 hasta la progresiva 1400.0, incluyendo dados de anclaje de H°A°, ensayos en
fabrica, pruebas hidraulicas, y todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la|
completa colocacion y correcto funcionamiento, segun especificaciones técnicas del PETP.

460.00
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1.4

Conducto de PRFV diametro 900 mm - PN 15; provision, acarreo y colocacion de la cafieria recta
y especial de PRFV DN 900 mm PN 15 , desde la progresiva 1400.0, hasta la progresiva 4177.3,
incluyendo dados de anclaje de H°A°, ensayos en fabrica, pruebas hidraulicas, y todos los materiales,
equipos y mano de obra necesarios para la completa colocacion y correcto funcionamiento, segin
especificaciones técnicas del PETP.

2,777.30

1.5

Conducto de PRFV diametro 800 mm - PN 15; provision, acarreo y colocacion de la cafieria recta
y especial de PRFV DN 800 mm PN 15, desde la progresiva 4177.3, hasta la progresiva 8792.3,
incluyendo dados de anclaje de H°A°, ensayos en fabrica, pruebas hidraulicas, y todos los materiales,
equipos y mano de obra necesarios para la completa colocacion y correcto funcionamiento, segin
especificaciones técnicas del PETP.

4615.00

1.6

Conducto de PRFV diametro 800 mm - PN 10; provision, acarreo y colocacion de la cafieria recta
y especial de PRFV DN 800 mm PN 10, desde la progresiva 8792.3, hasta la progresiva 9379.6,
incluyendo dados de anclaje de H°A°, ensayos en fabrica, pruebas hidraulicas, y todos los materiales,
equipos y mano de obra necesarios para la completa colocacion y correcto funcionamiento, segin
especificaciones técnicas del PETP.

587.30

.7

Céamara para desagtlie y limpieza; comprende la provisién, acarreo y colocacion de todos los
materiales necesarios para la construccién de camara de desagie y limpieza, incluyendo excavacion
en cualquier terreno y a cualquier profundidad, construccion de la camara de hormigon armado,
provision e instalacion de la valvula de desagiie y su vinculacion con el conducto de impulsion, dados
de anclaje de H°A°, y todo otro material, equipo, mano de obra y accesorios necesarios para la
completa terminacion y correcto funcionamiento, segun planos correspondientes y especificaciones
técnicas del PETP.

Unid.

13

1.8

Cémara para valvula de aire; comprende la provision, acarreo y colocacion de todos los materiales
necesarios para la construccion de Camara para vélvula de aire; incluyendo excavacion en cualquier
terreno y a cualquier profundidad, construcciéon de cémara de hormigén armado, provision e
instalacion de la valvula de aire de triple efecto diametro 200 mm, segun planos correspondientes |
especificaciones técnicas del PETP.

Unid.

16

1.9

Cémara para valvula seccionadora; comprende la provision, acarreo y colocaciéon de todos los
materiales necesarios para la construccion de Camara para valvula seccionadora; incluyendo)
excavacion en cualquier terreno y a cualquier profundidad, construccién de camara de hormigén
armado, provision e instalacion de la valvula de seccionadora didmetro 900 u 800 mm, segun planos
correspondientes y especificaciones técnicas del PETP.

Unid.

11.10

Rotura y reparacién de pavimentos; comprende la provision de materiales, mano de obra, VY|
equipos para la rotura y reconstruccién de pavimentos, con posterior retiro del material sobrante,
segun especificaciones técnicas del PETP.

m2

500

.11

Cruces de cauces; comprende la provision de los materiales, transporte, acarreo en obra, mano de|
obra y equipos necesarios para la colocacion de cafio camisa de acero DN 1200 mm, pilotes,
cabezales, sunchado, excavacion, rellenos, etc., piezas especiales, cAmaras de H°A° con tapas,
dados de anclaje de H°A®, juntas, bulones, y todo material, elemento, accesorios, etc., necesarios
para la completa instalacion y correcto funcionamiento, segln planos correspondientes |

especificaciones técnicas del PETG.
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.12

11.13

Conexién a la red de Distribucion existente: Comprende la provision, acarreo y colocacion de la|
cafieria recta y especial de derivaciones a sectores indicados en el plano correspondiente, de
didmetros varios segun PETP PN 10 (minimo), incluyendo dados de anclaje de H°A°, ensayos en
fabrica, pruebas hidraulicas, y todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la|
completa colocacion y correcto funcionamiento, segun especificaciones técnicas del PETP.

Cémara de véalvula Reguladora de nivel: Comprende la provision, acarreo y colocacién de todos
los materiales necesarios para la construccién de las camaras reguladoras de nivel de los Ia
Cisterna del Morro Choya y Planta 1, incluyendo excavacién en cualquier terreno y a cualquier
profundidad, construccién de la camara de hormigén armado, provision e instalacion de la valvula
reguladora, valvulas seccionadoras, juntas de montaje y su vinculacion con el conducto)
correspondiente, y todo otro material, equipo, mano de obra y accesorios necesarios para la completa
terminacion y correcto funcionamiento, segun planos correspondientes y especificaciones técnicas
del PETP.

Subtotal conduccién desde Quebrada de Moreira a Planta 1

Gl.

Unid.

Costo Total

Subtotal

V.1

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS

Operacién Y Mantenimiento de las Obras: Comprende la provision de toda la mano de obra
calificada y no calificada y de todos los insumos (repuestos, gastos de movilidad, etc.) que se
requerirén para la operacion, el mantenimiento preventivo, y el correcto funcionamiento del sistema de
obras, desde la fecha de la habilitacion de las Obras, hasta la fecha de la recepcion definitiva de la
totalidad de las obras e instalaciones.

TOTAL OBRA
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