CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES VILLA TRAFUL

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE
VILLA TRAFUL
PROVINCIA DEL NEUQUEN

Articulo 1: EXCAVACION Y TAPADO DE ZANJAS 1

CONOCIMIENTO DEL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS

LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO - REPLANTEQOS

GENERALIDADES

1.1.- EXCAVACIONES

1.1.1.- EXCAVACIONES PARA CANERIAS

1.1.2.- EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES Y CIMIENTOS.

1.2.- TRABAJOS PREVIOS A LA EXCAVACION

1.3.- LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO

1.4.- AGUA DE CONSTRUCCION Y PARA PRUEBA DE CANERIAS

1.5.- MEDIOS Y SISTEMAS DE TRABAJO A EMPLEAR EN LA EJECUCION DE LAS
EXCAVACIONES

1.6.- PERFIL LONGITUDINAL DE LAS EXCAVACIONES

1.7.- TAPADAS MINIMAS DE LAS CANERIAS

1.8.- ANCHOS DE ZANJA

1.9.- ENMADERAMIENTOS, APUNTALAMIENTOS Y TABLAESTACADOS
METALICOS.

1.10.- PUENTES, PLANCHADAS Y PASARELAS.

1.11.- INTERRUPCIONES DE TRANSITO. DESVIO DE CAMINOS. CARTELES
INDICADORES.

1.12.- APUNTALAMIENTOS. DERRUMBES

1.13.- DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS

1.14.- ELIMINACION DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES. DEPRESION DE LAS
NAPAS SUBTERRANEAS. BOMBEO Y DRENAJES

1.15.- RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS

1.16.- COMPACTACION DE SUELOS

1.17.- DEPOSITO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES

1.18.- MATERIALES SOBRANTES DE LAS EXCAVACIONES Y RELLENOS

1.19.- DRENAJE
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1.20.- ESTUDIOS DE SUELO

1.21.- RESTAURACION DE OBRAS Y CANALIZACIONES

1.22.- LIQUIDACION DE LAS EXCAVACIONES PRACTICADAS A CIELO ABIERTO
1.22.1.- ALCANCE DE LOS PRECIOS UNITARIOS

1.22.2.- FORMA DE LIQUIDACION

1.23.- REFACCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS

1.24.- FORMA DE LIQUIDAR LA REFACCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS
1.25.- CRUCES DE CALLES O CAMINOS PAVIMENTADOS

1.27.- CRUCE DE CURSOS DE AGUA Y CANALES

Articulo 2: CANERIAS Y ACCESORIOS 21
2.1.- GENERALIDADES

2.2. Materiales Permitidos

2.2.1. Cafnios de FUNDICION DUCTIL

2.2.2. Canos de POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO
2.2.3. Cafios de ACERO

2.2.4. Caiios de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
2.2.5. Equivalencias de diametros en cafios de PVC
2.3. VALVULAS y ACCESORIOS

2.3.1. Materiales permitidos

2.3.2. Vélvulas esclusas

2.3.3. Valvulas mariposas

2.3.4. Vélvula de aire

2.3.5. Piezas especiales

Articulo 3: EJECUCION DE LOS TRABAJOS 29
3.1. COLOCACION DE CANERIAS Y ACCESORIOS

3.1.1. Tapada de las caferias

3.1.2. Diagramas definitivos de colocacién

3.1.3. Colocacién de cafierias y piezas especiales

3.1.4. Colocacion de cafierias de ACERO

3.1.5. Colocacion de cafierias de PVC, POLIETILENO y FUNDICION DUCTIL
3.1.6. Colocacién de VALVULAS y ACCESORIOS



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES VILLA TRAFUL

3.1.7. Camaras para HIDRANTES, VALVULAS MARIPOSA, VALVULAS DE AIRE
y TOMAS PARA MOTOBOMBAS

3.1.8. Revestimientos de los CANOS y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO

3.1.9. Anclaje de CANERIAS

3.2. CONEXIONES EXTERNAS DE SERVICIOS DE AGUA

3.2.1. Componentes

3.2.2. Materiales de las CONEXIONES

3.2.3. Ejecucion de las CONEXIONES

3.2.4. Prueba hidraulica de las CONEXIONES

3.2.5. Refaccion de VEREDAS y ENTRADA DE COCHERAS

3.3. CONEXIONES ESPECIALES

3.3.1. Empalmes de las CANERIAS A INSTALAR CON LAS EXISTENTES

3.3.2. Caferias a dejar FUERA DE SERVICIO.

3.3.3. Diametros de los RAMALES PARA VALVULAS DE AIRE Y TOMAS PARA

MOTOBOMBAS

3.3.4. Cruces de rutas de JURISDICCION NACIONAL O PROVINCIAL

3.4. PRUEBAS HIDRAULICAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS
CANERIAS

3.4.1. Pruebas HIDRAULICAS DE LAS CANERIAS

3.4.2. Limpiezay desinfeccion de las CANERIAS

3.4.3. Desagote de las CANERIAS

3.5.- FORMA DE MEDICION Y PAGO DE CANERIAS Y PIEZAS ESPECIALES

Articulo 4 : OBRAS CIVILES 53
4.1.- MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON SIMPLE Y ARMADO
4.2.- HORMIGON SIMPLE

4.3.- HORMIGON ARMADO

4.4.- CALCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON

4.5.- DOCUMENTACION DE OBRA

4.6.- ENSAYOS

4.7.- DETALLES CONSTRUCTIVOS

4.8.- MATERIALES PARA HORMIGONES

4.9.- PLAZOS PARA DESENCOFRADO

4.10.- JUNTAS ELASTICAS
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4.11.- PRUEBA HIDRAULICA

4.12.- HORMIGON ARMADO A LA VISTA

4.13.- HORMIGON DE ESTRUCTURAS INTERNAS NO REVOCADAS
4.14.- FORMA DE PAGO Y MEDICION

Articulo 5: MATERIALES PARA EDIFICIOS 62
5.1.- GENERALIDADES

5.2.- ARENAS PARA MORTEROS

5.3.- CALES

5.4.- CASCOTES DE LADRILLOS

5.5.- CEMENTO PORTLAND

5.6.- LADRILLOS CERAMICOS

5.7.- BALDOSAS

5.8.- LAMINAS AUTOPORTANTES DE CHAPA GALVANIZADA Y PREPINTADA

Articulo 6: EJECUCION DE LOS TRABAJOS — OBRAS CIVILES 66
6.1.- MORTEROS PARA ALBANILERIA

6.2.- MUROS DE MAMPOSTERIA

6.3.- REVOQUES

6.4.- CIELORRASOS

6.5.- CONTRAPISOS

6.6.- PISOS

6.7.- UMBRALES Y SOLIAS

6.8.- ESCALERAS

6.9.- CUBIERTAS METALICAS DE TECHO DE FILTROS LENTOS
6.10.- REVESTIMIENTOS

6.11.- CARPINTERIAS

6.11.1.- CARPINTERIA DE HIERRO

6.12.- PINTURA Y TERMINACIONES.

Articulo 7: EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y ELECTROMECANICO 87

7.1.- GENERALIDADES

7.2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y
ELECTROMECANICO

7.3.- OBRAS ELECTRICAS
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7.3.1.- DESCRIPCION GENERAL DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

7.3.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS OBRAS ELECTRICAS

7.3.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y OBRA PARA
INSTALACIONES ELECTRICAS.

7.3.3.1 TABLERO DE B.T.

7.3.3.2.- CORTACIRCUITOS FUSIBLES

7.3.3.3. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

7.3.3.4. INSTRUMENTOS INDICADORES

7.3.3.5. CORRECCIONES DEL FACTOR DE POTENCIA

7.3.3.6. CONTACTORES

7.3.3.7. ARRANCADORES ESTRELLA - TRIANGULO

7.3.3.8. CONDUCTORES PARA LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA.

7.3.3.9. RECORRIDO DE CABLES SUBTERRANEOS DE BT EN LA PLANTA

POTABILIZADORA PARA CIRCUITO DE ALIMENTACION ELECTRICA E ILUMINACION

7.3.3.10. INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS

7.3.3.11. PUESTA A TIERRA DE LAS INSTALACIONES

7.3.3.12. INSTALACION ELECTRICA DE ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

7.3.3.13. CONDUCTORES DEL SISTEMA DE ILUMINACION

7.3.3.14. LLAVES Y TOMACORRIENTES

7.3.3.15. GRAMPAS Y BULONERA

7.3.3.16. BANDEJAS PORTACABLES

7.3.3.17. ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXTERNA EN PLANTA POTABILIZADORA E

INTERNA EN CASA QUIMICA Y ACCESORIOS
7.3.3.18. INSPECCIONES, ENSAYOS Y PRUEBAS DEL SUMINISTRO E INSTALACION
DE EQUIPOS ELECTRICOS.

Articulo 8: MOVIMIENTO DE SUELOS PARA OBRAS CIVILES 105
8.1.- MOVIMIENTO DE SUELOS PARA CALLES Y VEREDAS ENRIPIADAS

8.1.1.- REMOCION DE SUELO VEGETAL HASTA LA SUBRASANTE

8.1.2.- CAPA SUB BASE

8.1.3.- CAPA BASE

8.1.4.- FORMA DE LIQUIDACION

8.2.- MOVIMIENTO DE SUELOS PARA ESTRUCTURAS

8.2.1.- EXCAVACION HASTA SUBRASANTE

8.2.2.- FORMA DE LIQUIDACION
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Articulo 9: CANERIAS Y ACCESORIOS EN PLANTA POTABILIZADORA Y OBRAS DE
TOMA 107

9.1.- FORMA DE MEDICION Y PAGO

9.2.- CANERIAS, PIEZAS Y ACCESORIOS

9.2.1.- CANERIAS DE ACERO

9.2.2.- ACCESORIOS PARA LAS CANERIAS

9.2.3.- VALVULAS ESCLUSAS

9.2.4.- VALVULAS DE RETENCION

9.2.5.- CANERIAS DE HIERRO FUNDIDO

9.2.6.- ENSAYOS DE VALVULAS Y CANERIAS

9.3.- INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

9.4.- HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

9.5.- REPUESTOS

Articulo 10: ESTUDIOS Y PRUEBAS EN OBRAS CIVILES 111
10.1.- ESTUDIOS DE SUELOS Y CALCULO DE ESTRUCTURAS

10.1.1.- ESTUDIOS DE SUELOS

10.1.2.- CALCULO DE ESTRUCTURAS

10.2.- PRUEBA HIDRAULICA

10.3.- CALLES INTERNAS Y VEREDAS DE EDIFICIOS

10.3.1.- FORMA DE MEDICION Y PAGO

10.4.- HORMIGONES PARA ASIENTO DE ESTRUCTURAS

10.4.1.- FORMA DE MEDICION Y PAGO

Articulo 11: MATERIALES NUEVOS PARA EDIFICIOS 113

Articulo 12: EJECUCION DE TRABAJOS E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 114
12.1.- CERCO PERIMETRAL

12.1.1.- FORMA DE MEDICION Y PAGO

12.2.- PORTON DE ACCESO

12.2.1.- FORMA DE MEDICION Y PAGO

12.3.- SISTEMA PARA ALUMBRADO EXTERIOR

12.3.1.- FORMA DE MEDICION Y PAGO

12.4.- INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

12.5.- HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

\
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12.6.- REPUESTOS

Articulo 13: EQUIPAMIENTO ELECTRICO y ELECTROMECANICO en OBRAS

DE TOMA PLANTA

13.1.- DESCRIPCION GENERAL

13.2.- PILAR DE MEDICION

13.3.- TABLEROS DE COMANDO - BAJA TENSION

13.4.- BOMBAS EN OBRAS DE TOMA SOBRE EL LAGO TRAFUL
13.5.- COMPUERTAS DE ACERO INOXIDABLE

Articulo 14: OBRAS DE REPARACION DE COMPONENETES EXISTENTES
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

14.1. OBRA DE TOMA ARROYO COA CO

14.1.1. DESCRIPCION E IDENTIFICACION DE PROBLEMAS RESOLVER
14.1.2. TRABAJOS A EJECUTAR

14.1.3. FORMA DE MEDICION Y PAGO

14.2. FILTRO A PRESION

14.2.2.TRABAJOS A EJECUTAR

14.1.3. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Articulo 15: DATOS GARANTIZADOS

15.1.- ALCANCE DE LOS DATOS GARANTIZADOS

15.2.- PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

| - OBRAS CIVILES

1 - OBRAS, TRABAJOS Y MATERIALES

2 - CANERIAS

Il - EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

1 - TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO
2 - COMPUERTAS

3 - ELECTROBOMBAS DE POZO PROFUNDO CON MOTOR SUMERGIBLE
4 - SECCIONADORES DE MEDIA TENSION

5 - SECCIONADORES FUSIBLES

6 - INTERRUPTORES DE BAJA TENSION

7 - MEDIDORES DE ENERGIA

116

122

124

VIl
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8 - SECCIONADOR BAJO CARGA

9 - TABLEROS ELECTRICOS

10 - INSTALACION ELECTRICA DE ILUMINACION

10.1 - CANERIAS

10.2 - CAJAS

10.3 - CONDUCTORES (CONFECCIONAR UNA PLANILLA PARA CADA TIPO DE
CONDUCTOR)

10.4 - ARTEFACTOS PARA ALUMBRADO INTERIOR (CONFECCIONAR UNA PLANILLA
POR CADA TIPO DE ARTEFACTO)

10.5 - ARTEFACTOS PARA ALUMBRADO EXTERIOR

10.6 - COLUMNAS PARA ALUMBRADO EXTERIOR
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