CONSEJO

FEDERAL DE INVERSIONES

VILLA TRAFUL

Planilla de Resumen del Presupuesto

. TOTAL
RUBRO DESCRIPCION RUBRO (3)
Obras de Optimizacion en Unidades Existentes
1 Filtros a Presién 71,000
2 Obra de toma en arroyo Coa Co 85,200
3 Cisterna existente de 100 m3 49,700
4 Cisterna existente de 200 m3 56,800
Obras Nuevas
5 Muelle y Obra de Toma hasta Nueva Cisterna de 100 m3 155,693
6 Cisterna de Agua Cruda de 100 m3 167,681
7 Muelle y Obra de Toma en Sector Guzman 142,924
8 Impulsion desde Lago Traful hasta Nueva Planta Potabilizadora 7,739
9 Planta Potabilizadora de Filtros Lentos 773,698
10 Impulsion desde Nueva Planta Potabilizadora hasta Cisterna de 200 m3 127,005
11 Cisterna de Agua Potabilizada de 200 m3 411,209
12 Optimizacion de Red de Agua Potable 388,643
TOTAL OBRAS 2,437,292

Nota: Corresponde a precio final que incluye IVA, otros impuestos nacionales y provinciales,

gastos generales, gastos financieros, imprevistos y beneficio.
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