
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES VILLA TRAFUL

RUBRO DESCRIPCIÓN
TOTAL 

RUBRO ($)

Obras de Optimización en Unidades Existentes
1 Filtros a Presión 71,000
2 Obra de toma en arroyo Coa Co 85,200
3 Cisterna existente de 100 m³ 49,700
4 Cisterna existente de 200 m³ 56,800

Obras Nuevas
5 Muelle y Obra de Toma hasta Nueva Cisterna de 100 m³ 155,693
6 Cisterna de Agua Cruda de 100 m³ 167,681
7 Muelle y Obra de Toma en Sector Guzmán 142,924
8 Impulsión desde Lago Traful hasta Nueva Planta Potabilizadora 7,739
9 Planta Potabilizadora de Filtros Lentos 773,698
10 Impulsión desde Nueva Planta Potabilizadora hasta Cisterna de 200 m³ 127,005
11 Cisterna de Agua Potabilizada de 200 m³ 411,209

12 Optimización de Red de Agua Potable 388,643

2,437,292

Nota: Corresponde a precio final que incluye IVA, otros impuestos nacionales y provinciales,
gastos generales, gastos financieros, imprevistos y beneficio.
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